

Příloha č. 1

ke Smlouvě o dílo, na akci:
„Opravy betonových podlah 2020“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

č. DUK/Pe/116/2020

Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2019-05-06_1

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY BETONOVÝCH
PODLAH

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 985 640,37

Sazba daně
DPH základ. přenesen: 21,00%
sníž. přenesen: 15,00%

Základ daně
4 985 640,37
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 985 640,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-05-06_1

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Místo:

Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 985 640,37	4 985 640,37
SO 01_2	OPRAVA BETONOVÝCH PODLAH V TRÍDÍRNĚ 4. A ČÁST 6. PATRA	4 985 640,37	4 985 640,37
SO 01_2_1	4. PATRO	3 782 373,81	3 782 373,81
SO 01_2_2	6. PATRO	1 203 266,56	1 203 266,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 -
OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Objekt:

SO 01_2 - OPRAVA BETONOVÝCH PODLAH V TRÍDÍRNĚ 4. A ČÁST 6. PATRA

Soupis:

SO 01_2_1 - 4. PATRO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 782 373,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	3 782 373,81	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 782 373,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 -
OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Objekt:

SO 01_2 - OPRAVA BETONOVÝCH PODLAH V TRÍDÍRNĚ 4. A ČÁST 6. PATRA

Soupis:

SO 01_2_1 - 4. PATRO

Místo:

Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 782 373,81

HSV - Práce a dodávky HSV

733 641,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

700 054,53

997 - Přesun sutě

33 587,43

PSV - Práce a dodávky PSV

2 957 731,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 957 731,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

73 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU V AREÁLECH STŘEDISKA DUK V ROCE 2019 -
OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Objekt: SO 01_2 - OPRAVA BETONOVÝCH PODLAH V TŘÍDÍRNĚ 4. A ČÁST 6. PATRA

Soupis: SO 01_2_1 - 4. PATRO

Místo: Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 782 373,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				733 641,96	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				700 054,53	
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	550,000	143,70	79 034,10	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zalejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. "20% PLOCHY PODLAHY" 2750,00 Součet 2750*0,2 'Přepočtené koeficientem množství'					
	VV				2 750,000			
	VV				2 750,000			
	VV				550,000			
2	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	9 350,000	64,94	607 172,13	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zalejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. "CELKOVÝ ÚBĚR 20 MM" 550,00*17,00 Součet					
	VV				9 350,000			
	VV				9 350,000			
3	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou	m3	0,550	25 178,73	13 848,30	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu trhlíny nebo dutiny. 2. V ceně nejsou započteny náklady na vyčištění dutin: toto vyčištění se oceňuje cenami souboru cen 985 14-1 Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu. 2750*0,05*0,004					
	VV				0,550			
D	997		Přesun sutě				33 587,43	
4	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	25,000	805,00	20 124,91	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,000	239,23	5 980,70	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	350,000	10,45	3 656,82	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvoz na řízenou skládku odpadu CELIO a.s.					
	VV				350,000			
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	25,000	153,00	3 825,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 957 731,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 957 731,85	
8	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	2 765,000	12,10	33 455,12	CS ÚRS 2019 01
9	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	2 765,000	67,73	187 270,32	CS ÚRS 2019 01
10	K	783932163	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%	m2	2 765,000	80,22	221 815,42	CS ÚRS 2019 01
11	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	2 765,000	195,48	540 497,97	CS ÚRS 2019 01
VV			2765		2 765,000			
VV			Součet		2 765,000			
12	K	783932181	Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky	m2	19 355,000	51,39	994 590,16	CS ÚRS 2019 01
VV			2765*7 Přepočtené koeficientem množství		19 355,000			
13	K	783933171	Penetrační nátěr betonových podlah narušených epoxidovými	m2	2 765,000	152,74	422 314,83	CS ÚRS 2019 01
14	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednorázový epoxidový rozpouštědlový	m2	2 765,000	141,20	390 416,27	CS ÚRS 2019 01
15	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	2 765,000	60,53	167 371,76	CS ÚRS 2019 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				91 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				73 000,00	
16	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"0,5% ze ZRN" 1		1,000			
17	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1% ze ZRN" 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				18 000,00	
18	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	3,000	6 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"3X ODTRHOVÁ ZKOUŠKA" 3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 -
OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Objekt:

SO 01_2 - OPRAVA BETONOVÝCH PODLAH V TŘÍDÍRNĚ 4. A ČÁST 6. PATRA

Soupis:

SO 01_2_2 - 6. PATRO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 203 266,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	1 203 266,56	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 203 266,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 -
OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Objekt:

SO 01_2 - OPRAVA BETONOVÝCH PODLAH V TŘÍDÍRNĚ 4. A ČÁST 6. PATRA

Soupis:

SO 01_2_2 - 6. PATRO

Místo:

Datum:

20. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 203 266,56
	234 266,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	223 518,39
997 - Přesun sutě	10 747,97
PSV - Práce a dodávky PSV	939 200,20
	939 200,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	939 200,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 800,00
	17 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU V AREÁLECH STŘEDISKA DUK V ROCE 2019 -
OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Objekt: SO 01_2 - OPRAVA BETONOVÝCH PODLAH V TRÍDÍRNĚ 4. A ČÁST 6. PATRA

Soupis: SO 01_2_2 - 6. PATRO

Místo: Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 203 266,56

D HSV Práce a dodávky HSV 234 266,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 518,39

1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	175,600	143,70	25 233,43	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaošleovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "20% PLOCHY PODLAHY" 878,00 878,000
VV Součet 878,000
VV 878*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 175,600

2	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	2 985,200	64,94	193 853,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaošleovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "CELKOVÝ ÚBĚR 20 MM" 175,60*17,00 2 985,200
VV Součet 2 985,200

3	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou	m3	0,176	25 178,73	4 431,46	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu trhlíny nebo dutiny. 2. V ceně nejsou započteny náklady na vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami souboru cen 985 14-1 Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu. 878,00*0,05*0,004

0,176

D 997 Přesun sutě 10 747,97

4	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	8,000	805,00	6 439,97	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,000	239,23	1 913,82	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,000	10,45	1 170,18	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

P

VV odvoz na řízenou skládku odpadu CELIO a.s. 112,000
VV 8*14 'Přepočtené koeficientem množství


7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	8,000	153,00	1 224,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV 939 200,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				939 200,20	
8	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	878,000	12,10	10 623,36	CS ÚRS 2019 01
9	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	878,000	67,73	59 465,95	CS ÚRS 2019 01
10	K	783932163	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%	m2	878,000	80,22	70 435,42	CS ÚRS 2019 01
11	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	878,000	195,48	171 630,10	CS ÚRS 2019 01
vv			878,00		878,000			
vv			Součet		878,000			
12	K	783932181	Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky	m2	6 146,000	51,39	315 822,84	CS ÚRS 2019 01
vv			878*7 Přepočtené koeficientem množství		6 146,000			
13	K	783933171	Penetrace nátěr betonových podlah hrubých	m2	878,000	152,74	134 102,14	CS ÚRS 2019 01
14	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	878,000	141,20	123 973,05	CS ÚRS 2019 01
15	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	878,000	60,53	53 147,34	CS ÚRS 2019 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				29 800,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				17 800,00	
16	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"0,5% ze ZRN" 1		1,000			
17	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"1% ze ZRN" 1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				12 000,00	
18	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"2X ODTRHOVÁ ZKOUŠKA" 2		2,000			