Rámcová smlouva "Oprava GPK v obvodu ST Brno "

Soupis prací

termín plnění: květen - říjen 2020 **Smlouva : E639-S-1149/2019**

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			780 520,00
2	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			682 200,00
3	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			3 040 000,00
4	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			665 000,00
5	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			1 470 000,00
	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			1 120 000,00
	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			198 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			288 000,00
7	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			1 181 050,00
8	RV31005	Technický projekt před úpravou GPK - trať dvoukolejná	km			528 000,00
			Cena celkem bez DPH			**9 952 770,00**

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK obvod TO Maloměřice, úseky Rájec Jestřebí - Skalice, odb.Židenice, Modřice -Hrušovany u Brna - Vranovice