

## PŘÍLOHA 1.2

### Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>lakýrnické práce</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha-Dubeč
Druh stavby:	údržba	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha10 - Dubeč - školka	Konec výstavby:	Zhotovitel:	S.O.S. - Dekorace, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	23.4.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>783</b>							<b>16 433,70</b>	<b>47 238,05</b>	<b>63 671,75</b>	<b>0,10</b>		
			<b>Nátěry</b>									
1		783626700R00	Nátěr lazurovací truhlář latě vchod	m2	77,35	215,00	5 734,27	10 895,98	16 630,25	0,00	0,04	RTS II / 2017
2		783626211RT3	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací palubky 3x štít	m2	96,00	205,00	7 943,47	11 736,53	19 680,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
3		783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, broušením latě vstup	m2	77,35	90,00	1 041,30	5 920,20	6 961,50	0,00	0,02	RTS II / 2017
4		783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských,palubky 3x štít	m2	96,00	150,00	403,85	13 996,15	14 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		7830001VD	nátěr herních prvků zahrada č.1-9,lazura	kpl	1,00	6 000,00	1 310,81	4 689,19	6 000,00	0,00	0,00	
<b>94</b>							<b>2,95</b>	<b>7 530,05</b>	<b>7 533,00</b>	<b>1,54</b>		
			<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
6		941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 3x štít	m2	83,70	60,00	2,95	5 019,05	5 022,00	0,02	1,54	RTS II / 2017
7		941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 3x štít	m2	83,70	30,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
							<b>Celkem:</b>		<b>71 204,75</b>			

Poznámka: