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SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a naši.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "ObčZ"), tuto kupní smlouvu (dále jen "Smlouva").

Náiev:

Sídlo:

IČ:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 ] DIČ: l CzÓ0843989~je plátcem DPH

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25. 11. 90

Zastoupena:

Bankovní spojení:

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

CNB, č. u. : 66332761/0710

dále jen "Objednatel"

u právnické osoby

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

SAFEROAD Czech Republic s. r.o.

Plzeňská 666, 330 21 Line - Sulkov

25229761 ]DÍ6: | CZ25229761 je' - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10825

Jednající:

Bankovní spojení:

Pavel Foltýn, jednatel společnosti

Č.ú. : 5050580237/0100 Komeréni banka a.s., poboéka Plzeň

u fyzické osoby

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Obchodní Jméno:

Místo podnikáni:

IC:

Bankovní spojení:

Rodné číslo: [ /

YDÍC: l je*-není* plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném ........................ soudem v ................................. oddil....... vložka

dále jen "Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako "Smluvní strana" a
společně jako "Smluvní strany"



TNllllNEUFAKULTNllllNEMOCNICE
OSTRAVA

ev. č. objednatele: 001/OVZ/18/_
ev. č. zhotovitele:

-OD

Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější
nabídky pro veřejnou zakázku s názvem "Trvalé dopravní značení v areálu FN Ostrava úprava,
doplnění", vedené pod č. CN-16/20 (dále jen "Zadávací dokumentace").

l. Předmět Smlouvy

1. 1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést samostatně na svůj náklad a
nebezpečí uvedené dílo specifikované v či. 2 Smlouvy a závazek Objednatele řádně a
provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. To vše za podmínek v této Smlouvě
stanovených.

2. Předmět plnění

2. 1 Zhotovitel se zavazuje dodat a instalovat dopravní značky a vodorovné značení v návaznosti
na schválený projekt dopravního značení v areálu FN Ostrava (dále jen "Dílo").

2.2 Účelem provádění Díla je zajistit trvalé dopravní značení v areálu FN Ostrava.

2.3 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek v rozsahu nabídky Zhotovitele, na
základě položkového rozpočtu s oceněným výkazem výměr, který byl součásti nabídky (dále jen
"Výkaz výměr"), na základě Zadávací dokumentace, jakož i dalších. Objednatelem předaných
podkladů ke zpracování nabídky, tj. schválený projekt Ing. Martina Krejčího z února 2020.

2.4 Součástí Pila je:

a. předáni technických listů na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna
použitá zařízeni a další doklady, související s provedením Díla, které jsou nezbytné ke
kolaudačnímu řízeni, pokud k němu má dojít v souladu s právními předpisy;

b. provedeni, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k
provedení Díla;

c. zajištění veškerých potřebných zařízení na staveništi pro řádné provedeni Díla včetně
jejich údržby, odstranění a likvidace;

d. provedeni opatření při realizaci Díla vyplývající z umístěni a návaznosti Díla a zohledňující
tyto skutečnosti:

dá. komunikace a plochy v okolí' místa plněni lze využít jako skládky materiálu po
dohodě s Objednatelem; a

db. místo plněni nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu
Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;

dc. další opatření zasahující omezujíc; provoz Objednatele nezbytná k provedeni Díla
budou učiněna po dohodě s Objednatelem;

e. zajištění čistoty po celou dobru prováděni Díla a provedeni finálního celkového úklidu
místa plněni a dotčeného okolí před předáni Díla (mimo jiné i komunikací vyžívaných pro
příjezd a odjezd k místu plnění);

f. zajištěni uložení stavební suti;

g. zajištěni ekologické likvidace stavebních a jiných odpadů a doložení dokladů a vážních
lístků o ekologické likvidaci těchto odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání

sir. 2
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2.5

odpadů na skládky a jejich využíváni na povrchu terénu a změně vyhlášky Ministerstva
životního prostředí c. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady, včetně úhrady
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

h. součinnost zhotovitele v kolaudačním řízení, pokud k němu dojde.

Objednatel Zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu Smlouvy předloží:

a. kopii stavebního povolení v právní moci vč. vyjádření účastníků stavebního řízení (l x v
kopii) pokud je nutné v souladu s právními předpisy;

3. Podmínky provádění Díla

3. 1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně v souladu s touto Smlouvou, správními
předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, mimo jiné,
dodržovat také předpisy upravující BOZP a PO a předpisy platné v areálu sídla Objednatele, se
kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen.

3.2 Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele. Na rizika realizace pokynů, je Zhotovitel povinen
Objednatele prokazatelné upozornit.

3. 3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl
v nabídce bez písemného souhlasu Objednatele.

3.4 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobeni prokazatelné škody
Objednateli, nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody na výzvu Objednatele
uhradit bez zbytečného odkladu.

4. Termín plnění

4. 1 Termín zahájení prováděni Díla: do 2 týdnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

4.2 Termín pro dokončení Pila: předání a převzetí díla do 8 týdnů od podpisu Smlouvy oběma
smluvními stranami..

4. 3 Zhotovitel pro účely provádění Díla zpracoval obecný časový harmonogram, který je závazný a
tvoři přílohu č. l této Smlouvy.

5. Místo plnění a způsob předání předmětu díla

5. 1 Místem plnění je areál sídla Objednatele.

5.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla či jeho části nejméně 3 dny předem.

5.3 Objednatel předmět Díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků,
které nebrání provozu a užíváni, Zhotovitel je však povinen zahájit odstraňováni těchto vad a
nedodělků následující pracovní den po dni podpisu předávacího protokolu a odstranit je ve
lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami s ohledem na charakter vady a nedodělku se
zástupcem Objednatele. Tato dohoda však nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za
nesplněni terminu pro dokončení Díla dle či. 4 a 8 Smlouvy.

5.4 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojeni s jinými budou
bránit řádnému užívání Díla.
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5. 5 O předání a převzetí předmětu Díla i jeho části sepíši Smluvní strany předávací protokol, který
obě Smluvní strany podepíši. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden
obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky
zjištěné při přijímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstraněni.

6. Cena a platební podmínky

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se
Smluvní strany dohodly na pevné ceně:

aa. Celková cena bez DPH

ab. DPH ve výši

ač. Celková cena celkem vč. DPH

699 000, 15 Kč

146 790, 03 Kč

845 790, 18 Kč

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla jeho provedením. Dílo je provedeno, je-li
dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami
v souladu s § 2628 ObčZ.

Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladů, výše uvedených, zpracoval Výkaz
výměr, který tvoři přílohu č. 2 Smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny Díla
dle této Smlouvy závazný a rozhodující.

Cena Díla je stanovena s ohledem na předmět Díla, jeho rozsah a způsob provedeni' tak, jak je
sjednáno v době uzavřeni Smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při
plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ni vynaloží a které jsou uvedeny
ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, popřípadě
Zhotovitel ze svého postavení odborníka je mohl předpokládat. Cena je proto sjednána jako
nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů
ovlivňujfach výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku
změny právních předpisů bude celková cena za provedení Díla o tento rozdíl snížena.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
prováděni Díla.

Cena Díla bude zaplacena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Faktura musí
obsahovat:

a. číslo Smlouvy,

b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,

c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,

d. předmět plnění,

e. fakturovanou částku,

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších
předpisů,

h. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturacel@)fno. cz.
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel
oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď

str. 4
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opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta
splatnosti.

6.8 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu
Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

7. Záruka

7. 1 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla, za jeho způsobilost k obvyklému použití a
zachování obvyklých vlastností Díla po dobu 60 měsíců od data předání Díla bez vad
Objednateli (dále jen "Záruka").

7. 2 Záruka se nevztahuje na výrobky a zařízení, jejichž záruční doba je upravena v samostatných
záručních listech.

7. 3 Vady ze Záruky odstraní Zhotovitel na vlastni náklady do 5 dnů od jejich uplatnění
Objednatelem.

8. Sankční ustanovení

8. 1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodleni
ve výši stanovené ObčZ.

8.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi smluveného termínu plnění k Dokončeni Díla zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5% Kč za každý i započatý den prodleni.

8. 3 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu pro odstraněni vad a nedodělků, na
základě práva ze Záruky nebo práva z vadného plnění, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0, 5% Kč z celkové ceny předmětu plněni za každý i započatý den prodlení, účtováno
jednotlivě za každý nedodělek či vadu na zjištěný případ.

8.4 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli
porušením povinnosti, na než se vztahuje smluvní pokuta.

8.5 Smluvní pokuta či úrok dle této Smlouvy jsou splatné třetí den ode dne následujícího po
doručení výzvy k úhradě druhé Smluvní straně.

9. Ukončení Smlouvy

9. 1 Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné porušeni
této Smlouvy druhou smluvní stranou.

9.2 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinnosti považuje zejména:

a. prodlení Zhotovitele s terminem zahájení provádění Díla o více než 60 dní;

b. v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako
nepravdivé;

c. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízeni.

9.3 Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní'
straně.

sír. 5



TNllllNEWFAKULTNllllNEMOCNICE
OSTRAVA

ev. é. objednatele: 001/OVZ/18/_
ev. č. zhotovitele:

-OD

9.4 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků
z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy,
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti
Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10. 1 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele, je neplatné.

10. 2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných
dodatků.

10. 3 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po
jednom.

10. 4 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem
zveřejněni v Registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do provedeni Díla.

10. 5 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna včetně všech jejich změn a doplňků dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že
obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla
zveřejněna.

10. 6 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně
neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanoveni zcela chybí, není tím dotčena
platnost ostatních ustanoveni. Namísto neplatného či chybějícího ustanoveni dohodnou
Smluvní strany takové platné ustanoveni, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či
chybějiciho ustanovení.

10. 7 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních
obecně závazných právních předpisů.

10. 8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

a. Příloha č. l - Obecný časový harmonogram výstavby;

b. Příloha č. 2 - Výkaz výměr;

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevné
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

b^ !W
V Ostravě

Podpis:

''Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrá va-Ponj ba

Tlil. ; +430 597 371 111, Fax; +430 596 917 340

zK$řď^erc

Pavel Foltýn

Jednatel společnosti

sir. 6



REKAPITULACE STAVBY

Aktualizace trvalého dopravního značení v areálu Fakultní nemocnice Ostrava
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Uchazeč:

Ing,Martin Krejčí

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic

Zpracovatel:

Pflegrová

Poznámka;

CC-C2:
Datum:

ID:
DIČ;

lC:
DIČ:

lC:
DIŮ:

IČ:
DIČ:

24. 2. 2020

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

l Cena s DPH

Sazba daně

21,00%
15, 00%

Základ daně

699 000, 15
0,00

CZK

699000, 15

Výše daně
146 790, 03

0,00

845790, 18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód;

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

o

Aktualizace trvalého dopravního značení v areálu Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Fakultní nemocnice Ostrava

tng.Martin Krejčí

Popis

Projektant:

Zpracovatel:

24. 2. 2020

HaskoningDHV Czech
Republic
Pflegrová

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKf

Náklady z rozpočtů

Aktualizace trvalého dopravního značeni v areálu
1

Fakultní nemocnice Ostrava

699000, 15

699000, 15

845790, 18

845 790, 18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Aktualizace trvalého dopravního značení v areálu Fakultní nemocnice
Ostrava

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně
699000, 15

0, 00

v CZK

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Sazba daně

21,00%
15,00%

24.03.2020

699000,15
0,00

699000, 15

Výše dané
146790, 03

0,00

845 790, 18

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a^podgis^ Razítko Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Aktualizace trvalého dopravního značení v areálu Fakultní nemocnice
Ostrava

Místo:

Fakultní nemocnice OstravaZadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu- Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouraní

998 - Přesun hmot

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 03.2020

Cena celkem [CZK]

699000, 15

699000, 15

694 289,40

4 710, 75

2) Ostatní náklady

Zafízení staveniště

Projektové práce

Uzemní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační Činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

699000, 15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aktualizace trvalého dopravního značení v areálu Fakultní nemocnice
Ostrava

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24.03.2020

o

o

Pfi Typ Kód
L_- ___

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

699000, 15

699000, 15
D 9

1 ' K 1912211131

2rM i56288000^
3 K 1914111111

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž směrového sloupku -plastového-pmžné'ho -

^.balJsetv_pňéroubováním k podkladu . - - - - j kyg
, sloupek plastový baliseta hus
l Montáž svislé dopravní značky základní ueítkoštído T
jm2í>bi)mkamina_siouDkv_nebokonzolv | kus
značky nové s dodávkou
A9
1

B1
9

82
17
84
1

B14
2

B16
1

B24a
5

B24b
11
B27
4

B28
1

B29
6

C2c
1

C4a
3

P4
4

P7
3

P8
3

E1
4

E4
1

E7b
5

E8e
2

E8d
1

El 3
24
>P4b
15
IP 6
15
IP103
3

IP1 Ob
2

lP11a
3

iPllb
22
IP11C
4

IP12+225
4

IP12+226
6

IP13b
1

IP12
12
IS4a
2

IS4b
2

IS4c
5
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31, 0001

31, 000

336, 000!

1, 000

9,000

17. 000

1,000

2, 000

1, 000

5,000

11. 000

4.000

1. 000

6. 000

1,000

3. 000

4, 000

3,000

3. 000

4,000

1, 000

5,000

2,000

1, 000

24. 000

15,000

15, 000

3,000

2, 000

3. 000

22. 000

4, 000

4. 000

6,000

1. 000

12,000

2, 000

2, 000

5,000

43. 00'

934,00[

88,00

694 289,40

1 333, 001

28 954, 001

CS ORS 2020 01

CS URS 2020 01

29 568.00 CS ŮRS 2020 01



Typ

W

W

W

W

W

W

W

4 . M
W

W

W

W

W

5 i M
W

W

W

eTtí
W

W

W

W

W

7 M

W

W

W

W

W

s M

W

W

W

9 ; M
W

W

W

>0 M
W

W

W

11 M

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

12 M

W

W

W

13 M

W

W

W

14 M

W

W

W

15 M

W

W

W

16 M
W

W

W

W

Kód Popis

IZa
9

IZb
8

přemistění bez dodávky
114
Součet

40445650 \dodatkové tabuikyE?, E12, E13 500x300mm
E7
5

E13
24
Součet

idodaftoyé taĎulkyE1,~Ě28,'b, ?6, f9,~EWEl2STET7~
4I14->5&<7 "sioxsmmm""""""" ' ~" '

E1
4

Součet

40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 SOOxlSOmm
E8e
2

E8d
1

Součet

^infofmatívnt značky pT ovozníTP~14-ÍP29, IP31

40445626_[lOOOnsiOmn, """""'^ ^ ^ ~" ^
IP25a(IZ7b)
9

IP25b(IZ7b)
8

Součet

4044S608 značky upravující přednost P1, P4 7QOmm
P4
4

Součet

40*456)2 značky upravující přednost P2, P3, P8750mm
PS
3

Součet

40445618 \značf<y upravující piWmst P7 700mm
P7
3

Součet

404456ŽO
zákazové, příkazové dopravní zháSky B1^34, C1-15
700mm
B1
9

B2
17
B4
1

B14
2

B16
1

B24a
5

B24b
11
B27
4

B28
1

B29
6

C2c
1

C4a
3

Součet

40445600 výstražné dopravní značky A 1-A30, A33 700mm
A9
1

Součet

inhnnatívní značky směrové IS1 a, IS2a, IS3a, IS4a,
40*15629 ^ '(síg. VfWiOSOnim''

IS4a
2

Součet

. infofmatívnl značky smémvé IS1b. IS2b, IS3b, IS4b,
40445630 ^ ^sístííílXIXSWmm

IS4b
2

Součet

informativní značky směrové IS1 c. IS2c, /S3c, /S4C,
'/S5. iS11b. d. ISISC 1350x330mm
IS4c
5

Souéet

infomiativní značky provozní l P8. IP9, IP11-IP13
40445625 S00x700mm

IP11a
3

iPttb
22

MJ

kus

kus

*us

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus
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Množství

9,000

8,000

114,000
336, 000

29,000

5,000

24, 000
29. 000

4. 000

4, 000
4.000

3,000

2,000

1,000
3,000

17, 000

9,000

8.000
17,000

4,mo

4, 000
4. 000

3, 000

3,000
3, 000

3. 000
3, 000
3. 000

6<.OCU

9, 000

17, 000

1,000

2,000

1,000

5.000

11,000

4,000

1, 000

6. 000

1, 000

3,000
61,000

>, 0(W

1,000
1,000

2, 000

2. 000
2. 000

2,000:

2, 000
2,000

5, 000

5,000
5, 000

52, 000

3, 000

22, 000

f 200, 00

295, DO

147, 00

) 259,00

358, 00

295,00

295,00

432, 00

285,00

S21.00

711,00

684, 00

368, 00

5800,00 CS ORS 2020 01

) 1SO.OO CSÚRS20200<

441,00 CS ÚRS 2020 Ol

21 403, 00 1 CS ORS 2020 01

) 432.00 CS URS 2020 Ol

885,00 CS ORS 2020 01

885, 00 CS URS 2020 01

26 352,001 CS ÚRS 2020 Ol

295,00 CS ORS 2020 01

.1042,00 CS ÚRS 2020 Ol

1 422. 00 I CS ORS 2020 01

4 420. 00 CS URS 2020 01

19 136, 00 CS ÚRS 2020 01



PC Typ Kód Popis

\intormativnt značky provozní tP1-IP3,~IP4b-IP7, ÍPlOa,
LĎ 750)(750mm
IP10a
3

IP1 Ob
2

Součet

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti doT
m2-0bi. fmkami_n3 sloupky nebo konzoly
tSIOc - "-- -
1

Soutet

MJ Množsh/í J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4, 000

12. 000

4,000

6,000

1,000
52. 000

kus l 5, 000

3,000

2,000
5,000

kus 1,000

723,00

88.00

3 615, 001 CS ORS 2020 01

88, 00|CSURS202001

Informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm
ISIOc
1

Součet

'Montáž sloupku dopravních značek délky do 375-mdo-
_hlíníkové_Datkv_
sloupky krátké
170.0
sloupky dlouhé
44
Součet

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3. 5m

1, 000
1. 000

f.ooo

1, 000
1, 000

I266,OOlCSliRS20200>

kus 214,000 450,00 96 300, 00 CS URS 2020 01

170, 000

44. 000
214. 000

patka pro sloupek Ai D 60mm

svorífa upínací na sloupek dopravnS značky D 60mm

kus

kus

214. 000

214, 000

320, 00

280, 00

68 480, 00' CS ORS 2020 01

25| K 1915111112
W

W

W

W

W

W

W

W

26; K '915111116

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

2TK 91512l7l2
W

W

W

28| K '915121122

W

W

W

W

W

W

29- K -915131112
W

W

W

W

W

W

W

W

W

víčko plastové na sloupek D 60mm
[Vodorovné dopravní značení stříkané'barvou délfcr
l čára Šířky 125 mm souvlsLá_bMreíroreflexnL
Via

9. 0+10, 0+10, 0+6. 0+5, 0+10, 0+8, 0+8, 0+3, 0+10, 0+8. 0+10, 0+10,
0+ 7,0+9.0+5,0+5,0
Ví Ob
75, 0+7, 0+7, 0+7, 0+7. 0+7. 0+4. 0+1. 0+4.5

V10e
68,0+20,5+32,0+62,65+82.5
Ví Ob
75, 0+7, 0+7, 0+7, 0+7. 0+7. 0+4. 0+1. 0+4.5

Součet

l Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělíď"
ira Sirky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní
V12a . --- - -_-.
19, 0+6, 0+14, 0+8. 0+11. 0+10. 0+8.0

Mezisouůet

V12b

(7, 5+7,5+5,0+5,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*2
Mezi součet

V12c
29, 0+8, 0+7.0+7, 0+9, 0+6, 0+30, 0+21, 0+9, 0+3,0+12. 0+14. 0+54.
0+10, 0+29, 0+27, 0+16, 0+7, 0+16, 0+13, 0+10, 0+5, 0+16. 0+60. 0+
12, 0+23, 0+13, 0+7, 0+34. 0+10. 0+30. 0+57.0

10, 0+18, 0+49, 0+33, 0+9. 0+14, 0+7, 0+7, 0+16. 0+19. 0+20. 0+33.0
+16, 0+8, 0+9, 0+35. 0+9. 0+9. 0+

5.0+7,0+5,0+8,5+25,0+27,5+11,0+20,0+4.0+10.5+13.0+15.0+9
. 0+10, 00
+10.0+20,0+20.0+13,0+20,0+16.0+5.0+23.0+9.0+7.0+5.0
Mezi součet
Součet
'Vodorovné dopravní značení stříkané bánou vodící

ira bílá šířky 250 mEn_so_yYLslájBtroreflexní
V5 - -
(6, 0+6,0+7,0+7,0+8,0+6,0+6,0+4,0+3.0+4.0+6.0+4.0+5.0+3.0+
4, 0+5, 0+fi, 0+3, 5+4, 0+3, 0+8, 0)*2
SouSet

JVodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící
-íára_E>IláSífky_25Q_mm_DferuéQvanáretroreflexní

V2b
11.0+18,0+18,0+17,0+14,0+14,0+11.0+15.0+14.0+7.0+8.0+7.0
+8,0+9,0+8,0+14,0+8,0+9,0+9,0+11,0+10.0+7.0+8.0
Mezisouéet

V10d
53,0+32,0+75,0+11,0+51,0+10.0+54,0+74.0+81.0
Mezisouéet

Součet

697,000
214, 000

12,00
59 920, 001 CS URS 2020 01

a 364,00 ÍCSIÍBS 2020 0>

637.650

133,000

119, 500

265,650

119, 500
637,650

1 417. 500

76, 000
76, 000

98. 000
98. 000

604, 000

491, 500

148,000
1 243,500
1 417, 500

>,00

14.00

1 926, 00

8927,10

CS URS 2020 Of

CS URS 2020 01

14.00 19 845, 001 CS URS 2020 01

221,000| 25. 00' 5 525, 00 CS URS 2020 01

221,000

221,000

696, 000 17400,00'CSŮRS202001

l Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody
_I. Dro_chodce_šiDkv. svmbolvbílé_Telroref1exnř
V6b
3*5.0
V9a
8*4,0
V7a
4,5
V10e
7,0+1,0
V10f

m2

255,000

255,000

441, 000
441.000
696, 000

291, 500'

15, 000

32, 000

4, 500

8,000

140. 00 40810,00|CSŮRS202001
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PC Typ Kód

W

W

W

W

30 K '915611111

31 K '915621111

32| K 966006132

l . - -_
W

W

W

W

W

33 K |966006211
l

34 K !966007111

W

W

Popis

1,0*5,0
V13
10,0+6.0+2. 5+5. 0+5, 0+5,0+5. 5+15, 0+11, 5+5, 0+9, 0+5.0+11.0+
12, 0+11, 0+20, +36. 0+5, 0+5, 0+8. 0+6, 0+4, 5+17, 0+5.0
Souéet

~T:>redzna?ení-pro voďďróvné značení stFíkan^ barvou
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry,

lipí prpuzhv _, - , .. ". __,,. _--
II-Pře

35| K 1966007113

W

W

36 i M 9-f

D 998

37; K '998225111

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky,

jstranéní dopravních nebo oriěfita5ňičh znaéék se

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem

. jam a ifthn yhiitnéním R hptnnnvnii ratknii
značky ve.sloupků a odvozu na skládku
84,0
sloupky bez značek
55,0
Součet
fOašfřanéní (demontáž) svislých ďopravnlcTi značek s
l odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m

l nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů,
l^lni inki'1 n^hn kftn7ftl
'Odstranění vodorovného dopravnftio značení
frézováním _znafeenét]Q-barVí>y_čáry_S[ii;v-dO_125 mm
12,0+5,0+2,0+2,0+6,0+6,0+6,0+6,0+36,0+5,0+5.0+5,0+5,0+4,5
+ 4, 5+4, 5+4, 5+2. 5+ 2, 5+2,5
Součet

MJ

m

J.

Tl2

Množství

5,000

227, 000

291, 500

2 972, 150

291,500

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2, 00

30,001

5944, 30;CSÚRS202001

8 745, 00

kus 139.000 98. 00

CS ORS 2020 01

13622. 00;CSURS202001

84,000

l
l

kus
l

m

55, 000

139. 000

37.000

126.500

67.00

40,00

2 479. 00

5 060,00

CS ŮRS 2020 01

OS ŮRS 2020 01

Odstranění vodorovného dopravního značení
JE[éz&ván[m_značeného_bary_ou. DlošnéhQ___

m2

126,500

126, 500

172.500 330,00 56 925. 00 'CS URS 2020 01

6.0+9,0+10,0+7,5+7,5+10.0+6.0+10.5+12,a+9,0+9,0+3,0+3,0+
4,0+4,0+10,0+8.0+8,0++l 1,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+1.0

Součet

172, 500

172,500

CITY BLOK v&. spojek a šroubů ks 30, (XW

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vziiálenDaLdaZňO. ouakékQliuléUuLohielitu-

31.405

41SO. OO' 124 500, 00 \CSŮRS 2020 01

4710, 75

150,00! 4710.75!CSÚRS202001



Časový harmonogram jednotlivých provedeních prací - Trvalé dopravní značeni v areálu FN Ostrava . úprava a doplněni
Začátek stavby:
Dokončení stavbyii;

do 2 týdnů od podpisu Smlouvy obéma smluvními stranami
do 8 týdnů od zahájení stavebních prací

1. -3. týden
4. - 6. týden
7.. 8. týden

technologpcká příprava stavby, kopáni a betonáž zákiadových patek pro SDZ,
tech_r":>109<cká pffprava.pro vodorovné dopravní značeni - ptedznaíenl a samotné provádénl vodorovnéhop dopravního znaienl
osazováni stei upků a Štítu svislého dopravního značeni, ctokončouacf práce a koneCné terennt úpravy




