



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01KV-001743

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek kontroly kvality staveb

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

Kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemně

výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2020

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15. ledna 2021, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 191 750/ 232 017,50

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne - 7 -05- 2020

Za Objednatele:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 11. května 2020 9:07
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: INSET - Akceptace / Objednávka 01KV-001743 Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2020
Přílohy: ŘSD_200507-092906-95-akceptace 01KV-001743-INSET.pdf

[REDACTED]

děkujeme za zaslání **objednávky číslo 01KV-001743**, kterou **tímto akceptujeme**. Přeji Vám hezký den a zatím zůstávám

se srdečným pozdravem.



INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

www.inset.com

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, May 7, 2020 9:53 AM
To: [REDACTED]
Subject: Objednávka 01KV-001743 Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2020

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku 01KV-001743 Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2020. Prosím o její písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 5 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem, až poté můžete zakázku zahájit.

Děkuji a hezký den

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR