
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

15,00% 0,00

jicin_aqua

Výměna tobogánu

10 984 444,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

13 222 243,27CZK

21,00% 10 656 187,00 2 237 799,27
0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: jicin_aqua

Stavba:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Výměna tobogánu

28. 2. 2020

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 889 455,41stav 1 561 533,40stavební část

10 984 444,00 13 222 243,27

Elektroinstalace osvětleníel_svet 78 981,5465 274,00

Elektroinstalace technologická 58 636,60el_tech 70 950,29

10 603 266,038 820 000,00Technologietech
579 590,00479 000,00vrn Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 561 533,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 561 533,40 21,00% 327 922,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 889 455,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Výměna tobogánu

stav - stavební část
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 561 533,40

HSV - Práce a dodávky HSV 306 850,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 968,15

    4 - Vodorovné konstrukce 32 114,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 892,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 520,79

    997 - Přesun sutě 30 477,45

    998 - Přesun hmot 21 877,68

PSV - Práce a dodávky PSV 1 254 682,93

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 034,61

    763 - Konstrukce suché výstavby 66 005,52

    764 - Konstrukce klempířské 1 406,49

    767 - Konstrukce zámečnické 1 073 048,40

    771 - Podlahy z dlaždic 25 073,01

    781 - Dokončovací práce - obklady 51 918,74

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 196,16

stav - stavební část

Výměna tobogánu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 274,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 65 274,00 21,00% 13 707,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 981,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Výměna tobogánu

el_svet - Elektroinstalace osvětlení
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 274,00

HSV - Práce a dodávky HSV 65 274,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 65 274,00

el_svet - Elektroinstalace osvětlení

Výměna tobogánu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P

Č

T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 65 274,00

D HSV Práce a dodávky HSV 65 274,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 65 274,00

1 K 9539401
Elektroinstalace osvětlení dle 

samostatného výkazu výměr
kč 1,000 65 274,00 65 274,00

Výměna tobogánu

el_svet - Elektroinstalace osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 636,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 58 636,60 21,00% 12 313,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 950,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Výměna tobogánu

el_tech - Elektroinstalace technologická
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 636,60

HSV - Práce a dodávky HSV 58 636,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce 58 636,60

el_tech - Elektroinstalace technologická

Výměna tobogánu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P

Č

T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 58 636,60

D HSV Práce a dodávky HSV 58 636,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce 58 636,60

1 K 9539401
Elektroinstalace technologická dle 

samostatného výkazu výměr
kč 1,000 58 636,60 58 636,60

PP
Elektroinstalace technologická dle 

samostatného výkazu výměr

Výměna tobogánu

el_tech - Elektroinstalace technologická
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 820 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 8 491 743,00 21,00% 1 783 266,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 603 266,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Výměna tobogánu

tech - Technologie
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 820 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 820 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 8 820 000,00

tech - Technologie

Výměna tobogánu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P

Č

T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 820 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 820 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 8 820 000,00

0 K 9539400
Technologie dle samostatného 

výkazu výměr
kč 1,000 328 257,00 328 257,00

1 K 9539401
Tobogán dle samostatného výkazu 

výměr
kč 1,000 8 491 743,00 8 491 743,00

PP Technologie dle samostatného výkazu výměr

Výměna tobogánu

tech - Technologie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 479 000,00 21,00% 100 590,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 579 590,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Výměna tobogánu

vrn - Vedlejší a ostatní náklady
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 479 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 479 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 114 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 150 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 50 000,00

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Výměna tobogánu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín, Aquacentrum Datum: 28. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P
Č

T
y
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 479 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 479 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

1 K 013254000
Dokumentace skutečného 
provedení stavby

kč 1,000 35 000,00 35 000,00
CS ÚRS 2018 
01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

2 K 013294000 Ostatní dokumentace kč 1,000 80 000,00 80 000,00
CS ÚRS 2018 
01

PP Ostatní dokumentace

P

 Poznámka k položce:

 Jedná se především o:

 -          výrobně technickou dokumentaci

-          dokumentace pro pomocné práce a 

 konstrukce

-          dokumentace výrobků dodaných na 

stavbu, včetně jejich výrobních názvů, 

parametrů, schémat  zapojení a umístění v 

 objektu

 -          výkresy prefabrikátů

 -          výrobní výkresy ocelových konstrukcí

-          výrobní výkresy výztuže monolitických 

 konstrukcí

 -          technologické postupy betonáží

-          výkresy spárořezů dlažeb a obkladů, 

 včetně dilatací

-          výkresy podhledů včetně umístění 

 výdechů VZT a osvětlení

-          výkresy jednotlivých rozvaděčů a 

 schémat  zapojení v části elektro a MaR

-          výkresy rozmístění zásuvek, vypínačů, 

 svítidel apod.

 -          výpočet osvětlení pro konkrétní svítidla

 

D VRN3 Zařízení staveniště 114 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 114 000,00 114 000,00
CS ÚRS 2018 
01

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00

4 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kč 1,000 50 000,00 50 000,00
CS ÚRS 2018 
01

PP Zkoušky bez rozlišení

D VRN7 Provozní vlivy 150 000,00

5 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 150 000,00 150 000,00
CS ÚRS 2020 
01

PP Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 50 000,00

6 K 091003000
Ostatní náklady bez rozlišení - 
fotografická dokumentace a 
videodokumentace průběhu stavby

kč 1,000 15 000,00 15 000,00
CS ÚRS 2018 
01

PP Ostatní náklady bez rozlišení

7 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kč 1,000 35 000,00 35 000,00
CS ÚRS 2018 
01

PP Náklady na zkušební provoz

Výměna tobogánu

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 4 z 4


