

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: as\_013\_2020  
Stavba: Oprava technologického domku v žst. Zlín

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04701208  
BAHSTAV s.r.o. DIČ: CZ04701208

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>115 457,02</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>115 457,02</b>		<b>24 245,97</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>139 702,99</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as\_013\_2020

**Stavba:** Oprava technologického domku v žst. Zlín

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BAHSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01 technologický domek  
SO 02 VRN

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technologického domku v žst. Zlín

Objekt:

**SO 01 - technologický domek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAHSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04701208

CZ04701208

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		15,00%
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technologického domku v žst. Zlín

Objekt:

**SO 01 - technologický domek**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BAHSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

997 - Přesun sutě

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava technologického domku v žst. Zlín  
 Objekt: SO 01 - technologický domek

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: BAHSTAV s.r.o.

Datum: 00.01.1900  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2				
	PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
2	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3:			
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3:			
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		350*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	3:			
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2			
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		350*0,058 'Přepočtené koeficientem množství					
D	997		Přesun sutě					
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	t			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,5*15 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
10	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2				
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
	VV		rel.domek					
	VV		(3*2,5)*2+(4*2,8)*2					
	VV		Součet					
11	K	783801601	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých ošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2				
	PP		Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva					
12	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2				
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický					
13	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický					
14	K	783846513	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti povrchů z desek na bázi dřeva	m2				
	PP		Antigrffiti preventivní nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technologického domku v žst. Zlín

Objekt:

SO 02 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAHSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04701208

CZ04701208

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	'
snížená	u,uu	15,00%	

**Cena s DPH**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technologického domku v žst. Zlín

Objekt:

**SO 02 - VRN**

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAHSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN2 - Příprava staveniště

---

VRN7 - Provozní vlivy

---

VRN9 - Ostatní náklady

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technologického domku v žst. Zlín

Objekt:

SO 02 - VRN

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAHSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

1	K	020001000	Příprava staveniště	soubor				
---	---	-----------	---------------------	--------	--	--	--	--

PP Příprava staveniště

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	soubor				
---	---	-----------	----------------	--------	--	--	--	--

PP Provozní vlivy  
- práce v blízkosti kolejí a komunikace

D VRN9 Ostatní náklady

5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor				
---	---	-----------	--	--------	--	--	--	--

PP Ostatní náklady související s objektem  
- úklid pozemku  
- doprava zaměstnanců a materiálů

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 739557

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1f382476-2d48-4fb9-bc72-aed7c1db9195

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.05.2020 12:00:05



34bb0c19-f6ff-4253-adad-2ae9506a3b20