

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: as\_004\_2020

Stavba: Oprava oplocení - žst. Zlín střed

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

4701208

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**194 197,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>194 197,30</b>	<b>40 781,43</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**234 978,73**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as\_004\_2020

**Stavba:** Oprava oplocení - žst. Zlín střed

Místo: Datum: 11. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01 oplocení  
SO 02 VRN

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení - žst. Zlín střed

Objekt:

**SO 01 - oplocení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

IČ:

4701208

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

---

**Cena s DPH** v **CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení - žst. Zlín střed

Objekt:

SO 01 - oplocení

Místo:

Datum:

11. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Ná

### HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

---

997 - Přesun sutě

---

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava oplocení - žst. Zlín střed  
 Objekt: SO 01 - oplocení

Místo:  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel: BAHSTAV s.r.o.

Datum: 11. 3. 2020  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

179 197,30

### D HSV Práce a dodávky HSV

174 622,90

#### D 1 Zemní práce

13 860,00

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2				CS ÚRS 2019 02
2	K	131111331	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm - ručně s motorovým vrtákem	m				CS ÚRS 2019 02

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus				CS ÚRS 2019 02
5	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus				CS ÚRS 2019 02
33	M	DRX55342263.1	SLOUPEK pr.60 3,00 m	kus				
31	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus				CS ÚRS 2020 01
32	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus				CS ÚRS 2020 01
6	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus				CS ÚRS 2019 02
7	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus				CS ÚRS 2019 02
8	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus				CS ÚRS 2019 02
9	M	55342363	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1730mm	kus				CS ÚRS 2019 02
24	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m				CS ÚRS 2020 01
25	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m				CS ÚRS 2020 01
26	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m				CS ÚRS 2020 01

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2				CS ÚRS 2019 02
34	K	628195001	Očištění zdva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2				CS ÚRS 2019 02

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus				CS ÚRS 2019 02
	vv		betonové plot dílce					
	vv		25					
18	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus				CS ÚRS 2019 02
	vv		stávající sloupky ocelové					
	vv		20					
19	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m				CS ÚRS 2019 02
	vv		ocelové plotové dílce u bud.TO					
	vv		20					

#### D 997 Přesun sutě

20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2019 02
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2019 02
	vv		6,25*15 "Přepočtené koeficientem množství					
22	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t				CS ÚRS 2019 02

#### D 998 Přesun hmot

23	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t				CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

27	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2020 01
28	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2020 01
29	K	783315101	Mezínátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2020 01
30	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2020 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení - žst. Zlín střed

Objekt:

SO 02 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

IČ:

0

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení - žst. Zlín střed

Objekt:

**SO 02 - VRN**

Místo:

Datum:

11. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

---

VRN2 - Příprava staveniště

---

VRN7 - Provozní vlivy

---

VRN9 - Ostatní náklady

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení - žst. Zlín střed

Objekt:

SO 02 - VRN

Místo:

Datum:

11. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 500.00	
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor		0		19 02
D	VRN2		Příprava staveniště					
1	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		0		19 02
D	VRN7		Provozní vlivy					
3	K	070001000	Provozní vlivy	soubor		0		19 02
D	VRN9		Ostatní náklady					
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor		0		19 02

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 739394

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 80153975-db3d-4128-91ed-b1a5a57c1b44

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.05.2020 11:25:08



d86c1569-f3b7-4c24-a5d3-f7c8150bf914