

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS20066/2020  
Stavba: Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |             |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------|

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS20066/2020

**Stavba:** Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Stěpánov<br>VB            | n...            | 0,00               | 0,00             |
| Ostatn                    | Ostatní náklady | 0,00               | 0,00             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

Objekt:

**Štěpánov VB - n...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

Objekt:

**Štěpánov VB - n...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

Objekt:

Štěpánov VB - n...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ   | Typ | Kód       | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |           |  |        |          |              | <b>0,00</b>       |
| D HSV Práce a dodávky HSV                      |     |           |  |        |          |              | 0,00              |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |  |        |          |              | 0,00              |
| 1  | K   | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah)                 | m2     | 50,000   |              | 0,00              |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání        |     |           |  |        |          |              | 0,00              |
| 2  | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m    | m2     | 25,000   |              | 0,00              |
| D PSV Práce a dodávky PSV                      |     |           |  |        |          |              | 0,00              |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry               |     |           |  |        |          |              | 0,00              |
| 3  | K   | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem              | m2     | 31,000   |              | 0,00              |
| 4  | K   | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí  | m2     | 31,000   |              | 0,00              |
| 5  | K   | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením                | m2     | 31,000   |              | 0,00              |
| 6  | K   | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí         | m2     | 31,000   |              | 0,00              |
| 7  | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2     | 31,000   |              | 0,00              |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady              |     |           |  |        |          |              | 0,00              |
| D VRN3 Zařízení staveniště                     |     |           |  |        |          |              | 0,00              |
| 8  | K   | 030001000 | Zařízení staveniště  | soubor | 1,000    |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

Objekt:

**Ostatn - Ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

Objekt:

**Ostatn - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN5 - Finanční náklady

---

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štěpánov VB - nástupiště zábradlí

Objekt:

**Ostatn - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

|   |   |           |                           |   |            |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------|---|------------|--|------|
| 1 | K | 050001000 | Index dle rámcové smlouvy | % | 15 854,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------|---|------------|--|------|

P

*Poznámka k položce:*

*Index dle rámcové smlouvy*



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 739874

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2fee30d6-94ef-483d-bc85-ed62d7322a18

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.05.2020 12:54:00



24aac7c-cc6f-4b2d-ab39-fd39d565788d