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Krycí list rozpočtu

Název stavby: OS Rychnov nad Kněžnou - jednací 
síň č. 10 a 19

. Okresní soud v Rychnove nadObjednatel: „' Kněžnou IČ/DIČ:

Druh stavby:
specifikované stavební práce 

soudní síň 10
Projektant IČ/DIČ:

Lokalita: Rychnov nad Kněžnou Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady |3 Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka 0,00 Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem 0,00 NUS celkem

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 271 027,25
Základ 21% 271 027,25 DPH 21% 56 915,72 Celkem včetně DPH 327 942,97

Poznámka

Projektant Objednatel Zhotovitel
trvořák - Ji0' a

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis:



VERLAG
DASHÓFER Stavební rozpočet
Název stavby

Druh stavby

OS Rychnov nad Kněžnou - jednací síň č. 10 a 19

Specifikované stavební práce soudní síň 10
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby

Objednatel: Okresní soud.Ryhnov nad Kněžnou

Projektant:

Zhotovitel:

JKSO:

Č [Objekt [Kód

Zpracováno dne: Zpracoval:

Zkrácený popis 
Rozměry

411 Konstrukce plošné
1 411061212AVD SDK kazetový bez izolace

2

3

4
5
6

61 Úprava povrchů vnitřní
612421431A Oprava vápen.omitek stěn do 50 % pl - štukových
612 Stěn
612991111AVD Zakrýváni otvorů
63 Podlahové konstrukce
96 vysekáni žlabu do podlahy
97 revizní otvory ve stupínku
631 vyrovnání podkladu betonem
736 Otopná tělesa
735121810A výměna otopných těles s termohlavicemi včetně montáže a demontáže stávajících
766 K-ce truhlářské

Množství

1 150,00

m2 175,00

55,00m2 61,80 3 399.00

51 750,00

13 921,25

Cenová 
soustava

I Náklady (Kč) Hmotnost (t)
L-Pod**1*8 |MoníáŽ 1 Sžte ^Jedno^j^Celkem J

soub 
soub 
soub

1,00
1,00
1,00

4 250,00
2 900,00

12 800,00

4 250,00
2 900,00

12 800,00

3,00 4 950,00 14 850,00soub.
A

7

9 7661 demontáž dřevěných prvkú+ekologická likvidace soub 1,00 5 750,00
10 7662 demontáž podlahové krytiny+demontáž zvýšené podlahy soub 1,00 6 580,00
11 7663 nový vyvýšený stupeň z osb desek s dřevěným roštem soub 1,00 13 200,00
12 7664 garnyže soub 1,00 8 550,00

13 400,00soub 1,00

5 750,00
6 580,00

13 200,00
8 550,00

400,00

14
15

16
17

18

19

783 Nátěry
783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email
784 Malby
784161701R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x
784165222R00 malba, barva, bez penetr 2x
786 Čalounické úpravy
786681001A demontáž a zpětná montáž vertikálních žaluzii
786 Podlahová krytina SUB
96 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
952901114R00 Vyčištěni budov soub. 1,00 2 500,00 2 500,00
97
978013141R00
H99

m2
m2

m2 
soub.

79,55
79,55

20,00
80,00

1 591,00
6 364,00

15,53 500,00
1,00 58 000,00

7 765,00
58 000,00

v.

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 
Ostatní přesuny hmot

J-\>j i Itó;

9 750,00

20 999281111VD Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m t 2,46 1 000,00 2 460,00
21 979087312AVD Vodorovná doprava vybouraných hmot a stavebních materiálů nošením do 10m t 2,46 450,00 1 107,00
22 979087391AVD Příplatek za každých dalších 10m suti a stavebních materiálů nošením vodorovné t 24,60 50,00 1 230,00
23 979017111 AVD Svislá doprava suti nošení do 3,5m suti a stavebních materiálů t 4,92 500,00 2 460,00

M74 Elektromontážní práce (silnoproud) tL i
24 7417AVD Elektroinstalace - doplněni rozvodů a zásuvek soub 1,00 6 500,00 6 500,00
25 7417AVD zapuštěná sada zásuvek soub 1,00 2 500,00 2 500,00
26 7417AVD projekt elektro soub 1,00 10 000,00 10 000,00
27 7417AVD elektro práce soub 1,00 12 000,00 12 000,00
28 7417 AVD světla do kazet led soub 1,00 8 000,00 8 000,00
19 7417 AVD demontáž ventilátoru soub 1,00 450,00 450,00

Celkem: 271 027,25



VERLAG
DASHÓFER

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

OS Rychnov nad Kněžnou - jednací 
síň č. 10 a 19 Objednatel: Okresní soud v Rychnově nad 

Kněžnou IČ/DIČ:

specifikované stavební práce 
soudní síň 10 Projektant: IČ/DIČ:

Rychnov nad Kněžnou Zhotovitel: IČ/DIČ:

Konec výstavby: Položek:

Zpracoval: Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,00 0,00
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 1,50 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozgočtci 0,00 0,00
Celkem NUS 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základna Kč

0,00 0,00
Celkem ORN 0,00





VERLAG
DASHÓFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: OS Rychnov nad Kněžnou - jednací 
síň č. 10 a 19 Objednatel: Okresní soud,Rychnov nad Kněžnou IČ/DIČ:

Druh stavby: specifikované stavební práce 
soudní síň 19 Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Rychnov nad Kněžnou Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady |3 Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Projektant

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 265 175,00
Základ 21% 265 175,00 DPH 21% ■ 55 686,75 Celkem včetně DPH 320 861,75

Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

.no-

Datum, razítko a pDatum, razítko a podpis



VERLAG
DASHÓFER Stavební

Konstrukce plošné

Název stavby: OS Rychnov nad Kněžnou - jednací síň č. 10 a 19 Doba výstavby: Objednatel: Okresní soud Rychnov nad Kněžnou

Druh stavby specifikované stavební práce soudní síň 19 Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita Rychnov nad Kněžnou Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne. Zpracoval

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot | Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry^ cena (Kčl Dodávka 1 Montáž Celkem Jednot. 1 Celkem soustava

48 748,50m21 42,39 1 150,00
411
411061212AVD SDK kazetový bez izolace
61 Úprava povrchů vnitřní

Oprava vápen.omitek stén do 50 % pl - štukových m2 81,66 175,00 14 290,50
Podlahové konstrukce

612421431A
63

2

3 96 vysekání žlabu do podlahy soub 1,00 4 250.00 4 250,00
4 97 revizní otvory ve stupínku soub 1,00 2 900,00 2 900,00
5 631 vyrovnání podkladu betonem soub 1,00 12 800,00 12 800,00

612 Stén
6 612991111AVD Zakrývání otvorů m2 61,80 55,00 3 399,00

735 Otopná tělesa
7 73512181OA výměna otopných těles s termohlavícemi včetně montáže a demontáže stávajících soub 3,00 4 950,00 14 850,00

766 K-ce truhlářské Ímív - i !.í; *' *» '■
9 7661 demontáž dřevěných prvků+ekotogická likvidace soub 1,00 5 750,00 5 750,00
10 7662 demontáž podlahové krytiny+demontáž zvýšené podlahy soub 1,00 6 580,00 6 580,00
11 7663 nový vyvýšený stupeň z osb desek s dřevěným roštem soub 1,00 13 200,00 13 200,00
12 7664 garnyže soub 1,00 8 550,00 8 550,00

783 Nátěry !■♦*&?? »?5 ? wř
13 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email m2 1.00 400,00 400,00

784 Malby - ryz/- - , ■

14 7841617O1R00 Penetrace podktadu nátěrem, 1 x m2 81,65 20,00 1 633,00
15 784165222R00 malba, barva, bez penetr.2x m2 81,65 80,00 6 532,00

786 čalounické úpravy \.r., iL; £ J .4UX4X
16 786681001A demontáž a zpětná montáž vertikálních žaluzií m2 15,53 500,00 7 765,00
17 786 Podlahová krytina SUB soub 1,00 55 000,00 55 000,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách v-£ivil. ■ '•*£ : i v •.tx . JFi
18 95290 A Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m soub 1,00 2 500,00 2 500.00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
19 978013141ROO Otlučení omítek vnitřních stén v rozsahu do 30 % m2 65,00 150,00 9 750.00

H9S Ostatní přesuny hmot
20 999281111VD Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m t 2,67 1 000,00 2 670,00
21 979087312AVD Vodorovná doprava vybouraných hmot a stavebních materiálů nošením do 10m t 2,67 450,00 1 201,50
22 979087391AVD Příplatek za každých dalších 10m suti a stavebních matenálů nošením vodorovné t 14,71 50,00 735,50
23 979017111AVD Svislá doprava suti nošení do 3,5m suti a stavebních materiálů t 5,34 500,00 2 670,00

M74 Elektromontážní práce (silnoproud) i J ' íí ’4^3V/ / . ,
24 7417 AVD Elektroinstalace - doplnění rozvodů a zásuvek soub 1,00 6 500,00 6 500,00
25 7417AVD zapuštěná sada zásuvek soub 1,00 2 500,00 2 500.00
26 7417AVD projekt elektro soub 1,00 10 000,00 10 000,00
27 7417AVD elektro práce soub 1,00 12 000,00 12 000,00
28 7417AVD světla do kazet led soub 1,00 8 000,00 8 000,00

ti#

Poznámka
Celkem: 265 175,00






