

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur – 2020 – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2020000626
číslo smlouvy zhotovitele: SO13/20
číslo veřejné zakázky: 20059


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098
zastoupený: Ing. Martina Zamlinská, jednatelka společnosti
ve věcech technických: Ing. Martina Zamlinská
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „**ČB - obnova kanalizačních poklopů - 2020**“ a „**ČB - obnova vodovodních armatur – 2020**“.

Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu a návrhu DIO) na obnovu kanalizačních poklopů a vodovodních armatur, včetně zajištění vstupních podkladů. Pro výměnu poklopů se předpokládá zpracování vzorového řešení. Součástí prací je i autorský dozor po dobu provádění stavebních prací.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

- Autorský dozor: ano ne
Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

Stupně projektové dokumentace:

- pro územní řízení
pro stavební povolení
pro provádění stavby

III. Doba plnění

- Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
- Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli:
Část kanalizační: do 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
Část vodovodní armatury: do 80 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
- Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli:
do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **152 000 Kč bez DPH**, z čehož:

- za provedení dokumentace na část kanalizační poklopy: 64 500 Kč bez DPH
- za provedení dokumentace na část vodovodní armatury: 85 000 Kč bez DPH
- za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru: 2 500 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **250 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

- Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ne
- Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ne
- Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ne

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.
7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyloučí-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
projektant
jméno a příjmení: Ing. Martina Zamlinská
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zhotovitele projektové dokumentace.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

Ing. Martina Zamlinská, jednatelka
VAK projekt s.r.o.

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: ČB, Obnova kanalizačních poklopů, Plnění Plánu obnovy - vodovod

Charakteristika stavu:

1. Kanalizační poklopy v částech statutárního města České Budějovice jsou ve špatném technickém stavu.
2. Armatury na vodovodních sítích jsou na konci své technické životnosti. Z tohoto důvodu není možná účinná manipulace na vodovodní síti.

Návrh řešení:

1. Bude provedena obnova stávajících kanalizačních poklopů.
2. Nevyhovující armatury na vodovodním řádu budou obnoveny, aby došlo ke zlepšení obslužnosti vodovodní sítě. Stávající vodovodní armatury budou obnoveny za nové ve stejné dimenzi.

Zadání:

Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti realizační dokumentace (obsahující položkový výkaz výměr a rozpočet).

Rozsah stavby:

- Kanalizační poklopy 47 ks
- Šoupě DN 150 10 ks
- Šoupě DN 100 18 ks
- Hydrant 7 ks

Předpokládaná cena díla:

3 320 tis. Kč včetně DPH

1. Kanalizační poklopy

kanalizační síť		
síť	oprava kanalizačních poklopů	odhad investičních nákladů
<i>Ulice</i>	<i>počet poklopů</i>	<i>v tis. Kč vč. DPH</i>
A .Kříže / Bořivojova	1	16,5
A .Kříže u č. 28	1	16,5
A. Kříže č. 13	1	16,5
A. Kříže č. 38	1	16,5
České Vrbné č. 2325	1	16,5
České Vrbné č. 2331	1	16,5
České Vrbné č. 2346	1	16,5
České Vrbné č. 2351	1	16,5
České Vrbné mezi č. 2321 a 2331 (křižovatka)	1	16,5
České Vrbné z boku 2195 před trafo stanicí	1	16,5
Dalimilova / Kosmova	1	16,5

kanalizační síť		
síť	oprava kanalizačních poklopů	odhad investičních nákladů
<i>Ulice</i>	<i>počet poklopů</i>	<i>v tis. Kč vč. DPH</i>
Dobrovodská / Vodní	1	16,5
Dobrovodská č. 48	1	16,5
Dobrovodská č. 53	1	16,5
Dubenská č. 2	1	16,5
E. Beneše / Tyršova	1	16,5
E. Beneše / U Cihelny	1	16,5
Fr. Halase č. 32	1	16,5
Fr. Škroupa u č. 14	1	16,5
Fr. Šrámka č. 22 / 24	1	16,5
Fr. Šrámka č. 42a	1	16,5
Fr. Šrámka č. 51	1	16,5
Horymírova č. 11	1	16,5
Jabloňová č. 5	1	16,5
Jabloňová č. 8	1	16,5
Jabloňová č. 10	1	16,5
J. Dobrovského (u E. Beneše)	1	16,5
Jeremiášova č. 25a	1	16,5
Jeremiášova č. 27	1	16,5
K Úsilnému č. 42a	1	16,5
Květná č. 3	1	16,5
Lesní č. 11	1	16,5
Lesní č. 7	1	16,5
Pražská č. 139 do H. Kvapilové	1	16,5
Pražská tř. (u Unihobby)	1	16,5
Pražská tř. / Staroměstská	1	16,5
Pražská tř.(u Budvaru - křižovatka)	1	16,5
Pražská tř.(u hotelu Klarion)	1	16,5
Přemyslova / Horymírova	1	16,5
Přemyslova č. 18	1	16,5
Riegrova č. 81	1	16,5
Rudolfovská / Jeremiášova	1	16,5
Rudolfovská č. 41	1	16,5
Vrchlického nábřeží č. 39	1	16,5
Za Hřištěm č. 13	1	16,5
Zavadilka č. 2576	1	16,5
Zeyerova č. 34	1	16,5
CEKEM	47	775,5

2. Vodovodní armatury

3	vodovodní sítě				Odhad inv. Nákladů v tis. Kč
1	sítě / výměna hydrantu	7 ks	2020	zlepšení obslužnosti	350
2	sítě / výměna šoupat	Husova x Ant.Sovy	2020	2 x šoupe DN 150 + 1 x šoupe DN 80 + 1 x hydrant	320
		Husova x Sukova	2020	2 x šoupe DN 150 + 1 x šoupe DN 200 + 1 x hydrant	350
		Lipová x Sukova	2020	2 x šoupe DN 200 + 1 x šoupe DN 125 + 1 x hydrant	400
		Lipová x Na Zlaté stoce	2020	2 x šoupe DN 200 + 1 x šoupe DN 150 + 1 x šoupe DN 80 + 1 x hydrant	450
		Studentská x K.Fleischmana	2020	2 x šoupe DN 150 + 1 x šoupe DN 125 + 1 x šoupe DN 80 + 1 x hydrant	360
		Branišovská x K.Fleischmana	2020	1 x šoupe DN 100 + 1 x hydrant	180
		Celkem 18 ks	2020	zlepšení obslužnosti	2410