

Dílčí smlouva č. 20/654100021 pořadové číslo: 9

k rámcové dohodě „ Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020/2021“

číslo veřejné zakázky: 65420109, číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-1426/2020, číslo rámcové dohody zhotovitele: 20203

Předmět díla (stručný popis požadované práce) :

Údržbové práce na mostě v ekm 0,581 TU 0332 Planá u M.L. - Tachov

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je „Položkový soupis prací“ oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy (bez DPH): 858 234,78 Kč

Místo provedení díla: Most v ekm 0,581 (49°50'58.1"N, 12°43'28.4"E) TU 0332 Planá u M.L. - Tachov

Předpokládaný termín realizace díla: 12.5.2020

V případě méněprací nebo víceprací nezbytných pro řádné provedení díla budou zjištěné skutečnosti zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, následně bude uzavřen dodatek k této dílčí smlouvě. Méněpráce nebo vícepráce budou zohledněny ve zjišťovacím protokolu.

Splnění díla bude potvrzeno a předáno zápisem ve stavebním deníku, podkladem pro fakturaci bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zpracoval dne: 7.5.2020

odsouhlasil dne: 7.5.2020

.....
p. František Šťovíček

pověřená osoba objednatele

.....
Bc. Miroslav Krutina

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 740725

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6e47254-1823-43b8-9620-82c9696b55d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu František ŠŤOVÍČEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2020 17:48:00



8afa49ce-96ea-469d-a10d-a280eecaedb4