



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení	Objednávka číslo :	2020/00498/OI/OBJ
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	21.04.2020
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.08.2020

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Michael Balík, CSc. Nad Klikovkou 1477/14 15000 Praha IČO: 11225611 DIČ: CZ430419453	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás na akci „Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem“ zpracování projektové dokumentace (PD) na sanaci soklů objektu Vlastivědného muzea v Olomouci, Nám. Republiky 5 dle Vámi zpracované studie, varianty č. 2 "Kombinace mírné elektroósmozy a povrchových úprav" vč. zajištění pravomocného stavebního povolení dle kalkulace v cenové nabídce z 16.04.2020, která je přílohou této objednávky.

PD bude zpracována jako dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. v 6 paré tiskem a 1x digitálně na CD či DVD ve formátech *.dwg i *.pdf, texty *.doc i *.pdf. Součástí bude vypracování neoceněného i oceněného rozpočtu prací s podrobným výkazem prací dle vyhl. 169/2016 Sb., zpracované s využitím aktuálního ceníku ÚRS či RTS, 1x digitálně na CD či DVD ve formátu *.xls, 1x tiskem pouze oceněného rozpočtu s podpisem projektanta.

Součástí inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení bude i zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů. Vypracování dalších paré PD pro potřebu správního řízení budou zahrnuty do ceny inž. činnosti tak, aby objednatel obdržel 6 paré PD tiskem. Poplatky za správní řízení uhradí na výzvu objednatel. Objednatel zajistí projektantovi po uzavření objednávky plnou moc pro inž. činnost.

Při předání všech zpracovaných paré PD je zhotovitel oprávněn vystavit 1. fakturu ve výši 90% za zpracování PD. Ostatní plnění bude fakturováno závěrečnou fakturou při předání pravomocného stavebního povolení.

Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

102 850,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: