

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		0,00	0,00
1340120	D+M informačnic...	0,00	0,00
1340120-1	VRN	0,00	0,00
1340120-2	Index dle SOD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120 - D+M informačníc...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120 - D+M informačnic...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120 - D+M informačnic...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	949111114	Montáž řešení tenkého kozo- vého trubkového v do 3,5 m	sada	2,000		0,00
PP			Montáž řešení lehkého kozo- vého trubkového v do 3,5 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
2	K	741132002	Ukončení kabelů 3x1,5 mm ² smršťovací zákloučkou nebo páskou s letováním	kus	1,000		0,00
PP			Ukončení kabelů 3x1,5 mm ² smršťovací zákloučkou nebo páskou s letováním				
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
3	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	20,000		0,00
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg				
4	M	R30003	světelný box 3010 x 600 mm	kus	1,000		0,00
PP			světelný box 3010 x 600 mm				
5	M	R30004	Tabule směrová	kus	1,000		0,00
PP			Tabule směrová				
6	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	260,260		0,00
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120-1 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120-1 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120-1 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	------	-------	--	------

PP Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

2	K	091002000	Mimořádně ztížené podmínky	soub	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------------------	------	-------	--	------

PP Mimořádně ztížené podmínky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120-2 - Index dle SOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120-2 - Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N01 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS30081_2019 - D+M informačních tabulí

Objekt:

1340120-2 - Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		N01	Index dle SOD					0,00
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,190		0,00	
PP			Index dle SOD					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 741664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a59d2e92-9339-4e3e-9084-196aa0763831

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2020 10:35:02



f8e8d522-554c-42a2-adbf-6c90c1115538