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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Bezvýkopové sanace kanalizací, 2019 - zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2020000587
číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4532-9630/20
číslo veřejné zakázky: 19146

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel: 
název: 
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
ve věcech technických: Ing. Mgr. Pavlem Dvořákem, vedoucím oddělení kanalizací a ČOV 

IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla - zhotovení projektové dokumentace na akci 
„Bezvýkopové sanace kanalizací - zpracování PD - 2019“ ve stupni pro provedení stavby, včetně 
zabezpečení vstupních podkladů (veškeré průzkumy a zaměření, které projektant na základě svých 
odborných zkušeností předpokládá), zpracování DIO, zajištění projednání s orgány státní správy
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a samosprávy, vodoprávním úřadem a dopravním inspektorátem Policie České republiky, výkon 
autorského dozoru a dále kontrola rozpočtu účastníka/účastníků zadávacího řízení na zhotovení 
stavby, pro kterou je PD dle této smlouvy zpracovávána. Objednatel se zavazuje za řádně provedené a 
předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
Projektová dokumentace bude provedena pro celkem tři etapy, a to:
1. etapa - Dobrovodská, úsek U Lávky-Vodní - obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou 
technologií
2. etapa Rudolfovská, úsek U Sirkámy-Tovární obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou 
technologií
3. etapa - Vodní, úsek Dobrovodská-Dienzenhoferova - obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou 
technologií
Případná bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž 
byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace44), případně bude upřesněna na 
výrobních výborech konaných v průběhu provádění díla.

Autorský dozor: csj ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: ^ zhotovitel □ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: tsi ano □ ne

Stupně projektové dokumentace:
pro územní řízení □
pro stavební povolení □
pro provedení stavby ^

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:

1. etapa - Dobrovodská, úsek U Lávky-Vodní:
do 130 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

2. etapa - Rudolfovská, úsek U Sirkárny-Tovární a 3. etapa - Vodní, úsek Dobrovodská-
Dienzenhoferova: do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

3. Zapracování připomínek objednatele a provozovatele veřejné kanalizace a předání finální
projektové dokumentace objednateli: vždy do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení
připomínek objednatele a provozovatele veřejné kanalizace.

4. Projednat s vodoprávním úřadem: do 30 kalendářních dnů od odevzdání finální verze
projektové dokumentace.

IV. Cena díla

1. Cena za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru) činí 130.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za provedení PD pro 1. etapu - Dobrovodská, úsek U Lávky - Vodní:

30.000, - Kč bez DPH
b. za provedení PD pro 2. etapu - Rudolfovská, úsek U Sirkárny - Tovární:

40.000, - Kč bez DPH
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c. za provedení PD pro 3. etapu - Vodní, úsek Dobrovodská - Dienzenhoferova:
30.000,- Kč bez DPH

d. za získání stanoviska vodoprávního úřadu pro všechny etapy: 30.000,- Kč bez DPH

2. Cena za výkon autorského dozoru při předpokládaném počtu 30 hodin výkonu autorského dozoru 
činí: 15.000,- Kč bez DPH
Cena za výkon autorského dozoru činí 500,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA při předpokládaném počtu 30 hodin výkonu 
autorského dozoru činí 145.000,- Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet pět tisíc 
korun českých).

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPII ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem 
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají 
smluvní strany\ že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a 
případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této 
smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano □ ne csi

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano □ ne ^

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano □ ne ^

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího 
řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této 
smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude 
vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena 
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk 
musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném 
formátu .dwg.
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VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely 
veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí 
proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.44

2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.44

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů 
ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou 
dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost 
takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.44

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, 
popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel 
vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.44

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
hlavní inženýr - vodohospodář

jméno a příjmení: Ing. Mgr. Pavel Dvořák 
specialista - dopravní stavby

jméno a příjmení: Ing. Josef Stanko
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 
předpisy.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOPk4), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na 
adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se 
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
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6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha ě. 1 - Podklady pro zpracovatele projektového řešení
8. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 16. 3. 2020, č. 339/2020.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holicky, náměstek primátora 
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Jan 
Cihlář

Digitally signed 
by Ing Jan Cihlář 
Date: 2020.05.11 
13:28:36 +02'00'

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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Podklad pro zpracovatele projektového řešení
Název akce: Dobrovodská ul. - obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou 
metodou

Stávající stav:
Na základě kamerové prohlídky, která se konala na jaře 2019, bylo zjištěno, že 
kanalizační řad BE 700 z roku 1973 je vejčitého tvaru 600/900. Dále byla provedena 
kamerová prohlídka kanalizačního řadu DN 600 z roku 1938. Kamerová prohlídka byla 
provedena v Dobrovodské ul. v úseku mezi ulicemi U Lávky a Vodní. Kanalizační řady 
v ulici Dobrovodská jsou na konci své technické životnosti. Betonové potrubí, je značně 
zkorodované a vyžilé. Kanalizační stoka je tím netěsná a může docházet k prosakování 
odpadních splaškových vod do podloží. V napojení vejčité kanalizace BE 600/900 do 
kanalizačního řadu BE 700 v křižovatce ul. Dobrovodská x U Lávky dochází k zúžení 
profilu kanalizace. Dále bylo zjištěno, že na tomto kanalizačním řadu se nacházejí revizní 
šachty o rozměrech 600x600. Tyto šachty jsou nevyhovující pro nutnou provozní činnost 
na tomto kanalizačním sběrači. V rámci pokládky nového povrchu Dobrovodské ulice byla 
opravena revizní šachta v křižovatce ul. Doborovodská a Dělnická. Rozměry této šachty 
jsou DN 1000. Kanalizačním potrubím BE 600/900 prochází jiné potrubí, nebo kabely, 
které jsou v kanalizačním řadu nežádoucí (před domem Dobrovodská 110/24).

Popis investice - návrh řešení:
Navržena je obnova kanalizačního řadu pomocí sanace bezvýkopovou metodou v délce 
cca 250 m. Cílem sanace je obnova hydraulické těsnosti kanalizace a celkové stability 
konstrukce stoky s přihlédnutím k okolní zástavbě. V rámci bezvýkopové sanace 
kanalizačního řadu bude nutné zanechat stávající kanalizační přípojky.
Na kanalizačním sběrači v Dobrovodské ul. bude nutné zvětšit revizní šachty z důvodu 
dobré obslužnosti tohoto sběrače. Velikost těchto šachet by měla být min. DN 1000.

Zadání:
Vypracování projektové dokumentace pro v podrobnosti pro provedení stavby včetně 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet. Zajištění inženýrské 
činnosti.

Závazné požadavky:
Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.
V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců 
statutárního města České Budějovice a provozovatele f. ČEVAK a.s.
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Podklad pro zpracovatele projektového řešení
Název akce: Rudofovská ul., úsek U Sirkárny-Tovární - obnova kanalizačního 
řadu bezvýkopovou metodou

Stávající stav:
Kanalizační sběrač BE 600/900 z roku 1936 v ul. Rudolfovská mezi křižovatkami ul. 
Rudolfovská x U Sirkárny a Rudolfovská x Tovární je na konci své technické životnosti. 
Kanalizační sběrač vykazuje mnoho poruch. Betonové potrubí je značně zkorodované a 
vyžilé, kanalizační stoka je tím netěsná a může docházet k prosakování splaškových vod 
do podzemí, nebo k propadnutí kanalizační stoky.

Popis investice - návrh řešení:
Z důvodu velkého dopravního provozu v Rudolfovská ulici je navržena obnova 
kanalizačního řadu pomocí sanace bezvýkopovou metodou v délce cca 362 m. Cílem 
sanace je obnova hydraulické těsnosti kanalizace a celkové stability konstrukce stoky 
s přihlédnutím k okolní zástavbě. V rámci bezvýkopové sanace kanalizačního řadu bude 
nutné zanechat stávající kanalizační přípojky.

Zadání:
Vypracování projektové dokumentace pro v podrobnosti pro provedení stavby včetně 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet. Zajištění inženýrské 
činnosti.

Závazné požadavky:
Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.
V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců 
statutárního města České Budějovice a provozovatele veřejné kanalizace společnosti 
ČEVAK a.s.
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Podklad pro zpracovatele projektového řešení
Název akce: Vodní, úsek Dobrovodská-Dienzenhoferova - obnova kanalizačního 
řadu bezvýkopovou metodou

Stávající stav:
V roce 2018 byla provedena kamerová prohlídka kanalizačního sběrače BE 300 v ul. 
Vodní v úseku mezi křižovatkami ulic Vodní x Dobrovodská a Vodní x Dienzenhoferova. 
Na základě této kamerové prohlídky bylo zjištěno, že kanalizační řad BE 300 z roku 1938 
je na konci své technické životnosti. Kanalizační sběrač vykazuje mnoho poruch. 
Betonové potrubí je značně zkorodované a vyžilé, kanalizační stoka je tím netěsná a 
může docházet k prosakování splaškových vod do podzemí, nebo k propadnutí 
kanalizační stoky.

Popis investice - návrh řešení:
Ve Vodní ulici je navržena obnova kanalizačního řadu pomocí sanace bezvýkopovou 
metodou v délce cca 123 m. Cílem sanace je obnova hydraulické těsnosti kanalizace a 
celkové stability konstrukce stoky s přihlédnutím k okolní zástavbě. V rámci bezvýkopové 
sanace kanalizačního řadu bude nutné zanechat stávající kanalizační přípojky.

Zadání:
Vypracování projektové dokumentace pro v podrobnosti pro provedení stavby včetně 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet. Zajištění inženýrské 
činnosti.

Závazné požadavky:
Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.

- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců 
statutárního města České Budějovice a provozovatele f. ČEVAK a.s.
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