

## Položkový rozpočet

Zakázka: **PLZEŇ, KOTEROVSKÁ 162 - -KLIMATIZACE 2-6 NP, stavební úpravy**

Misto **PLZEŇ**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MK POWER s.r.o**  
**Zámostní 1155/27**  
**7100 Ostrava**

IČ: **06555497**

DIČ: **CZ06555497**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	4 272 625,26	1 271 406,36	5 544 031,62
PSV	31 314,00	13 047,50	44 361,50
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 303 939,26</b>	<b>1 284 453,86</b>	<b>5 588 393,12</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 588 393,12 CZK
Základní DPH	21 %	1 173 562,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **6 761 955,68 CZK**

v Rychvaldě dne 06.03.2020

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	283 780,00	128 115,00	411 895,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	17 850,00	7 650,00	25 500,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	144,00	11 120,00	11 264,00
97	Prorážení otvorů	HSV	6 122,50	32 937,50	39 060,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	11,76	14 112,00	14 123,76
784	Malby	PSV	31 314,00	13 047,50	44 361,50
870	Profese	HSV	3 964 716,00	1 067 471,86	5 032 187,86
VN	Vedlejší náklady	HSV	1,00	10 000,00	10 001,00
Cena celkem			4 303 939,26	1 284 453,86	5 588 393,12