



Smlouva o nájmu nemovitosti

uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedené smluvní strany

pronajímatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, IČ 00265209, DIČ CZ00265209
zastoupené Mgr. Pavlem Jandou, starostou města

a

nájemce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469,
DIČ CZ49099469

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B,
vložka 466.

Zastoupená na základě pověření ze dne 25.11.2019:

Ing. Martinem Matzekem, ředitelem investičního odboru

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu
s Pravidly Rady města Loun č. P1/2017, v platném znění, "k postupu města při povolování zásahů
právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny" a vzájemné dohody tuto
smlouvu.

I.

Předmět nájmu

1. Město Louny je vlastníkem pozemků p. č. 4916/1, druh ostatní plocha, výměra 6028 m²,
p. č. 4922/1, druh ostatní plocha, výměra 183 m², p. č. 4923, druh ostatní plocha, výměra 1369 m²,
p. č. 4924, druh ostatní plocha, výměra 1230 m² a p. č. 4980/1, druh ostatní plocha, výměra 8140 m²,
které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeným Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny, na LV 10001 pro k.ú. Louny obec Louny.

2. Město Louny touto smlouvou pronajímá části pozemků uvedených v předcházejícím odstavci
nájemci za účelem realizace akce „**LN038121 Louny, 5. května a Elišky Krásnohorské
- rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ o ploše 510 m² v ulici 5. května a Elišky Krásnohorské
v Lounech, dle vyznačení v příložené situaci - dále jen předmět nájmu.

II.

Užití předmětu nájmu

1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu na provedení výkopu v místní komunikaci-vozovce, chodníku a travnatém pásu v ulici 5. května a Elišky Krásnohorské, Louny. Tyto stavební práce bude vykonávat: SMP CZ, a.s., IČ 27195147, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha.
2. Nájemce bude práce na výkopech organizovat v těchto etapách:
 - I. etapa: 01.04.2020 – 15.07.2020, Elišky Krásnohorské (celá ulice) a 5. května (od ulice Elišky Krásnohorské po ulici Sailerova), 382,5 m².
 - II. etapa: 16.07.2020 – 31.08.2020, 5. května (od ulice Pudlovská po ulici Elišky Krásnohorské ulici), 127,5 m².
3. Nájemce bude předmět nájmu užívat způsobem obvyklým, přiměřeným charakteru pozemku a sjednanému účelu a v souladu s Pravidly Rady města Loun č. P1/2017, v platném znění, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Pokud investor pověří provedením stavebních prací jinou osobu, oznámí písemně před zahájením prací jméno této osoby pronajímateli. Za dodržování sjednaných nájemních podmínek je vždy zodpovědný nájemce.

III.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.08.2020.
2. Nájem dle této smlouvy končí:
 - a) uplynutím sjednané doby,
 - b) písemnou dohodou obou smluvních stran,
 - c) výpovědí ze strany pronajímatele z důvodů porušení povinností vyplývajících z této smlouvy pro nájemce s výpovědní dobou 15 dnů, která začíná běžet den následující od doručení výpovědi nájemci,
 - d) dokončením realizace stavebních prací dle čl. II a předáním předmětu nájmu ve sjednaném stavu pronajímateli.
3. Nájemce předá písemným zápisem předmět nájmu k datu ukončení platnosti nájemní smlouvy s uvedením jeho povrchu v souladu s pravidly č. P1/2017, v platném znění, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 60 měsíců na místní komunikaci a 36 měsíců na travnatý pás, po kterou nájemce ručí za to, že konečné úpravy výkopem dotčeného pozemku budou odpovídat výše uvedeným Pravidlům. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí konečné úpravy, a to oboustranným podpisem zápisu dle předchozího odstavce. V případě uplatnění reklamace pronajímatelem se nájemce zavazuje k jejímu vyřízení (zjednání nápravy resp. odstranění vad) nejpozději do 15 pracovních dnů. V případě nepříznivých klimatických podmínek, popř. nutnosti vyžádání povolení (př. uzavírka apod.) se o dobu trvání takových překážek lhůta dle předchozí věty prodlužuje. Po dobu vyřízení reklamace záruční doba neběží.
5. Pro případ nedodržení lhůty k odstranění vad se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

IV.

Nájemné

1. Nájemné se sjednává dohodou ve výši **93.075,- Kč** za pronájem předmětu nájmu na sjednanou dobu nájmu. Nájemné vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně podle § 56a, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
2. Nájemce zaplatí nájemné převodem na účet MÚ Louny č: 19-1020793399/0800, v.s. 2131390675 nebo v hotovosti na pokladně MÚ Louny, do 15-ti dnů ode dne podepsání této smlouvy.
3. Neuhradí-li nájemce nájemné do 5 dnů po sjednaném termínu splatnosti, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného uhrazení dlužné částky.
4. Nepředá-li nájemce řádně, v souladu s čl. III, odst. 3, předmět nájmu do data skončení platnosti nájemní smlouvy, nebo dojde-li k opožděnému předání pronajímaných ploch jednotlivých etap výkopu, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč/m² pronajatého pozemku za každý den opoždění až do data řádného předání předmětu nájmu.

V.

Odpovědnost za škodu

1. Nájemce odpovídá za veškeré škody, které vzniknou po dobu nájmu třetím osobám a tyto hradí vlastním nákladem.
2. Pokud činností nájemce dojde ke způsobení škody pronajímateli nebo jiným subjektům porušením zákonné nebo smluvní povinnosti, je nájemce povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné tak uhradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese nájemce.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží pronajímatel a 2 nájemce.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, bez tísně a vážně, text smlouvy si řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním správcí registru smluv nájemce.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z budoucích smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

VII.

Příloha

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – pověření ze dne 25.11.2019, udělená zmocnitelem Severočeská vodárenská společnost, a.s, IČ 49099469, zmocněnci Ing. Martinu Matzekovi, nar. 07.12.1976.

Doložka


dle § 39 odst. 1 a § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva je uzavřena v souladu s Pravidly č. P1/2017, v platném znění, schválenými Radou města Louny usnesením č. 7/2017 dne 09.01.2017. Záměr města pronajmout tento nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce ode dne 26.02.2020 do dne 13.03.2020.

23-03-2020

V Lounech dne 26.03.2020


V Teplicích dne.....



Město Louny

Mgr. Pavel Janda, starosta

LOUNY
-55-



Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Matzek, ředitel IO



POVĚŘENÍ

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČ: 49099469

uděluje

Pověření v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů

panu: Ing. Martinu Matzekovi narozeném [redacted] 1976

zaměstnané na pracovní pozici: ředitel Investičního odboru

na dobu od: 1.1.2020 do: odvolání

k jednání za společnost v níže uvedeném rozsahu:

- a) Uzavírat kupní, nájemní a obdobné smlouvy týkající se pozemků a nemovitostí a smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně těch, které jsou vkládány do katastru nemovitostí do výše závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč bez DPH
- b) Podepisovat ostatní smlouvy a dohody týkající se pozemků a nemovitostí do výše závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč zejména:
 - Dohod o zaplacení úhrady za užívání,
 - Smluv o uzavření budoucích smluv kupních,
 - Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene,
 - smluv o vzniku práva stavby,
- c) Zajišťovat řízení o vkladech a zápisech do katastru nemovitostí, je-li v nich účastníkem Severočeská vodárenská společnost a.s.

Toto pověření opravňuje výše uvedeného zaměstnance společnosti k tomu, aby jejím jménem jednal ve výše uvedených věcech.

V Teplicích, dne 15. 11. 2019

Ing. Bronislav Šp [redacted]
Generální ředitel a člen představenstva

[redacted]
[redacted]
Podpis pověřeného

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu PROBOŠTOV

[REDACTED]

[REDACTED]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu PROBOŠTOV

12. 2. 2019
UVE' neč. 10. 11. 2019

[REDACTED]

29. 11. 2019

Která legalizaci provede

[REDACTED]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu PROBOŠTOV

[REDACTED]

stejnopisem písma naho vyhotovení rozhodnutí nebo výreku rozhodnutí*

[REDACTED]

P R A V I D L A

RADY MĚSTA LOUN

č. P1/2017

**(ve znění pravidel č. P1/2018, č. P8/2018, č. P1/2019,
č. P6/2019 a č. P1/2020), „k postupu města při
povolování zásahů právnických a fyzických osob do
pozemků ve vlastnictví Města Louny“**

leden 2020

Rada města v Lounech se dne 09.01.2017 usnesla vydat za účelem stanovení postupu města při povolování zásahů (výkopů) právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny (dále jen města) tato pravidla. Pravidla se uplatní při povolování zásahů formou výkopů v důsledku investiční činnosti fyzických a právnických osob do pozemků ve vlastnictví města, zejména při budování (rekonstrukci) inženýrských sítí a komínových těles lokálních kotlen (popř. nad pozemky města), řešení izolací obvodového zdiva atp.

Rozhodování o uzavření smluv (včetně případných dodatků k nim), jimiž jsou upravovány vztahy mezi městem a dalšími osobami k účelu výše uvedenému, o

- nájmu nemovitostí,
- kauci,
- budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene,
- zřízení věcného břemene
- úpravě vzájemných práv a povinností (souvisejících s rekonstrukcí inženýrských sítí), neuzavírá – li se v souladu s obecně závaznými právními předpisy smlouva o zřízení věcného břemene, svěřuje Rada města Loun starostovi města podle ustanovení § zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek na dobu delší než 30 dní je zveřejňováno na úřední desce dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Článek I

Povolení výkopů v místních komunikacích a v plochách mimo komunikace

1

Je-li nutné k provedení stavby příslušné inženýrské sítě (popř. její rekonstrukce, ke stavbě komínového tělesa, izolaci základového zdiva) příslušné povolení, popř. rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, je možno výkopy provádět pouze na základě takového pravomocného povolení nebo rozhodnutí, které současně stanoví konkrétní podmínky pro jejich provádění.

2

Výkopy na pozemcích města je možné provádět pouze od 1. března do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

3

Obecné podmínky pro provádění výkopových prací v pozemcích ve vlastnictví města se stanovují v následujících bodech 4 – 6 tohoto článku pravidel.

4

Žadatelem o povolení výkopů se pro účely těchto pravidel rozumí investor akce (dále jen „investor“), kterým může být:

- a) vlastník nebo správce příslušné inženýrské sítě (např. SČVK, SVS, ČEZ, Innogy, CETIN a.s. apod.)
- b) majitel nemovitosti, v jehož zájmu se výkop provádí (např. přípojka inženýrské sítě k domu či pozemku, hydroizolace objektu)
- c) příspěvkové organizace zřízené městem.

5

a) Umístění **nově zřizovaných** inženýrských sítí a jiných podzemních, výjimečně nadzemních vedení všeho druhu na pozemcích v majetku města je podmíněno zřízením věcného břemene a úhradou jednorázové náhrady za omezení vlastnického práva města k dotčeným pozemkům. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu, která stanoví rozsah pozemku dotčený investiční činností, je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům. Podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene,

včetně způsobu stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene, jsou upraveny v článku VI těchto pravidel.

b) V případě již existujících sítí, popř. jiných vedení všeho druhu (dále jen sítě), kde již jsou pro daný účel zřízena věcná břemena na pozemcích města, popř. věcná břemena se ve smyslu obecně závazných právních předpisů nezřizují a oprávnění odpovídající věcnému břemeni vyplývají z obecně závazného právního předpisu (kupř. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích), budou na žádost vlastníka, popř. správce sítě uzavírány smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností (souvisejících s příslušnou rekonstrukcí). Podmínky uzavření smlouvy jsou upraveny v článku VII těchto pravidel.

6

- a) Investor akce minimálně 30 dní před plánovaným zahájením výkopových prací, požádá město, prostřednictvím odboru správy majetku Městského úřadu Louny (dále jen „OSM“) o uzavření smlouvy o nájmu pozemku (jeho části) ve vlastnictví města dotčené výkopem a smlouvy o kauci.

Náležitosti žádosti

- Veškeré údaje o investorovi (jméno, příjmení, adresa, u právnických osob jejich název, sídlo a IČ, údaj o zápisu do obchodního rejstříku) a u právnických osob údaje o zastupující osobě žadatele (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo).
- Přesnou specifikaci plochy, na které má být výkop proveden, včetně šíře požadovaného výkopu a přibližného zaměření výkopu popř. popisu výkopu pomocí přilehlých čísel popisných, u větších akcí musí být přílohou žádosti alespoň část projektové dokumentace. Za dotčenou plochu je považována část plochy, která je dotčena výkopem. Ostatní plocha je řešena v rozsahu obecně závazné vyhlášky města formou záboru veřejného prostranství.
- Jméno či název zhotovitele akce.
- Důvod provádění výkopu – pravomocné stavební povolení, nebo územní rozhodnutí (pokud to povaha akce vyžaduje).
- Termín zahájení a ukončení výkopových prací.
- Přesný týdenní časový harmonogram provádění prací včetně etapizace v případě akce trvající déle než 1 měsíc.
- Doložení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene u nově zřizovaných sítí uzavřené dle těchto pravidel.
- V případě zásahu do komunikací konkrétní podmínky pro konečnou úpravu jejich povrchu, zejména u tzv. chráněných komunikací – viz bod 8 čl. I těchto pravidel.
- Vyjádření PČR - dopravního inspektorátu v případě, že bude výkopovými pracemi dotčena místní komunikace - vozovka.
- Vyjádření dopravce městské i meziměstské linkové dopravy v případě, že bude výkopovými pracemi omezen jeho provoz.

Podmínky smlouvy o nájmu:

- Nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den, minimálně 500,- Kč za akci.
 - Závazek investora k placení smluvní pokuty ve výši 50,- Kč/m² dotčené plochy denně pro případ opožděného zpětného předání pronajímaných ploch u každé etapy výkopu a k zaplacení smluvní pokuty ve výši 50,- Kč/m² dotčené plochy denně v případě porušení těchto pravidel a to min. 1.000,- Kč.
 - Zaplacení smluvní pokuty nezprošťuje investora od povinnosti nahradit způsobenou škodu.
 - Sjednání záruky za jakost na povrchy, zejména u místních komunikací.
- b) Před uzavřením smlouvy o nájmu uzavře investor s městem smlouvu o kauci, doloží složení kauce na účet města (stvrzenkou, výpisem z účtu, apod.) ve výši teoretického 3 denního prodlení, t.j. 150,- Kč za každý dotčený m², minimálně však 1.000,- Kč a zaplacení nájemného. Kauce slouží k pokrytí nájemného v případě prodlení a k pokrytí smluvních pokut. Složená kauce snižena o zaplacené nájemné (v případě prodlení) a případné smluvní pokuty bude žadateli vrácena do 15 dnů po konečném předání plochy městu.
- c) Před uzavřením smlouvy o nájmu s investorem proběhne zpravidla místní šetření, při kterém bude pomocí fotodokumentace nebo videodokumentace prokazatelným způsobem zachycen stávající stav nájemní smlouvou dotčených pozemků, v případě potřeby, vzhledem ke spornému stavu povrchu, za přítomnosti investora. V případě souhlasu OSM může zajistit žadatel fotodokumentaci nebo videodokumentaci samostatně a předložit ji OSM.

- d) V případě nutnosti provádění prací po skončení sjednané doby nájmu, požádá investor město, zastoupené OSM, o její prodloužení s dostatečným časovým předstihem (min. 1 týden), ještě v době jejího trvání.
- e) V případě, že bude výkop prováděn v zájmu Města Louny (např. přeložka inženýrské sítě vyvolaná Městem Louny), bude s investorem (vlastníkem sítě) namísto smlouvy o nájmu uzavřena smlouva o výpůjčce. V tomto případě nebude požadováno nájemné ve výši 2,- Kč/m²/den.

7

Další podmínky pro provádění výkopových prací v pozemcích ve vlastnictví města ve vztahu k místním komunikacím (dále jen MK) se stanovují v tomto bodu pravidel.

- a) Investor zajistí instalaci dopravního značení a splnění všech podmínek dle rozhodnutí o zvláštním užívání MK a rozhodnutí o (částečné) uzavírce MK.
- b) Investor uvede výkop komunikace do původního stavu (nebo do řádného technického stavu v případě, že původní stav byl špatný nebo havarijní) při použití tomu odpovídajících technologií, v souladu s přílohou č. 1. těchto pravidel, t.j.
 - u komunikací naříznutí asfaltu frickní pilou, zásyp výkopu nesesavým materiálem, zhutnění vibračním zhutňovačem po vrstvách nejvýše 30 cm, ošetření spojů asfaltu s původním povrchem vhodnou technologií,
 - u chodníků zásyp výkopu nesesavým materiálem, zhutnění vibračním zhutňovačem po vrstvách nejvýše 30 cm, použití stejného typu zádlazby nebo povrchu stanoveného OSM,
 - případě, že konečná úprava povrchu nebude zhotovena do 24 hodin od zasypání výkopu, bude tento výkop provizorně zadlážděn (upraven), pokud nebude dohodnuto jinak.
- c) Při výkopových pracích v chodnících (místní komunikace třídy „D“), investor, po odstranění vrchní vrstvy komunikace (dlažby), zajistí provedení odborné hutnící zkoušky. Při zpětném zásypu výkopu, bude výkop hutněn minimálně na tuto hodnotu. Pokud investor nepožádá o přeměření zhutnění, platí minimální hodnoty uvedené v písm. d).
- d) Investor, nebo jím zplnomocněná osoba (stavební dozor, zhotovitel), minimálně 1 den před zahájením finální úpravy povrchu MK zajistí provedení odborné hutnící zkoušky. Požadované hodnoty míry zhutnění jsou stanoveny Technickými podmínkami TP 146 – Pro povolování a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, a to takto: Vozovka – 40 MPa, chodník – 30 MPa. V případě nedodržení této minimální hodnoty, bude výkop přehutněn na požadovanou hodnotu, s výjimkou případů uvedených pod písm. c). Doklad o provedení odborné hutnící zkoušky bude zástupci OSM předán nejpozději v den předání a převzetí výkopu.

8

Speciální podmínky pro provádění výkopových prací v pozemcích ve vlastnictví města ve vztahu ke chráněným místním komunikacím (dále jen CHMK) se stanovují v tomto bodu pravidel.

- a) U komunikací uvedených v Příloze č. 2 těchto pravidel platí zvláštní režim - dále jen tzv. "chráněné komunikace". Seznam chráněných komunikací je každoročně aktualizován.
- b) Podmínkou vydání výkopového povolení u tzv. chráněných komunikací je, že investor zajistí uvedení komunikace do původního stavu odbornou firmou. Za odbornou firmu je pro potřeby těchto pravidel považována taková firma, která má doklad o kvalifikaci na úseku rekonstrukcí komunikací (živnostenský list) a jejíž dosavadní činnost na tomto úseku skýtá záruky kvalitně provedených prací. Pokud je dotčený úsek dosud v záruce, je za odbornou firmu vždy považována výhradně firma, která prováděla rekonstrukci a je nositelem záruky, pokud to prokazatelně neodmítne.
- c) Podélný výkop chráněné komunikace je možný pouze při odfrézování a následném kompletním zakrytí vozovky nově položenou balenou směsí v šířce jednoho jízdního pruhu a v délce prováděného výkopu, nejméně však 8 m. Spojení mezi nově položenou balenou směsí a dosavadním povrchem v sousedícím jízdním pruhu musí být provedeno vhodnou technologií a odsouhlasenou OSM.
- d) Příčný překop chráněné komunikace třídy „D“ - chodníku (dále jen "chodník") je možný pouze za podmínky sejmutí zádlazby ve tvaru čtverce, jehož strana je dána vzdáleností mezi dvěma obrubníky chodníku, popř.

- mezi obrubníkem a okrajem přilehlé nemovitosti nebo podezdívky přilehlého plotu s tím, že po srovnání a zhutnění podloží bude provedena kompletní zádlažba do původní podoby.
- e) Podélný výkop chodníku je možný pouze za podmínky sejmutí kompletní zádlažby mezi dvěma obrubníky, popř. mezi obrubníkem a okrajem přilehlé nemovitosti nebo podezdívky přilehlého plotu a to po celé délce výkopu s tím, že po srovnání a zhutnění podloží bude provedena kompletní zádlažba do původní podoby.

9

Město Louny jako vlastník místních komunikací a pozemků si vyhrazuje právo po posouzení závažnosti zásahu do konkrétní komunikace stanovit rozsah obnovy povrchů.

Článek II Organizace provádění výkopů

- a) U objektů a pozemků, u kterých dojde k omezení užívání vstupu nebo vjezdu, investor předem projedná provádění výkopových prací s vlastníky a uživateli těchto objektů a pozemků v dotčeném prostoru. Investor zajistí, aby nedošlo k zamezení možností vstupu do objektů a na pozemky v dotčeném prostoru. Investor inženýrské sítě je povinen před realizací výkopových prací předložit OSM dohodu s uživatelem (např. nájemcem) dotčeného pozemku.
- b) Investor zajistí odvoz výkopového materiálu zpravidla na předem dohodnutou skládku a na vyžádání OSM doloží způsob jeho likvidace.
- c) Investor označí výkop tabulkou s uvedením následujících údajů:
- investor akce
 - zhotovitel akce
 - termín zahájení akce
 - termín dokončení akce
 - jméno a telefonní číslo odpovědné osoby.
- d) Investor bude organizovat práce na výkopu tak, aby mezi rozkrytím a zasypáním výkopu (popř. přesně specifikované etapy výkopu) uplynulo nejvýše 7 dní a mezi zasypáním výkopu a dokončením konečné úpravy povrchu uplynulo nejvýše 21 dní. Z tohoto pravidla může učinit OSM výjimku ve zvláštních a technicky odůvodněných případech, kdy předmětem výkopového povolení je komplexní oprava vozovky nebo chodníku v ulici nebo komplexní oprava inženýrských sítí. U komplexní opravy, rekonstrukce inženýrských sítí musí být jasně specifikována etapizace postupu rozkrývání a zasypání výkopu, ze kterého bude patrný postup při provádění výkopu a konečná úprava povrchu.
- e) Ve výjimečných a technicky odůvodněných případech může žadatel skladovat výkopek v prostoru výkopu.
- f) Podmínky povolení tohoto postupu:
- výkop a zábor travnaté plochy bude max. délka 100 m a šíře výkopku 1,5 m
 - doba uložení výkopku bude max. do 10 dnů
 - nebudou zasypány dřeviny
- g) Plocha předpokládaná pro uložení výkopku bude zpoplatněna jako zábor veřejného prostranství (umístění skládek) a po odstranění výkopku bude plocha zasypána orníci a oseta travním semenem.
- h) Při provádění výkopu v travnaté ploše bude výkop zasypán původním materiálem (výkopek) zbaveným velkých kamenů či stavební suti, patřičně zhutněným zhutňovačem po vrstvách nejvíce 30 cm v souladu s přílohou č. 1 těchto pravidel.
- i) Pro svrchní vrstvu zásypu bude použita kvalitní ornice. Travnaté plochy budou osety travním semenem pro sušší oblast.
- j) Investor, minimálně s třídním předstihem, oznámí OSM ukončení výkopových prací. OSM – oddělení dopravy a veřejného pořádku následně provede zpětné převzetí pronajatých pozemků.
- k) Investor ukončí veškeré práce, včetně finální úpravy povrchu, na výkopové akci nejpozději k termínu uvedenému ve smlouvě o nájmu. Toto skončení prací oznámí OSM.
- h) Investor po skončení výkopových prací, nejpozději do uplynutí sjednané doby trvání nájmu předá OSM pronajatý prostor. Pokud bude vše bez závad, OSM investorovi do 15-ti dnů vrátí složenou kauci. V případě zvlášť rozsáhlých akcí (doba trvání 1 měsíc a více) může OSM převzít ucelenou část

dokončeného úseku komunikace či zeleně samostatně a na základě žádosti investora od termínu převzetí snížit nájemné o částku dle předané pronajaté plochy. Takové snížení bude řešeno dodatkem ke smlouvě o nájmu nemovitosti v případě, že se bude jednat o částku vyšší než 500,- Kč. Investor požádá město, zastoupené OSM, o předčasné předání pronajaté plochy a snížení nájemného s dostatečným časovým předstihem (min. 1 týden).

- l) OSM – oddělení dopravy a veřejného pořádku bude provádět kontrolu dodržování podmínek v místních komunikacích a v zelených plochách.
- m) Na nové sítě na pozemcích města uzavře do 60-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo do 60-ti dnů po dokončení stavby a předání ploch dotčených stavbou inženýrské sítě městu (v případě, kdy zahájení užívání stavby nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu) investor popř. konečný vlastník sítě s městem smlouvu o zřízení věcného břemene za náhradu dle článku VI těchto pravidel.
- n) Investor bude držet na výkopech záruční dobu dle smlouvy o nájmu.
- o) Výkopy musí být prováděny v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů na BOZP při práci na staveništích.

Článek III Havárie inženýrských sítí

Práce na odstraňování havárie inženýrské sítě může správce této sítě nebo jím pověřená osoba zahájit neprodleně, t.j. bez povolení výkopu, stavebního povolení nebo uzavřené smlouvy o nájmu. Vlastník sítě (správce) je povinen okamžitě informovat o havárii OSM, SSÚ, PČR DI OŘ Louny a Městskou policií v Lounech, která vyhotoví fotodokumentaci prováděných prací. Zároveň je povinen požádat o dodatečný souhlas v rozsahu dle těchto pravidel s výjimkou uzavření smlouvy o nájmu a smlouvy o kauci a placení nájmu a kauce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení výkopu. Při provádění výkopu je investor povinen zajistit všechny základní podmínky výkopu s ohledem na bezpečnost chodců i vozidel. Na povrchy poškozené havárií inženýrské sítě se vztahují stejné záruky jako u plánovaných výkopů.

Článek IV Postup v případě zjištění neoprávněného výkopu nebo nedodržení podmínek výkopového povolení

- a) Pokud OSM, popř. městská policie zjistí nepovolený výkop, provede zjištění osoby, která tento výkop provedla. Městská policie neprodleně informuje OSM a ten pak příslušný orgán veřejné správy, bylo-li k takové činnosti nutné vydání příslušného povolení, popř. rozhodnutí. V případě zjištění porušení podmínek vydaného rozhodnutí informuje městská policie příslušný orgán veřejné správy a v případě porušení smlouvy o nájmu informuje OSM.
- b) V případě zjištění dle tohoto článku stanoví OSM další postup ke zjednání nápravy ve smyslu podmínek stanovených těmito pravidly, uzavřenými smlouvami k jejich naplnění, popř. dá podněty k zahájení příslušných řízení příslušným orgánům veřejné správy k postupům v rámci výkonu přenesené působnosti vedených dle obecně závazných právních předpisů (v případě nedodržení podmínek příslušného rozhodnutí, provádění investorské činnosti bez příslušného povolení nebo rozhodnutí atp.).

Článek V Kontrolní činnost

OSM - oddělení dopravy a veřejného pořádku

- a) provádí 1 x týdně kontrolu povolených výkopových prací a zásypu výkopů, podle vydaných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání jednotlivých akcí, mimo výše uvedené kontroly, o provedené kontrole pořídí zápis

- b) pravidelně kontroluje stav povrchu po ukončení výkopu. Kontroly jsou prováděny nejméně 1 x čtvrtletně po celou dobu záruční doby. V případě zjištění špatného stavu OSM nejprve vyzve investora k odstranění závady a určí termín konání předávacího řízení. Nedojde-li k odstranění závady do tohoto termínu, postupuje dále OSM dle čl. IV těchto pravidel.

Článek VI Zřizování věcných břemen

1

- a) Věcná břemena dle těchto pravidel spočívají v právu zřízení, uložení, provozování a oprav inženýrských sítí, jakož i v právu chůze a jízdy po pozemku za účelem zřízení, údržby, provozování a oprav inženýrských sítí na pozemcích města ve prospěch určité osoby nebo nemovitosti. Město má v těchto smlouvách postavení povinného z věcného břemene. Současně tato pravidla upravují zřizování věcných břemen spočívající v právu zřízení, provozování a oprav komínových těles lokálních kotlen (dále jen „komín“) na pozemcích (nad pozemky) města ve prospěch vlastníka věci.
- b) Evidenci a vyřizování žádostí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zajišťuje OSM – oddělení majetkoprávní.
- c) Při zřizování nové inženýrské sítě se investor (vlastník) zavazuje, že v případě, že se tato nově zřizovaná inženýrská síť nebo komín stane v důsledku jeho činnosti nebo rozhodnutí v budoucnu nefunkční, zajistí na vlastní náklady její fyzickou likvidaci a výmaz věcného břemene v katastru nemovitostí.

2

Postup při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- a) Budoucí oprávněný z věcného břemene/investor v případě uvedeném v článku I, bodu 5 písm. a) těchto pravidel minimálně 60 dní před plánovaným zahájením prací, požádá město prostřednictvím OSM o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města dotčených inženýrskou sítí.

Náležitosti žádosti

- Veškeré údaje o budoucím oprávněném z věcného břemene (FO - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu dle OP, rodné číslo, telefonní číslo případně email; PO - název, sídlo a IČ, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za PO, kontaktní osoba, telefonní číslo, případně email), v případě zastupování budoucího oprávněného zmocněncem obdobné údaje o této osobě.
- Název a stručný popis akce, v rámci níž bude inženýrská síť nebo komín budován.
- Seznam parcelních čísel dotčených pozemků ve vlastnictví města, ke kterým bude budoucí věcné břemeno zřizováno.
- Budoucí oprávněný z věcného břemene, jež je fyzickou osobou, může požádat o vyhotovení návrhu smlouvy OSM, v tomto případě žádost bude obsahovat vyjádření, zda bude budoucí věcné břemeno zřizováno ve prospěch osoby či nemovitosti; v případě nemovitosti označení nemovitosti, v jejíž prospěch bude věcné břemeno zřizováno, parcelní číslem, číslem popisným, katastrálním územím; žadateli o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene budou všichni vlastníci nemovitosti, v jejíž prospěch má být věcné břemeno zřízeno.
- Podepsaný návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále jen „návrh smlouvy“) minimálně ve 3 vyhotovení (2 vyhotovení pro město) - neplatí pro FO žádající o vyhotovení návrhu smlouvy, originály nebo ověřené kopie plné moci v počtu vyhotovení smluv v případě zastupování budoucího oprávněného zmocněncem, originál nebo ověřenou kopii obdobné listiny v počtu vyhotovení smluv v případě, na jejímž základě jedná za budoucího oprávněného jiná osoba.
- datum a podpis žadatele/žadatelů.

Podmínky smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

- návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti dané obecně závaznými právními předpisy (občanským zákoníkem v platném znění),
- obsah a rozsah budoucího věcného břemene,
- specifikace podmínek, za nichž dojde k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
- práva a povinnosti smluvních stran,
- ujednání o stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene,

- podmínky úhrady náhrady za zřízení věcného břemene, vše v souladu s těmito pravidly.
- b) Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nese strana budoucí oprávněná z věcného břemene.
- c) OSM zkontroluje žádost a návrh smlouvy. V případě, že žádost nebo návrh smlouvy neobsahují všechny náležitosti nebo má OSM výhrady ke znění návrhu smlouvy, vyzve OSM žadatele k doplnění žádosti nebo k přepracování návrhu smlouvy s uvedením výhrad. K uzavření smlouvy dojde v případě, že budou žadatelem akceptovány požadavky města uvedené ve výzvě.
- d) Za podmínky, že se budoucí oprávněný z věcného břemene a investor stavby dohodnou, kdo z nich uhradí náhradu za zřízení věcného břemene a ostatní náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí je přípustné i uzavření třístranné smlouvy mezi městem, budoucím oprávněným z věcného břemene (konečným vlastníkem sítě) a investorem stavby.

3

Postup při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

- a) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podává oprávněný z věcného břemene nebo jeho zmocněnec, příp. investor stavby. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene musí být podána do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou nebo do 60 dnů po dokončení stavby a předání ploch dotčených stavbou inženýrské sítě nebo komínu městu v případě, kdy zahájení užívání stavby nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu.

Náležitosti žádosti (v prvních dvou odrážkách a poslední odrážce shodné jako v článku VI bod 2

- Číslo smlouvy a datum uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
- Podepsaný návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen „návrh smlouvy“) minimálně v 4 vyhotoveních, originály nebo úředně ověřené kopie plné moci v počtu vyhotovení smluv v případě zastupování oprávněného z věcného břemene zmocněncem, originál nebo ověřenou kopii pověření či obdobné listiny v počtu vyhotovení smluv v případě, že za žadatele jedná např. zaměstnanec apod.
- Geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku v počtu vyhotovení smluv.
- Výpis geodeta o délce a ploše věcného břemene na jednotlivých pozemcích.

Podmínky smlouvy o zřízení věcného břemene:

- návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti dané obecně závazným právním předpisem (občanským zákoníkem v platném znění),
 - práva a povinnosti smluvních stran,
 - ujednání o stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene,
 - podmínky úhrady náhrady za zřízení věcného břemene,
 - způsob podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí, vše v souladu s těmito pravidly.
- b) Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, s vyhotovením geometrického plánu, včetně správního poplatku za vklad smlouvy do katastru nemovitostí nese strana oprávněná z věcného břemene.
- c) OSM zkontroluje žádost a návrh smlouvy. V případě, že žádost nebo návrh smlouvy neobsahují všechny náležitosti, návrh smlouvy neodpovídá ujednáním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nebo má OSM výhrady ke znění návrhu smlouvy, vyzve OSM žadatele k doplnění žádosti nebo k přepracování návrhu smlouvy s uvedením výhrad. K uzavření smlouvy dojde v případě, že budou žadatelem akceptovány požadavky města uvedené ve výzvě.
- d) Za podmínky, že se oprávněný z věcného břemene a investor stavby dohodnou, kdo z nich uhradí náhradu za zřízení věcného břemene a ostatní náklady spojené se zřízením věcného břemene, včetně správního poplatku za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí, je přípustné i uzavření třístranné smlouvy mezi městem, oprávněným z věcného břemene (konečným vlastníkem sítě) a investorem stavby.

Stanovení náhrady za zřízení věcného břemene

Náhrada za zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích města se stanovuje jednorázově takto:

- a) Pro fyzické osoby nepodnikající ve výši 100,- Kč (bez DPH) za každý započatý metr uložené inženýrské sítě s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene vždy činí minimálně 500,- Kč/smlouva (bez DPH).
- b) Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý započatý metr uložené inženýrské sítě s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene vždy činí minimálně 1.000,- Kč/smlouva (bez DPH).
- c) Náhrada za zřízení věcného břemene pro komín na pozemcích města se stanovuje jednorázově ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý instalovaný komín na pozemku města.
- d) Pokud bude Městem Louny při stavbě, jejímž bude investorem, vyvolána přeložka inženýrské sítě, stanovuje se náhrada jednorázově ve výši 1.000 Kč (bez DPH) za celou délku uložené inženýrské sítě.
- e) V případě, že bude do pozemků ve vlastnictví Města Louny ukládána síť elektronických komunikací (telekomunikační vedení) dle § 104, odst.3 zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích, v platném znění, bude jednorázová náhrada za zřízení služebnosti stanovena podle zákona upravujícího oceňování majetku, na základě ceny určené ve znaleckém posudku, který bude dodán spolu s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Při zřízení věcného břemene bude k takto stanové ceně připočtena daň z přidané hodnoty dle platných předpisů ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Rada města Loun si vyhrazuje právo rozhodnout v konkrétních případech o jiné výši náhrady za zřízení věcného břemene na základě návrhu vedoucího OSM nebo člena Rady města Loun.

Článek VII

Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností (souvisejících s rekonstrukcí)

- a) Právnická osoba nebo fyzická osoba v případě uvedeném v článku I, bodu 5 písm. b) těchto pravidel, provádí-li rekonstrukci inženýrské sítě, může požádat město prostřednictvím OSM minimálně 60 dní před plánovaným zahájením prací, o uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností, která stanoví podrobnosti provádění prací související s rekonstrukcí na pozemcích ve vlastnictví města.

Náležitosti žádosti

- Veškeré údaje o investorovi (FO - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu dle OP, rodné číslo, telefonní číslo případně email; PO - název, sídlo a IČ, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za PO, kontaktní osoba, telefonní číslo, případně email), v případě zastupování investora zmocněncem obdobné údaje o této osobě.
- Název a stručný popis akce, v rámci níž bude inženýrská síť rekonstruována
- Přehledná situace stavby.
- Seznam parcelních čísel dotčených pozemků ve vlastnictví města, které budou rekonstrukcí dotčeny.
- Podepsaný návrh smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností (dále jen „návrh smlouvy“) minimálně ve 3 vyhotovení (2 vyhotovení pro město) - neplatí pro FO žádající o vyhotovení návrhu smlouvy, originály nebo ověřené kopie plné moci v počtu vyhotovení smluv v případě zastupování investora zmocněncem, originál nebo ověřenou kopii obdobné listiny v počtu vyhotovení smluv v případě, na jejímž základě jedná za investora jiná osoba.
- Datum a podpis žadatele/žadatelů.

Podmínky smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností

- návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti dané obecně závazných právním předpisem (občanským zákoníkem v platném znění),
- označení pozemků dotčených rekonstrukcí,

- specifikace podmínek, za kterých bude provedena rekonstrukce sítě,
 - další práva a povinnosti smluvních stran, vše v souladu s těmito pravidly.
- b) Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy nese investor.
- c) OSM zkontroluje žádost a návrh smlouvy. V případě, že žádost nebo návrh smlouvy neobsahují všechny náležitosti nebo má OSM výhrady ke znění návrhu smlouvy zejména k podmínkám provádění rekonstrukce, vyzve OSM žadatele k doplnění žádosti nebo k přepracování návrhu smlouvy s uvedením výhrad. K uzavření smlouvy dojde v případě, že budou žadatelem akceptovány požadavky města uvedené ve výzvě.

Článek VIII Přechodná ustanovení

Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané na základě smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se řídí pravidly platnými v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Článek IX Závěrečná ustanovení

Tato pravidla č. P1/2017 byla schválena usnesením rady města Loun č. 7/2017 ze dne 09.01.2017 a nabývají účinnosti 01.02.2017. Pravidla RM č. P1/2018, kterými se mění pravidla RM č. P1/2017 „k postupu města při povolování zásahů právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny“ byla schválena usnesením RM č. 18/2018 dne 15.01.2018, pravidla RM č. P8/2018, kterými se mění pravidla RM č. P1/2017 „k postupu města při povolování zásahů právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny“ v platném znění, byla schválena usnesením RM č. 141/2018 dne 14.05.2018, pravidla RM č. P1/2019, kterými se mění pravidla Rady města Loun č. P1/2017 byla schválena usnesením RM č. 10/2019 dne 07.01.2019. Pravidla RM č. P6/2019, kterými se mění pravidla RM č. P1/2017 „k postupu města při povolování zásahů právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny“ (ve znění pravidel č. P1/2018, č. P8/2018 a č. P1/2019) byla schválena usnesením RM č. 137/2019 dne 29.04.2019 a nabývají účinnosti dnem 15.05.2019. Pravidla RM č. P1/2020, kterými se mění pravidla RM č. P1/2017 „k postupu města při povolování zásahů právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví Města Louny“ (ve znění pravidel č. P1/2018, č. P8/2018, č. P1/2019 a č. P6/2019) byla schválena usnesením RM č. 9/2020 dne 13.01.2020 a nabývají účinnosti dnem 01.02.2020.

Článek X Zrušovací ustanovení


Zrušují se pravidla č. P1/2014 „pro povolování výkopů a zřizování věcných břemen“, ze dne 13.01.2014 ve znění pravidel č. P4/2015, P9/2015 a P2/2016.

Mgr. Pavel Janda, v.r.
starosta města

Mgr. Vladimír Antonín Hons, v.r.
místostarosta

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, v.r.
místostarosta

Příloha č. 1 - vzorový řez zakrytého výkopu



Skladba místní komunikace-vozovky

1. ACO 11 40 mm
2. ACP 16+ 70 mm
3. SC C_{8/10} 120 mm
4. ŠD_A 150 mm – $E_{\text{def},2} > 90 \text{ MPa}$
5. Obsyp dle PD
6. Upravená zhutněná zemní pláň – $E_{\text{def},2} > 60 \text{ MPa}$

Skladba místní komunikace-chodníku (dlážděný povrch)

1. Dlažba 80 mm (alt. 60 mm)
2. L 40 mm
- 3.+4. ŠD_B 250 mm – $E_{\text{def},2} > 70 \text{ MPa}$
5. Obsyp dle PD
6. Upravená zhutněná zemní pláň – $E_{\text{def},2} > 30 \text{ MPa}$

Zatrávněné plochy

1. Ornice 150 mm
- 2.+3.+4. Výkopová zemina zbavená kamenů (stav. suti atd.)
5. Obsyp dle PD
6. Upravená zhutněná zemní pláň

Výše uvedené skladby jsou vzorové. Vždy bude postupováno dle platných technických podmínek, ČSN apod. Skladba místních komunikací bude určována dle jejich zatížení a zařazení.

PŘÍLOHA č. 2 - SEZNAM "CHRÁNĚNÝCH KOMUNIKACÍ" V LOUNECH

stav k 01.01.2020

poznámka: Komunikace jsou v seznamu zařazeny po dobu 15-ti let od data předání (dle evidence OSM).

ROZDĚLENÍ

A) VOZOVKA

B) CHODNIKY, OSTATNÍ PLOCHA

PROVEDENÍ	ZÁRUKA	NÁZEV	DODAVATEL	KONEC OCHR. LHŮTY
06/2005	29-11-2010	Táboritská - rekonstrukce ul.	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2020
06/2005	29-09-2010	Propoj ul. Tomanova - Fügnerova	JOEL s. r. o.	06/2020
10/2005	04-12-2012	ul. Topolová	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2031
11/2005	28-03-2009	SNP - komunikace u čp. 1858-65 (stř. opr.)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2020
06/2006	20-06-2010	ul. Smetanova - dolní část	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2021
06/2006	xx-12-2013	ul. Šafaříkova u čp. 2525-30	Lounská stavební, spol. s r. o.	06/2021
10/2006	18-02-2010	ul. Jeronýmova	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2021
11/2006	30-11-2009	ul. Tomanova (část Maroldova - Březinova)	SVS a. s.	11/2021
02/2007	04-02-2011	Novopackého střední opravy	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	02/2022
02/2007	04-02-2011	F. Šrámka, střední opravy	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	02/2022
02/2007	04-02-2011	oprava komunikace v Nečichách	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	02/2022
03/2007	xx-07-2010	ul. Štědrého - celá	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	03/2022
03/2007	xx-02-2010	ul. Volkerova - celá	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	03/2022
08/2007	xx-08-2011	ul. Pionýrů - mikrokoberce - celá	AET, s. r. o.	08/2022
08/2007	xx-08-2011	ul. Školní - mikrokoberce - celá	AET, s. r. o.	08/2022
08/2007	xx-08-2011	ul. Zahradní - mikrokoberce - celá	AET, s. r. o.	08/2022
10/2007	xx-10-2010	ul. Habrová I, II etapa - celá	Strabag a. s.	10/2022
10/2007	xx-10-2010	ul. Jabloňová I, II etapa - celá	Strabag a. s.	10/2022
10/2007	xx-10-2010	ul. Javorová I, II etapa - celá	Strabag a. s.	10/2022
10/2007	xx-10-2010	Platanová I, II etapa - celá	Strabag a. s.	10/2022
10/2007	xx-10-2010	Šeříková I, II etapa - celá	Strabag a. s.	10/2022
11/2007	xx-05-2012	ul. Vrchlického + náměstí - celé	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2022
11/2007	xx-11-2012	ul. 5. května - od V. Majera do zahr. města	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2022
12/2007	xx-02-2010	ul. Dykova - stř. opravy komunikace	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2022
12/2007	xx-02-2010	K Veleďromu pč. 4195/15 a 5035/1	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2022
04/2008	xx-04-2011	Nečichy - střední opr. Kominkace, od pož. Nádrže k čp. 39	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	04/2023
05/2008	xx-05-2012	Luna - parkoviště J. Švermy 2053-58	AET, s. r. o.	09/2023
05/2008	xx-05-2012	ul. Sportovní - mikrokoberce - celá	AET, s. r. o.	05/2023
05/2008	xx-05-2012	ul. Vladimířská - od křiž. Lipová k TS - mikrokoberce	AET, s. r. o.	05/2023
05/2008	xx-05-2012	ul. Vodárenská - mikrokoberce - celá	AET, s. r. o.	05/2023
05/2008	xx-05-2012	Tyršovo nám. - parkoviště - mikrokoberce	AET, s. r. o.	05/2023
08/2008	xx-08-2011	ul. Bezručova - nový povrch kom. - rekonstrukce kanalizace	SVČKV, EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	08/2023
09/2008	xx-10-2011	ul. B. Němcové, Přemyslovců - oprava vozovek	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	08/2030
09/2008	xx-11-2011	ul. ČSA - komunikace od čp. 1845-1850	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2023
09/2008	xx-09-2013	ul. Krátkého - mikro od Toman. do konce - rekonstrukce NTL	SČP-AET	09/2023
09/2008	09-03-2013	ul. Maroldova - mikrokoberce od Tomanova do konce - rekonstrukce NTL (2007)	SČP NET - AET s. r. o.	09/2023
09/2008	xx-09-2013	ul. Purkyňova - mikrokoberce - celá	SČP NET - AET s. r. o.	09/2023
09/2008	xx-10-2011	Svážek - střední oprava kom. + chodníky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2023
03/2009	xx-03-2014	Finské domy - vozovka, rekonstrukce NTL	SČP Net, Ekostavby s. r. o.	03/2024
03/2009	xx-03-2014	ul. Holubova - vozovka, rekonstrukce NTL	SČP Net, Ekostavby s. r. o.	03/2024
03/2009	xx-12-2010	Pod Nemocnicí - prostor před polik. vč. parkovacích míst	Strabag a. s.	03/2024
05/2009	xx-05-2013	ul. Českých bratří, Mělecká (parkoviště) - mikrokoberce	AET s. r. o.	05/2024
05/2009	07-05-2012	Nečichy čp. 39-55	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2024
06/2009	xx-11-2012	V domcích - rekonstrukce podchodu, vozovka + chodníky	N+N s. r. o.	06/2024
07/2009	20-12-2012	S. K. Neumann - vozovka + chodníky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	07/2024
11/2009	30-11-2014	ul. Poděbradova - vozovka (křiž. Tomanova x Fügnerova x ZZN)	SČVK a. s.	11/2024
11/2009	07-01-2009	ul. Rybalkova - kompl. od nádraží střed k benzině (chod. + voz.)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2024
12/2009	xx-11-2014	ul. Hilbertova - vozovka + chodníky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2024
12/2009	xx-09-2012	ul. Kosmova - vozovka + chodníky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2024
12/2009	xx-04-2013	Zschopau nám. + propoj do ul. Přemyslovců	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2024
06/2010	xx-06-2013	Cítilibská (Rakov. x Lipová), 9. května (Smetanova x Rybalkova), mikrokoberce vozovka	AET s. r. o.	06/2025
07/2010	13-07-2017	V Domcích - chodník + vozovka mezi SMŠ a MŠ	VHS s. r. o.	07/2025
09/2010	xx-09-2015	Výstaviště dok. IN-LINE okruhu (podél měleckého potoka)	VHS s. r. o.	09/2025
11/2010	08-06-2014	Nečichy čp. 39-52, vozovka + chodníky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2025
11/2011	xx-11-2014	Kosmova - opravená část vozovky za čp. 2746	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2026

11/2011	25-11-2017	ul. Na Valích (Táboritská, Vrchlického - celá), Osvoboditelů - přechod	VHS s. r. o.	11/2026
12/2011	xx-11-2016	ul. Habrová - konečná etapa	Strabag a. s.	12/2026
12/2011	xx-11-2016	ul. Jabloňová - konečná etapa	Strabag a. s.	12/2026
12/2011	xx-11-2016	ul. Platanová - konečná etapa	Strabag a. s.	12/2026
12/2011	xx-11-2016	ul. Šeříková - konečná etapa	Strabag a. s.	12/2026
12/2011	xx-12-2016	ul. Svatopluka Čecha - vozovka - rek. kanalizace	SVS a. s.	12/2026
09/2012	10-09-2016	ul. Haškova - vozovka k čp. 2138	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2027
09/2012	10-09-2016	ul. Kpt. Nálepky - vozovka čp. 2212-2640	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2027
09/2012	10-09-2016	ul. Sokolovská - vozovka	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2027
10/2013	30-10-2018	K Velodromu – oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2028
11/2013	18-11-2018	ul. Dobroměřická - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2028
12/2013	02-12-2018	Kpt. Nálepky – chodník před MŠ a chodník před čp. 2239-2244	COLAS CZ, a. s.	12/2028
06/2014	03-06-2019	ul. Kpt. Nálepky, P. Holého od čp. 2239-1920 - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	6/2029
06/2014	16-06-2019	Ryneček komunikace - 1. etapa	Swietelsky stavební s. r. o.	06/2029
07/2014	28-07-2019	ul. Fügnerova - vozovka od čp. 859 k čp. 1657	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	07/2029
07/2014	14-07-2019	Štědrého a Wolkerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Štědrého po ul. S. K. Neumanna.	SvS a. s. (ERKA s. r. o. Žatec)	07/2029
10/2014	01-10-2019	Českých Bratří, Blahoslavova, Baarova a Krátká – rek. kanalizace a vodovodu	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	08/2023
10/2014	10-10-2019	Smetanova a Vojanova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Vojanova po ul. PhDr. B. Lůžka	SvS a.s. (Vodohospodářská stavební s.r.o.)	10/2029
11/2014	19-11-2019	ul. Chelčického, Lidická - rek. kanalizace a vodovodu	SvS a. s. (AMP Chomutov a. s.)	11/2029
11/2014	27-11-2019	ul. Kpt. Nálepky, RPS - 2. etapa	COLAS CZ, a. s.	11/2029
11/2014	07-11-2019	Rakovnická - vozovka (Domov pro seniory) k vjezdu na parkoviště a do Domova pro seniory (k bráně)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2029
06/2015	01-06-2020	K Velodromu a Dobroměřická - propoj komunikací	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2030
08/2015	05-08-2020	ul. Březinova, Přemyslovců - oprava vozovek	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	08/2030
08/2015	04-08-2018	ul. Jimlínská - rekonstrukce příváděcích řádů	SvS a. s. (Severočeská stavební a. s.)	08/2030
10/2015	30-10-2020	ul. Jarošova, Srámkova - rek. vodovodu a kanalizace	SvS a. s. (Severočeská stavební a. s.)	10/2030
10/2015	26-10-2020	Tomanova (od ul. Březinova ke křižovatce za domem čp. 2414) - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2030
10/2015	30-10-2020	Zelené náměstí - Zahradní město	EKOSTAVBY Louny, s. r. o., AFC Servis	10/2030
11/2015	09-11-2020	oprava chodníku - Cítilibská, U Pramenu (čp. 2490 a 2488) a Zahradní čp. 2476 2480	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2030
06/2016	30-06-2021	ul. 17. listopadu od OK po křiž. s ul. Mělecká	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2031
08/2016	01-08-2021	Českých Bratří – oprava vozovky (reklama ce) po rekonstrukci kanalizace a vodovodu	SvS a.s. (Z.E.R.O. STAV a.s.)	08/2031
09/2016	16-09-2021	Pod Nemocnicí, Rakovnická - oprava vozovek pod MěÚ II., u ÚZSVM a ÚP; parkoviště pod Domovem pro seniory	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2031
10/2016	31-10-2021	ul. SNP čp. 2007 -2008 - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2031
11/2016	14-11-2021	ul. Nerudova čp. 914-910 - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2031
03/2017	16-06-2022	ul. SNP, otočka - rek. kanalizace a vodovodu	SvS a.s.	06/2032
05/2017	30-05-2022	ul. Tomanova, Březinova čp. 2204-2401 - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2032
09/2017	01-12-2022	ČSA – rek. Kanalizace a vodovodu, vozovka od ul. Riegrova po ul. Fr. Chlouby	SvS a.s. (Z.E.R.O. STAV a.s.)	12/2032
10/2017	06-11-2022	ul. Průmyslová - stavební úpravy	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2032
11/2017	10-11-2022	ul. Říční (od sjezdu po vjezd k ČOV - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2032
11/2017	20-11-2022	ul. 17. listopadu (otočka bus) - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2032
04/2018	12-04-2023	ul. P. Holého - oprava vozovky od čp. 1920 k ul. Žižkova	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	04/2023
05/2018	03-05-2023	ul. Kpt. Nálepky (dvůr MŠ) - oprava vozovky	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2033
11/2018	01-11-2023	ul. Jiráskova - rek. kanalizace a vodovodu	SvS a. s.	11/2033
09/2019	30-09-2024	Stavební úpravy komunikace v ul. Husova – Etapa 1 v úseku od ulice Hilbertova po ulici Říční	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2034
10/2019	15-10-2024	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Říční	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2034
10/2019	15-10-2024	Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech	SILNICE GROUP a. s.	10/2034
03/2005	24-03-2012	chodník Husova ul. od žel. přej. k odb. k ZŠ	STAVUM, spol. s r. o.	03/2020
05/2005	05-05-2012	cestičky na hlavním hřbitově III. etapa	STAVUM, spol. s r. o.	05/2020
05/2005	29-04-2009	cestní síť Holárkovy sady II. část	JOEL s. r. o.	05/2020
05/2005	12-05-2010	chod. Husova, úsek u vlakového nádr.	Luděk Morávek - KAMO	05/2020
05/2005	13-05-2010	chodník ul. Rakovnická od žel. přejezdu	Zít-komunikace s. r. o.	05/2020
06/2005	30-06-2010	chodníky ulice Dvořákova	JOEL s. r. o.	06/2020
06/2005	24-06-2011	chodník ul. Školní u čp. 2444-54	STAVUM, spol. s r. o.	06/2020
06/2005	06-06-2011	chodník ul. Kpt. Nálepky u čp. 2239-44	STAVUM, spol. s r. o.	06/2020
07/2005	05-04-2011	chodník u sokolovny vč. dopravních úprav	JOEL s. r. o.	07/2020
08/2005	18-08-2010	chodníky kolem Kauflandu	InterCora s. r. o.	08/2020
08/2005	11-08-2009	parkovací místa ul. SNP 2065-93	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	08/2020
08/2005	12-02-2011	chod. 17. listopadu kolem čp. 2070-6	Zít-komunikace s. r. o.	08/2020
08/2005	30-08-2008	schody u čp. 2076 ul. 17. listopadu	STAVUM, spol. s r. o.	08/2020
08/2005	31-08-2008	kont. stání Vladimířská, Šafaříkova, ČSA	Elektroinstalace Vrba	08/2020
09/2005	19-03-2011	chodník Rakovnická okruž křiž - Palackého	Zít-komunikace s. r. o.	09/2020
10/2005	20-10-2009	okružní křižovatka ul. Č. Zemana - 28. října	Strabag a. s.	10/2020
10/2005	20-10-2009	okružní křižovatka ul. Č. Zemana - 28. října	Strabag a. s.	10/2020

10/2005	11-11-2011	chod. Husova od Sv. Čecha k ul. Jablon.	STAVUM, spol. s r. o.	10/2020
10/2005	25-09-2011	chodník ul. J. Fouska kolem marketu Albert	Indostav s. r. o.	10/2020
10/2005	14-08-2011	chodník ul. 28. října	Michal Bajůšev - Stavkom	10/2020
10/2005	20-10-2008	vyšlapané cesty sídliště Hrnčířská	Elektroinstalace Vrba	10/2020
11/2005	15-03-2012	chodník ulice SNP u čp. 2282-93	Michal Bajůšev - Stavkom	11/2020
12/2005	15-02-2011	chodník od Rakovnická k ul. Chelčického	Luděk Morávek - KAMO	12/2020
12/2005	10-12-2008	chodníky a bus. zastávka v PZ Louny JV	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2020
04/2006	xx-04-2010	Dukelská - schody	Luděk Morávek - KAMO	04/2021
04/2006	04-05-2011	parkovací místa u čp. 2081-3 ul. SNP	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	04/2021
05/2006	14-06-2009	chodník ulice Březinova u čp. 1739	Indostav s. r. o.	05/2021
06/2006	30-07-2013	rekonstrukce chodníků čtvrti Domov	VHS s. r. o.	06/2021
08/2006	04-02-2012	chodník od autobus. zast. u cihelny k ul. Průmyslová	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	08/2021
08/2006	xx-09-2013	chodníky Fügnerova ulice	VHS s. r. o.	08/2021
10/2006	16-10-2009	chodníky v prostoru ulice Palackého	Michal Bajůšev - Stavkom	10/2021
10/2006	05-06-2013	chodníky u koupaliště ul. P. Holého	Stavum s. r. o.	10/2021
10/2006	25-03-2012	chodník ul. Husova mezi ul. U Stadionu a Cukr. Zahrada	VHS s. r. o.	10/2021
11/2006	08-12-2010	parkoviště u MÚ Pod Nemocnicí	Silnice Žatec a. s.	11/2021
04/2007	29-04-2010	chodník PZ Louny JV	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	04/2022
04/2007	xx-04-2011	vyšlapaná cestička U Pramene	Michal Bajůšev - Stavkom	04/2022
04/2007	xx-04-2011	vyšlapaná cestička u Billy	Michal Bajůšev - Stavkom	04/2022
04/2007	xx-04-2011	vyšlapaná cestička U Pragovky	Michal Bajůšev - Stavkom	04/2022
04/2007	xx-04-2011	vyšlapaná cestička u finských domků	Michal Bajůšev - Stavkom	04/2022
04/2007	05-04-2011	chodník u sokolovny vč. dopr. Úprav	JOEL s. r. o.	04/2022
04/2007	30-10-2011	úprava vyústění cyklostezky od Čitolib	Luděk Morávek - KAMO	04/2022
05/2007	xx-05-2013	chodník ul. P. Obrovce u čp. 2245-51	Lounská stavební, spol. s r. o.	05/2022
05/2007	xx-06-2013	chodník Husova – lout. divadlo – Skupova	Indostav s. r. o.	05/2022
06/2007	xx-08-2012	chodník V. Majera – od 5. května	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2022
06/2007	15-06-2011	chodník ulice Pudlovská, úsek Rybalkova x Smetanova	Indostav s. r. o.	06/2022
06/2007	xx-07-2014	chodník SNP – čp. 2081 - 93	Lounská stavební, spol. s r. o.	06/2022
07/2007	xx-07-2012	chodník Fügnerova - Říha od 1967 – 1964	Inženýrské LM stavby	07/2022
08/2007	xx-02x2010	chodník v parku G. Fajta – celý	Kratochvíl	08/2022
08/2007	xx-12-2009	Alej Vzdechů – celá	Michal Bajůšev - Stavkom	08/2022
09/2007	25-09-2011	chodník ul. J. Fouska	Indostav s. r. o.	09/2022
09/2007	xx-09-2014	chodník Husova – Č. Bratři – Baarova	Lounská stavební, spol. s r. o.	09/2022
10/2007	xx-10-2012	schody Ohře – II. etapa vč. zdi	N+N konst. a dopr. str. Litoměřice	10/2022
11/2007	31-11-2011	propoj. PZ Louny JV s ul. Rakovnická a Rybalkova	Ekostavby s. r. o. Louny	11/2022
12/2007	xx-08-2014	chodník Tomanova 2142-2145 + dopravní úpravy	Michal Bajůšev - Stavkom	12/2022
12/2007	xx-01-2014	chodníky Poděbradova + ostrůvky	Indostav s. r. o.	12/2022
12/2007	xx-12-2012	chodník Husova - od Bezručovi k OMV	Swietelsky s. r. o.	12/2022
12/2007	xx-12-2013	schody nám. Konst. Biebla	Josef Brabec - Amigo	12/2022
12/2007	xx-12-2013	schody u Lošana - směr Jiráskova	Josef Brabec - Amigo	12/2022
04/2008	xx-12-2014	chodník Husova (Jeroným. x Českých Br.)	Michal Bajůšev - Stavkom	04/2023
04/2008	xx-10-2014	schody SNP 2066-2069	Michal Bajůšev - Stavkom	04/2023
06/2008	xx-01-2015	cyklistická stezka park U Trati + propoj do ulice Jiráskovy	Amigo - Brabec	06/2023
06/2008	xx-01-2015	cyklistická stezka park u Trati + propj do ul. Jiráskova	Amigo - Brabec	06/2023
06/2008	xx-06-2015	chodník Komenského 865-880	Lounská stavební, spol. s r. o.	06/2023
07/2008	xx-07-2015	cyklistická stezka Benátky, v centrálním prostoru	VHS s. r. o.	07/2023
07/2008	xx-08-2013	chodník Pudlovská 1291-1304	Indostav s. r. o.	07/2023
08/2008	xx-08-2013	bezbar. nájedzy Čitolibská - autobus. zast.	Michal Bajůšev - Stavkom	08/2023
09/2008	xx-06-2014	vyšlapané cestičky 28. října u 3. ZŠ	Michal Bajůšev - Stavkom	09/2023
09/2008	xx-06-2014	vyšlapané cestičky Mánesova za O2	Michal Bajůšev - Stavkom	09/2023
09/2008	xx-06-2014	vyšlapané cestičky 28. října u parkoviště	Michal Bajůšev - Stavkom	09/2023
10/2008	xx-10-2013	chodník 28. října – od Čs. armády ke křižovatce	ČEZ Distribuce a. s.	10/2023
11/2008	xx-11-2014	parkovací místa Jasanova	Strabag a. s.	11/2023
06/2009	30-06-2015	chodník Husova (Prokopova x Jeronýmova)	Erka Žatec s. r. o.	06/2024
06/2009	30-06-2019	propoj PZ Louny JV s ul. Rakovnická a Rybalkova	Indostav s. r. o.	06/2024
06/2009	10-08-2014	chodník 5. května (Pudlovská x 28. října)	Indostav s. r. o.	06/2024
06/2009	xx-07-2016	chodníky Pod Nemocnicí (od parkoviště u polikliniky k Rybalkově ulici, po obou stranách)	Indostav s. r. o.	06/2024
07/2009	21-07-2015	cyklistická stezka Z. Suchana	Strabag a. s.	07/2024
09/2009	xx-09-2013	chodník Přemyslovců 2019-2022	Firma Lošan	09/2024
10/2009	26-10-2019	chod. 28. října (od čp. 1565 k Barumu 2770 chodník po pr. str.)	Indostav s. r. o.	10/2024
11/2009	xx-04-2014	chodník v centrálním prostoru Ryneček	Strabag a. s.	11/2024
12/2009	xx-12-2011	chodník 28. října – od křižovatky k 3. ZŠ	TSML s. r. o.	12/2024
01/2010	xx-12-2014	park. místa Husova (podeľ DK), Prokopova (2512) P. Obrovce (2260), 17. listopadu (podeľ kotelny)	SOS Most s. r. o.	01/2025
01/2010	12-01-2013	park. místa Přemyslovců (panelka + 2025), 9. května (Smetanova x Rybalkova)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	01/2025
01/2010	12-12-2014	park. místa Čs. Armády (2189), Schovánkova (1882)	VHS s. r. o.	01/2025
01/2010	xx-12-2014	park. místa Husova (podeľ DK), Prokopova (2512) P. Obrovce (2260), 17. listopadu (podeľ kotelny)	SOS Most s. r. o.	01/2025
01/2010	12-01-2013	park. místa Přemyslovců (panelka + 2025), 9. května (Smetanova x Rybalkova)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	01/2025
05/2010	31-05-2017	chodník ČSA (čp. 1792-2197)	Lounská stavební, spol. s r. o.	05/2025
05/2010	10-06-2013	park. místa Kosmonautů čp. 2087, 2088 a 2655	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2025

06/2010	29-06-2017	chodník 5. května (Pudlovská x V. Majera)	Michal Bajušev - Stavkom	06/2025
06/2010	07-06-2012	chodník Mělecká (podél RD-2776)	TSML s. r. o.	06/2025
07/2010	02-10-2015	chodník Tyršovo náměstí (kolem parkoviště a obchodů)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	07/2025
08/2010	31-08-2017	chodník Husova (od Prahy k ul. Riegrova)	Lounská stavební, spol. s r.o.	08/2025
10/2010	15-10-2017	chodník Na Foukalce (podél AN k Teleco.)	Michal Bajušev - Stavkom	10/2025
10/2010	xx-02-2014	parkoviště U Stadionu (bývalá policie)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2025
11/2010	xx-11-2012	kontejner. stání Mělecká (2214, parkoviště) P. Krátkého (garáže) Skupova (za čp. 2522)	TSML s. r. o.	11/2025
06/2011	xx-06-2015	schodiště u MÚ II	TSML s. r. o.	06/2026
07/2011	xx-07-2015	schodiště SNP 2065	TSML s. r. o.	07/2026
08/2011	xx-08-2015	schodiště Kpt. Nálepky 2239	TSML s. r. o.	08/2026
08/2011	xx-08-2015	schodiště nám. P. Obrovce 2264	TSML s. r. o.	08/2026
09/2011	xx-09-2015	chodník Karlova čp. 1086, 1055	TSML s. r. o.	09/2026
09/2011	xx-09-2014	chodníček Kosmonautů čp. 2272	Václav Bražovský	09/2026
10/2011	xx-10-2016	chodníky u okružní křižovatky 17. listopadu	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2026
11/2011	xx-10-2013	kontejner. stání Javorová, E. Filly, Šefíková	TSML s.r.o.	11/2026
12/2011	xx-12-2016	chodník Sv. Čecha-Dukelská-propoj	SvS a. s.	12/2026
09/2012	10-09-2016	chodník Smetanova 2115-2116 – zámk. zád.	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2027
10/2012	xx-10-2016	chodník Brloh čp. 20, 56, 19	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	02/2027
10/2012	xx-10-2016	chodník 17 listopadu - kotelná AB	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2027
06/2013	14-06-2018	chodník ul. Josefa Fouska podél vozovky čp. 2643 (Penny Market), chodník ul. V Domicích u čp. 2581-2592, horní část od čp. 2609 k příjezdu na park., ul. Vladimířská u čp. 2492-2495	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2028
06/2013	06-06-2018	chodník ul. Pod Nemocnicí - u Katastrálního úřadu	1. Lounská agentura práce	06/2028
07/2013	02-07-2017	schodiště u park. u nám. Zschopau (Luna)	TSML s. r. o.	08/2028
08/2013	05-08-2018	chodník ul. 28. října – mezi čp. 1563-1733	TSML s. r. o.	08/2028
10/2013	04-10-2018	Chodník Českých Bratří od čp. 1856 (od garáže) k ul. Blahoslavova	TSML s. r. o.	10/2028
05/2014	16-05-2019	chodníky (zámková dlažba) Sokolovská (od čp. 1696 k ul. 28. října) Husova (od čp. 604 k vjezdu do CIE Praha Louny, a.s.)	Michal Bajušev - Stavkom	05/2029
05/2014	23-05-2019	chodníky (živičný koberec) Kpt. Nálepky 2228-2238 - zadní trakt, SNP – chodník u Penny Marketu, Osvoboditelů (od vjezdu k autoservisu k Žatecké bráně), Čítolibská 2627 – Lipová 2481 Zahradní 2471-2475	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2029
06/2014	27-06-2019	chodník Kpt. Nálepky (podél hřbitovní zdi) a na Svatopetrském nám. - od schodiště směrem ke koupališti	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2029
06/2014	04-06-2019	chodník Prokopova čp. 2511-2512 a vedle čp. 2382	Lounská stavební, spol. s r. o.	06/2029
08/2014	04-08-2019	chodník Přemyslovců za čp. 2019-2022	TSML s. r. o.	08/2029
08/2014	19-08-2019	chodníky Prokopa Holého (za 7. ZŠ) a Rakovnická - od Sportovní k ul. Pod Nemocnicí	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	08/2029
08/2014	07-08-2019	Vladimířská část chodníku podél hřbit. zdi	Lounská stavební, spol. s r. o.	08/2029
11/2014	12-11-2019	chodník Maroldova 1641-1789	Lounská stavební, spol. s r.o.	11/2029
11/2014	14-11-2019	chodník Jeronýmova u čp. 2517	Lounská stavební, spol. s r.o.	11/2019
12/2014	15-12-2019	chodník ul. Platanova – dokončovací práce na komun. v zóně RD	Strabag a. s.	12/2029
05/2015	18-05-2020	oprava chodníku - Březinova od SNP k čp. 1614 a 1843	TSML s. r. o.	05/2030
06/2015	17-06-2020	oprava chodníků - zámková dlažba - Čeňka Zemana od kruh. objezdu k ul. Kuštova	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2030
06/2015	22-06-2020	oprava chodníků - živičný koberec - Lipová 2469-2470, Zahradní za čp. 2471-2475; Pionýrů 2446-2448, Školní 2442-2445 a Pobřežní 2248-2251	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2030
07/2015	10-07-2020	oprava chodníku - Přemyslovců před čp. 2013-2018	TSML s. r. o.	07/2030
10/2015	19-10-2020	oprava chodníku - Kosmonautů před domy čp. 2278-2280	TSML s. r. o.	10/2030
11/2015	06-11-2020	chodník – Riegrova (rekonstrukce po obou stranách ulice)	Swietelsky s. r. o.	11/2030
11/2015	09-11-2020	oprava chodníku - Čítolibská, U Pramenu (čp. 2490 a 2488) a Zahradní čp. 2476 2480	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2030
11/2015	18-11-2020	oprava chodníku - Vladimířská (část stávajícího chodníku a jeho prodloužení a napojení na stávající chodník u bytového domu čp. 2461 s vybudováním parkoviště s kolmým stáním)	Lounská stavební, spol. s r. o.	11/2030
05/2016	09-05-2021	chodník (živičný koberec) Rakovnická od čp. 1708 k ul. U Spravedlnosti - oprava	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2031
05/2016	31-05-2021	chodník Komenského nám. před KB a v ul. Husova u parkoviště - oprava	TSML s. r. o.	05/2031
06/2016	10-06-2021	parkoviště vč. kont. stání - Dukelská	Lounská stavební, spol. s r. o.	06/2031
08/2016	31-08-2021	chodník Akátová čp. 2806, Jabloňová čp. 2844 - 2851 a Platanová čp. 2877 - 2880 ZH dokončovací práce na komunikacích	Michal Bajušev - Stavkom	08/2031
08/2016	31-08-2021	chodník P. Holého (před 7. ZŠ)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2031
09/2016	30-09-2021	chodník Tomanova čp. 1789 až 2204 - oprava	Lounská stavební, spol. s r. o.	09/2031
09/2016	07-09-2021	cyklostezka ul. Kosmonautů - Pod Saneční	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	09/2031
10/2016	26-10-2021	chodník 28. října – úsek od ul. Riegrova k ul. ČSA	Michal Bajušev - Stavkom	10/2031
10/2016	31-10-2021	chodník Husova (vedle ZŠ J. A. Komenského) - oprava	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	10/2031
11/2016	14-11-2021	chodník Komenského nám. čp. 646 až 865 - oprava	Lounská stavební, spol. s r. o.	11/2031
12/2016	19-12-2021	Parkoviště - U Spravedlnosti čp. 1741 a 1743	Lounská stavební, spol. s r. o.	12/2031
12/2016	16-12-2021	cyklostezka Louny - Černčice	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2031
01/2017	24-03-2022	chodník u kostela sv. Mikuláše II. a III. et.	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	03/2032
04/2017	26-05-2022	chodník Husova (od pekařství k ČD) a Českých Bratří 1767-1713	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2032

06/2017	15-06-2022	chodník Cítilibská 2563-2564, Příčná a podél 2 parkovišť nad čp. 2634, U Pramenu 2483-2634, 2487-2490, Vodárenská 2947-2552, 2551	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2032
07/2017	31-07-2022	chodník Komenského nám. a Osvoboditelů (vč. úpravy přechodu pro chodce)	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	07/2032
11/2017	08-12-2022	chodník Kosmonautů 2282-2292	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2032
11/2017	19-12-2022	chodník Skupova 2523-2524, U Stadionu 2518-2530	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	12/2032
11/2017	30-11-2022	chodník Čeňka Zemana 938-935	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2032
11/2017	23-11-2022	chodník Vladimířská od podchodu k ul. Lipová, Pionýrů; Vladimířská u parkoviště; ul. V Domcích - podél a naproti domům čp. 2609-2615; Vladimířská – panelka	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2032
05/2018	24-05-2023	chodník v lokalitě sídliště Hrnčířská	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2033
05/2018	14-05-2023	chodník Tomanova 2000-2003	Michal Bajůšev - Stavkom	05/2033
05/2018	14.05.2023	oprava chodníku SNP 2206	Michal Bajůšev - Stavkom	05/2033
05/2018	25-05-2023	oprava chodníku Přemyslovců od kruhového objezdu k čp. 2034 a dále za domy čp. 2034-2025	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	05/2033
06/2018	01-06-2023	chodník v městské části Nečichy čp. 31-25	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2033
06/2018	18-06-2023	oprava chodníku Přemyslovců za čp. 2043-2052	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2033
06/2018	12-06-2023	chodník Bezručova (od ul. Husova po ul. Čeňka Zemana)	Michal Bajůšev - Stavkom	06/2033
06/2018	18-06-2023	oprava chodník Přemyslovců za čp. 2043 2052	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2033
07/2018	31-07-2023	chodník a komunikace v ul. SNP a Kosmonautů	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	07/2033
10/2018	26-10-2023	chodník ČSA od čp. 2198 k ul. Riegrova	Lounská stavební, spol. s r. o.	10/2033
10/2018	16-10-2023	chodník 17. listopadu 2065-2070	Michal Bajůšev - Stavkom	10/2023
11/2018	30-11-2023	chodník podél silnice II/246 (SNP) - úsek od ul. Maroldova k ul. Přemyslovců	Michal Bajůšev - Stavkom	11/2033
06/2019	18-06-2024	chodník Jiráskova, SNP (2089-2093) a (2084-2086)	Lounská stavební, spol. s r. o.	06/2034
06/2019	30-06-2024	chodník Havlíčkova, J. Jiskry a nám. Petra Obrovce, živiční koberec	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	06/2034
11/2019	15-11-2024	Rekonstrukce chodníků podél silnice II/246 – II. etapa – úsek od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 vč. VO	EKOSTAVBY Louny, s. r. o.	11/2034
12/2019	09-12-2024	chodník Vladimířská 2947-2571	Lounská stavební, spol. s r. o.	12/2034

