

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0203 -2020-021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Karel Pfeifer, technik PS, [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0203, V Lipkách 100, Strakonice II, PSČ 386 01
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. StřeHyIzolace HOLUB s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19540

Sídlo: Strakonice – Přední Ptákovice, Boubínská 229, PSČ 38601

IČO: 28136721

DIČ: CZ28136721

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2700142738/2010

Zastoupená: Jaroslav Holub, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jaroslav Holub, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jaroslav Holub, stavbyvedoucí, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rrrz93d

Adresa pro doručování: StřeHyIzolace HOLUB s.r.o., Boubínská 229, 386 01 Strakonice
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektů, ve kterých došlo k havárii na stavebních objektech č. 040, 003, 036, 041 a 514 v areálu Kasárna Strakonice a na stavebním objektu č. 506 v areálu ŽS Sousedovice.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je:**
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo PS 0203 - Havarijní oprava – Kasárna Strakonice, ŽS Sousedovice – Havarijní opravy stavebních objektů po vichru.
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2.** Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- Cena bez DPH v Kč 719.171,00
21% DPH v Kč 151.025,91
Cena celkem s DPH v Kč 870.196,91
- (Slovy: osmsetšedesát tisíc sedm set devadesát šest 91/100 korun českých)**
- 3.2.** V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.“

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1.** Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0203, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice:
- vojenský objekt: č. CE: 02-19-04, Kasárna Strakonice
 - stavební objekt: I.č. 040- Dílny pro opravu a údržbu vozidel, v k.ú. Nové Strakonice, parcel č. 1143 zapsáno na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.
 - vojenský objekt: č. CE: 02-19-04, Kasárna Strakonice
 - stavební objekt: I.č. 003- Ošetřovna, v k.ú. Nové Strakonice, parcel č. 1136 zapsáno na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.
 - vojenský objekt: č. CE: 02-19-04, Kasárna Strakonice
 - stavební objekt: I.č. 036- Temperovaná garáž, v k.ú. Nové Strakonice, parcel č. 1142 zapsáno na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.
 - vojenský objekt: č. CE: 02-19-04, Kasárna Strakonice
 - stavební objekt: I.č. 041- Učební blok, v k.ú. Nové Strakonice, parcel č. 1144 zapsáno na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.

- vojenský objekt: č. CE: 02-19-04, Kasárna Strakonice
- stavební objekt: I.č. 514- Oplocení vnitřní, v k.ú. Nové Strakonice, parcel č. 116/5 zapsáno na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.
- vojenský objekt: č. CE: 02-19-07, Ženíjní sklad Sousedovice
- stavební objekt: I.č. 506, v k.ú. Pracejovice, obec Pracejovice, p. č. 480/4 zapsáno na LV č. 353 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.

Článek 5

Uznání závazku

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 11.2.2020. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 25.3.2020 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6

Fakturační a platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 6.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 6.4. Splátost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je

- povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 6.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Článek 7 Ostatní ujednání

- 7.1. Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 7.5. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


- Příloha č. 1 - Cenová nabídka - o počtu 3 listů;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 2 listů.

V Praze dne:

0202 - 70 - 1 -

za objednatele

Ing. Zdenko Pohrane
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem




Ve Strakoncích dne:

25 - 03 - 2020

za zhotovitele

Jaroslav Holub
Jednatel
Střežylzolace HOLUB s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 1
Počet listů: 3

Objekt :	Název objektu : Budova č. 040,003,036,041,514,506	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Havárie	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : PS 0203	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Střechyzolace HOLUB s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
R	Montáž celkem		
N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	719 171	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	719 171	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		719 171,00 Kč
DPH	21 % činí :		151 025,91 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			870 196,91 Kč


Poznámka :

Specifikace střechy:
sklon 25°
délka 27 bm, od okapu k hřebeni 10,5 bm, Plocha celkem 283,5 x2 = 567 m2

Atika 2x délka 21 bm, šířka 0,25 m, výška 0,40 m

Výška k hřebeni 10,5 m
Výška budovy k žkabu 8 m

Okapní žlab RŠ 330 2x 27 bm



Položkový rozpočet

Stavba :	Havárie
Objekt :	Budova č. 040,003,036,041,514,506

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-1113.R00	Odstranění stromů rozřezáním průměru 40 cm, odvoz ŽS souseďovice č. 011	kus			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
2	979 98-1106.R00	Kontejner VOK přistavení a pronájem	den			
3	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku Strak-Písek 3x VOK 30m3	km			
4	979 99-0143.R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	m3			
5	979 99-0121.R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy Izolační materiály neuvedené pod č. 170601,170603	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 712		Živičné krytiny				
6	712 40-0832.RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé řezáním z ploch jednotlivě do 10 m2	m2			
7	998 71-2102.R00	Přesun zdemontovaných hmot výšky do 12 m vnitrostaveništní přesun-uložení do VOK	t			
8	712 41-1101.RZ2	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2			
9	628-32280	Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit PE V 60 S 35	m2			
10	712 44-1559.RT1	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 1 vrstva - pojistná hydroizolace podklad	m2			
11	628-52240	Pás modifikovaný samolepicí za studena Glastek 30 Sticker	m2			
12	712 44-1559.RT1	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP nalepením na desky EPS 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2			
13	628-55000	Pás modifikovaný asfalt Rooftek 40 Special Dekor	m2			
14	712 44-1559.RT1	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2			
15	712 84-1559.RZ1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2			
16	712 84-1559.RZ3	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Rofftek SD 40	m2			
17	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t			
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl: 713		Izolace tepelné				
18	713 10-0812.R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm lepené aasfaltem	m2			
19	713 14-1125.R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2			
20	713 14-1125.R00	Lepidlo polyuretanové PUK INSTA STICK montážní 750 ml	ks			
21	283-75704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S desky 50x1000x2000	m3			
22	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
23	762 34-1210.R00	Montáž bednění vyrovnání atikových hlav kotvením	bm			
24	607-25014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
25	764 32-3230.R00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 330 mm	m			
26	764 43-0210.R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 250 mm	m			
27	764 43-0230.R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m			
28	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° vč. háků	m			
29	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m			
30	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m			
31	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m			
32	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m			
33	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t			
34	764 89-5100.RT5	Střešní krytina Trapézové profily T20, tl. 0,5mm Přístřešek v parku techniky	m2			
35	764 43-0920.R00	Oprava oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm Ošetřovna 003	m			

Položkový rozpočet

Stavba :	Havárie
Objekt :	Budova č. 040,003,036,041,514,506

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	764 33-1932.R00	Oprava lemování zdi Pz, rš 330 mm, Temperovaná garáž objekt 036	m			
37	764 39-1921.R00	Oprava závětrné lišty Pz, rš 330 mm, do 45° Učební blok objekt 041	m			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
38	767 91-2110.R00	Oprava oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m, držáky , Vnitřní oplocení č. 514	m			
39	767 91-2110.R00	Oplocení vč. ostnatého drátu, úchyty ŽS Sousedovice č. 506	m			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	M21	Elektromontáže				
40	210 22-0002.RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23	m			
41	210 29-2011.R00	Revize hromosvodové soustavy revizní zpráva	kus			
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Příloha č. 2

Výtisk číslo:

Počet listů: 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

Název akce: „Havarijní oprava – Kasárna Strakonice, ŽS Sousedovice – Havarijní opravy stavebních objektů po vichru“

Vojenský objekt: CE: 02-19-04 Kasárna Strakonice- SO č. 040,003,036,041,514, ŽS Sousedovice- SO: I.č. 506

Smlouva o dílo MO evid. č. sml.: 6440-0203-2020-021

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucího OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Karel Pfeifer, technik PS, [REDACTED]

Zhotovitel:

2. Střechy Izolace HOLUB s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19540

Sídlo: Strakonice – Přední Ptákovice, Boubínská 229, PSČ 38601

IČO: 28136721

DIČ: CZ28136721

Zastoupená: Jaroslav Holub, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jaroslav Holub, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jaroslav Holub, stavbyvedoucí, [REDACTED]

Datum zahájení prací: 11. 2. 2020

Datum předání a převzetí díla: 25. 3. 2020

Po provedené prohlídce bylo dílo:

a) objednatel převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při převímce zjišřeny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:


- Soupis skutečně provedených prací
- Atesty a certifikáty na použitý materiál
- Revizní zpráva elektro na SO č. 040

Prohlašujeme, že dnešního dne provedené práce zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.


Ve Strakonících dne: **25. 3. 2020**

Za zhotovitele:

Jaroslav Holub



Za objednatele:




Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smluvního stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2020.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


Ing. Zdenko Pohranc

Vedoucí oddělení provozu, příkazce operace