

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_020_2020

Stavba: Oprava elektroinstalace VB - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.04.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 670,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	151 670,57	31 850,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 183 521,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as 020 2020

Stavba: Oprava elektroinstalace VB - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Místo: Datum: 03.04.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace VB - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Objekt:

SO 01 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČ:

DIČ:

26782014

CZ26782014

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní snížená		

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace VB - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Objekt:

SO 01 - elektroinstalace

Místo:

Datum:

03.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace VB - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Objekt:

SO 01 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 03.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
1	K	735000912.1	Úprava a doplnění regulace spínání tepelných clon	soubor				
	PP		Úprava a doplnění regulace spínání tepelných clon					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	741210001.1	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus				
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg včetně vybavení					
3	K	741210101.1	Úprava rozvaděče - samostatné měření	kus				
	PP		Úprava rozvaděče dle požadavku ČD - samostatné měření označovače jízdenek					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
4	K	725529301.1	D+M Mechanický osoušeč rukou	soubor				
	PP		D+M Mechanický osoušeč rukou					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
5	K	742320032.1	Mincovní vestavěný automat dveřního zámku, vc. elektromagnetického zámku a napojení, 24 V DC, antivandal provedení, uzamykatelný, montáž do zdi, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05	soubor				
	PP		Mincovní vestavěný automat dveřního zámku, vc. elektromagnetického zámku a napojení, 24 V DC, antivandal provedení, uzamykatelný, montáž do zdi, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
6	K	210813011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)	m				
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²					
7	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km				
	PP		CYKY-J 3x1,5					
	VV		0,0260869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
8	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km				
	PP		CYKY-J 3x2,5					
	VV		0,0260869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
9	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 743862

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 862070a3-4e2a-4415-8d64-2aaab6c2829b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2020 08:22:04



ae50f13e-8e61-4a58-8b5a-cb6cdf23a0a