
Příloha č. 5 zadávací dokumentace
	Seznam případných poddodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky - PROHLÁŠENÍ 1

	Název veřejné zakázky
	Oprava vzduchotechniky Stravovací část Karlovarská

	
	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v otevřeném řízení

	Identifikační údaje zadavatele
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO
	69457930

	DIČ
	CZ69457930

	Statutární zástupce zadavatele
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

	Obchodní firma/název/jméno, příjmení
	PROFI KLIMA solution s.r.o.

	Zapsaný ve veřejném rejstříku
	Spisová značka: C 276484 vedená u Městského soudu v Praze

	IČO
	06120059

	DIČ
	CZ06120059

	Sídlo/místo podnikání
	Nademlejnská 1069/24, Praha. 198 00

	Oprávněná osoba jednat jménem či za dodavatele
	Jméno a příjmení: Ing. Martin Bátrla, MBA
Funkce: jednatel
Kontakt (e-mail, tel.): martin.batrlaODrofiklima.cz, 606 598 888 Oprávnění zastupovat (dle OR, popř. plná moc): dle OR

	Kontaktní osoba
(je-li odlišná od oprávněné osoby)
	Jméno a příjmení: Ing. Martin Bátrla, MBA
Kontakt (e-mail, tel.): martin.batrla(®Drofiklima.cz, 606 598 888 Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla/místa podnikání): --


V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 4.4 zadávací dokumentace uvádím seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit předmět zakázky, u kterých je předpoklad, že se budou na zakázce podílet min. z 10% nabídkové ceny dodavatele
	Dodavatel
	IČ
	se sídlem
	zastoupený
	Druh a rozsah prací, které bude poddodavatel poskytovat
	Odhad % celk. nákladů plnění

	PROFI KLIMA
a.s.
	25379
721
	Nademlejnsk á 1069/24,
Praha. 198 00
	Martin
Bátrla-člen představens tva
	Výroba, dodávka a montáž
VZT jednotek vč. měření a regulace
	37%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Dodavatel uvede potřebný počet řádků (tabulku lze přizpůsobit, musí však obsahovat požadované údaje o poddodavatelích).
Současně účastník zadávacího řízení ve své nabídce doloží závazek budoucího možného poddodavatele k plnění tohoto poddodavatelského systému.
V Praze
Dne: 10.2.2020		
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Ing. Martin Bátrla, MBA-jednatel PROFI KLIMA solution s.r.o.
1 Dodavatel vybere relevantní variantu Přílohy č. 5
[bookmark: _GoBack]
Příloha č. 2 Smlouvy
[bookmark: bookmark0]Harmonogram prací
Dle bodu 5. Smlouvy (Termíny plnění - předání staveniště, dokončení a předání díla) je akce dělena na 3 části:
1. [bookmark: bookmark1]část: I etapa - (kuchyně), jen odsávání u myčky nádobí - dokončení do 5. 3. 2020
Při této části platí zahájení stavebních (prašných) prací nejdříve 28. 2. 2020 (pátek) v 13:00 hod. a dokončení 5. 3. 2020 (čtvrtek) do 13:00hod. a to z důvodu zajištění následného úklidu. Odsávání u myčky nádobí musí být v době předání plně funkční, drobné nedostatky (zejména formální) jsou připuštěny.
2. [bookmark: bookmark2]část: II. etapa - (přednáškový sál) včetně případné dodávky klimatizační jednotky do 1. 6. 2020
Při této části platí, že veškeré práce je možné začít dle bodu 5. Smlouvy.
Napojení nové VZT na okruh topení je možné realizovat po předchozí domluvě s investorem. Během prací musí zůstat plně funkční odsávání pro kuchyni. Případné stavební (prašné) práce, které omezí chod školy, musí být předem konzultovány se zástupcem investora.
Dílo musí být při předání plně funkční, bez vad a nedostatků.
3. [bookmark: bookmark3]část: III. etapa - (kuchyně) včetně případné dodávky klimatizační jednotky	do 15. 8. 2020
Při této části platí, že práce je možné začít dle bodu 5. Smlouvy s výjimkou samotné kuchyně, přilehlých prostor, skladů apod. kde bude provoz až do 30. 6. 2020.
Napojení nové VZT na okruh topení je možné realizovat po předchozí domluvě s investorem. Do ukončení topné sezóny (ukončení bude písemně oznámeno investorem zhotoviteli) musí zůstat vzduchotechnika pro kuchyni plně funkční. Je možné provádět veškeré přípravné práce, které ale nesmí ohrozit, ani omezit provoz školní kuchyně. Typicky se jedná o práce na střeše objektu a další přípravné práce.
Po ukončení topné sezóny je možné začít s demontáží stávající VZT a se stavebními pracemi v suterénu budovy. Opět platí, že veškeré práce nesmí ohrozit, ani omezit provoz školní kuchyně v 1. patře objektu. Stavební (prašné) práce, které omezí chod školní kuchyně, musí být předem konzultovány se zástupcem investora.
Po ukončení provozu školní kuchyně (30. 6. 2020) je možné zahájit veškeré práce v prostoru kuchyně a v přilehlých prostorech.
Dílo musí být při předání plně funkční, bez vad a nedostatků.
V Plzni dne
Inn Iron;}	Digitálně podepsal Ing.
	Irena Nováková
[bookmark: bookmark4]Nováková	“omo3'2416:04:43
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň,
Karlovarská 99
V Praze dne 10.2.2020
Ing. Martin Bátrla, MBA jednatel
PROFI KLIMA solution s.r.o.
za zadavatele
za zhotovitele

