

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_019_2020
Stavba: Havárie kanalizace WC - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.04.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			163 888,19
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		34 416,52
DPH snížená	15,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	198 304,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_019_2020

Stavba: Havárie kanalizace WC - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Místo: Datum: 03.04.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 kanalizace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie kanalizace WC - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Objekt:

SO 01 - kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26782014

CZ26782014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie kanalizace WC - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Objekt:

SO 01 - kanalizace

Místo:

Datum:

03.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie kanalizace WC - žst. Staré Město u Uh.Hradiště

Objekt:

SO 01 - kanalizace

Místo:

Datum: 03.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ručně	m3	2			
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0			
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
3	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1			
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		0,8775*2 *Přepočtené koeficientem množství					
D	4		Vodorovné konstrukce					
4	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0			
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	16			
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2					
7	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0			
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2					
D	997		Přesun sutě					
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m s omezením mechanizace	t	4			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,173*20 *Přepočtené koeficientem množství		8			
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	4			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatlíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
13	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	7			
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
14	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	4			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
15	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	11			
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
16	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					
33	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m				
PP			Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg					
34	M	55342031	zábradlí rovné z nerezového profilu	m				
PP			zábradlí rovné z nerezového profilu					
18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2				
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
19	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2				
PP			rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění					
20	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m				
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
21	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m				
PP			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
D 771			Podlahy z dlaždic					
22	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
23	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2				
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
24	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2				
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
25	M	59761004	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	m2				
PP			dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2					
VV			16,1417391304348*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t				
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
27	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2				
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
28	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2				
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
29	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2				
PP			obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2					
VV			26,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t				
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
31	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t				
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
32	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod				
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 744007

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2c52df5-fd7b-419e-82ab-72bd2abec229

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2020 09:17:04



9b5a10d3-c4f9-45e3-a967-ea1e2ab92daf