

## **SMLOUVA O DÍLO č. 2502/20**

uzavřená mezi

Firmou: Ing. arch. Tomáš KOČNAR  
se sídlem: Galašova 170, Hranice, 753 01  
IČ : 42965993  
DIČ: CZ 6303021021  
(dále jen zhotovitel)

a

firmou: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  
se sídlem: Přerov I – Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov  
IČ : 47674521  
DIČ: CZ47674521  
(dále jen objednatel)

### **1. Předmět plnění prací:**

Předmětem smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace:  
**Stavební úpravy a opravy objektů areálu ČOV Přerov**

- návrh oprav povrchů fasád, podstřešních říms, návrh barevnosti
- návrh opravy betonových konstrukcí venkovních schodišť a ramp

Úpravy a opravy se předpokládají na objektech v následujícím rozsahu, členění na stavební objekty dle PD 05/2015:

**SO 19 – provozní budova** – sanace poruch betonové konstrukce nad terénem

- oprava podstřešní římsy
- odstranění kabřincových obkladů
- oprava fasádního nátěru

**SO 20 – dílny, sklady, šatny**

- oprava podstřešní římsy
- odstranění kabřincových obkladů
- oprava fasádního nátěru
- oprava betonových konstrukcí venkovních schodišť a ramp

**SO 2 – čerpací stanice, SO 2a – jímka na fekálie, SO3 – česlovna**

- oprava podstřešní římsy
- odstranění kabřincových obkladů
- oprava fasádního nátěru
- oprava betonových konstrukcí venkovních schodišť a ramp

**SO 12 – dmýchárna, SO 12a – trafostanice, SO 12b – rozvodna VN a NN, SO 12c – dávkování Fe**

- oprava atikového zdiva u ploché střechy
- odstranění kabřincových obkladů
- oprava fasádního nátěru

**SO 13 – vyhnívací nádrž, SO 13a – provozní objekt kalového hospodářství, SO 13b – kotelna, SO 13c – plynové motory, SO 14 – zahuštění kalů**

- odstranění kabřincových obkladů, včetně komínového tělesa
- oprava fasádního nátěru
- oprava betonových konstrukcí venkovních schodišť a ramp, soklové části objektu

**SO 15 – plynojem**

- oprava sokové betonové části

**SO15a – hořák zbytkového plynu**

- oprava betonové konstrukce venkovního schodiště a povrchu betonové plošiny

**SO 16 – odvodnění kalu – není předmětem této PD**

**SO 17 – uskladňovací nádrž**

- oprava omítky a nátěru vnějšího obvodu nádrže

**SO 27 – regulační stanice**

- oprava betonové konstrukce venkovního schodiště a povrchu betonové plošiny

**SO 23 – sklad, garáž**

- oprava podstřešní římsy
- odstranění kabřincových obkladů
- oprava fasádního nátěru
- oprava betonových konstrukcí venkovních schodišť a ramp

**SO 24a – měření odtoku**

- odstranění kabřincových obkladů, sanace soklové části zdiva
- oprava fasádního nátěru

Dále bude součástí textové části PD popis barevného a materiálového řešení fasády objektu Kalové koncovky (řešeno samostatnou PD), toto řešení bude navazovat na barevnost ostatních objektů areálu.

Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:

**1. Projektové podklady** – investorem byly poskytnuty projektové podklady z realizační dokumentace „ČOV Přerov – drobné opravy pozemních

stavebních objektů“ z r. 2005. Bude nutné místní doměření stávajícího stavu poruch.

**2. Dokumentace pro průběžnou konzultaci** - bude prezentovat jednotlivá technická řešení stavby a bude sloužit pro obeznámení investora s koncepcí projektových prací

**3. Dokumentace pro realizaci stavby** - bude dopracovaná dokumentace s výkresy podrobností a výpisy materiálu. Součástí bude výkaz výměr a položkový rozpočet.

## 2. Cena:

Cena za práce dle této smlouvy se stanovuje dohodou mezi smluvními stranami:

1. Projektové podklady.....	8 000,- Kč
2. Dokumentace pro průběžnou konzultaci .....	58 000,- Kč
3. Dokumentace pro realizaci stavby .....	96 000,- Kč
<u>Celkem .....</u>	<u>162 000,- Kč</u>

Autorský dozor - dle skutečné účasti ..... 500,- Kč/hod.

K výše uvedené ceně bude připočtena DPH 21 %. Po dokončení jednotlivých výkonových fází bude vystavena faktura za tyto práce se splatností 14 dnů.

## 3. Termín plnění, místo předání prací:

1. Projektové podklady .....	15. 5. 2020
2. Dokumentace pro průběžnou konzultaci .....	30. 5. 2020
3. Dokumentace pro realizaci stavby .....	30. 6. 2020

## 4. Součinnost objednatele:

Objednatel poskytne zhotoviteli výkresovou dokumentaci výstavby jednotlivých stavebních objektů areálu.

## 5. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Změny a doplňky smlouvy mohou být pouze v písemné formě a se souhlasem obou stran.

Dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele: