
Zakázka
Investor 1. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, IČ 49778102 se sídlem Opavská 823/21, 312 00  Plzeň

Zakázka
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 – Oprava havarijního stavu severní fasády 

tělocvičny“
Klasifikace Objekt je kulturní památkou r. č.100321 ÚSKP

Fáze Výběrové řízení CZK

Komentář

Verze Nabídka do výběrového řízení

Popis

Komentář

Firmy
Název firmy SENCO CHALOUPEK s r.o.

V Plzni dne 27.4.2020

Vladimír Chaloupek - jednatel

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Oprava omítek severní fasády tělocvičny - vápenné jádro s minerální pastovitou omítkou 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Součet 492 378 103 399 595 778

006: Úpravy povrchu 418 211 87 824 506 035

009: Ostatní konstrukce a práce 61 391 12 892 74 283

099: Přesun hmot HSV 7 646 1 606 9 252

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 130 1 077 6 207

Celkem (bez DPH) 492 378

DPH 103 399

Celkem (včetně DPH) 595 778
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Oprava omítek severní fasády tělocvičny - vápenné jádro s minerální pastovitou omítkou 492 378
006: Úpravy povrchu 418 211

1. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 22,94 22,94 22,00 505
1,4 x 2,5 x 4, 1,6x2,5, 1,9 x 2,6

2. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 179,616 179,616 25,00 4 490
štítová stěna - 8,1 x 20,2 - 1,7 x 2,8 - 4 x 1,5 x 2,5 143,86

bok atiky - 0,5 x 1,85 x 2 1,85

bok se vstupem do tělocvičny - 2,8 x 4,6 - 1,6 x 2,55 8,8

bok se vstupem do výměníku - 6 x 2,9 + 1,7 x 3,5 - 1,9 x 2,6 18,41

špalety okenní a dveřní -  1,5 x 0,18 x 4 + 2,5 x 0,18 x 8 + 1,6 x 0,18 x 

1 + 2,5 x 0,18 x 2 + 1,9 x 0,18 + 2,6 x 0,18 x 2

6,70

4. SP 622325209 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 100%

m2 179,616 5,00 188,597 978,00 184 448

štítová stěna - 8,1 x 20,2 - 1,7 x 2,8 - 4 x 1,5 x 2,5 143,86

bok atiky - 0,5 x 1,85 x 2 1,85

bok se vstupem do tělocvičny - 2,8 x 4,6 - 1,6 x 2,55 8,8

bok se vstupem do výměníku - 6 x 2,9 + 1,7 x 3,5 - 1,9 x 2,6 18,41

špalety okenní a dveřní - 1,5 x 0,18 x 4 + 2,5 x 0,18 x 8 + 1,6 x 0,18 x 

1 + 2,5 x 0,18 x 2 + 1,9 x 0,18 + 2,6 x 0,18 x 2

6,70

5. SP 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně

m2 718,464 5,00 754,387 197,00 148 614

179,616 x 4

6. SP 622381011 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 179,616 5,00 188,597 425,00 80 154
štítová stěna - 8,1 x 20,2 - 1,7 x 2,8 - 4 x 1,5 x 2,5 143,86

bok atiky - 0,5 x 1,85 x 2 1,85

bok se vstupem do tělocvičny - 2,8 x 4,6 - 1,6 x 2,55 11,285

bok se vstupem do výměníku - 6 x 2,9 + 1,7 x 3,5 - 1,9 x 2,6 20,905

špalety okenní a dveřní -  1,5 x 0,18 x 4 + 2,5 x 0,18 x 8 + 1,6 x 0,18 x 

1 + 2,5 x 0,18 x 2 + 1,9 x 0,18 + 2,6 x 0,18 x 2

16,266

009: Ostatní konstrukce a práce 61 391

12. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

m2 190,0 190,0 62,00 11 780

13. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití

m2 5 700,0 5 700,0 1,50 8 550

14. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

m2 190,0 190,0 42,00 7 980

15. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 190,0 190,0 6,00 1 140

16. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 5 700,0 5 700,0 0,10 570

17. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 190,0 190,0 2,00 380

18. SP 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 100%

m2 179,616 – 179,616 75,00 13 471

19. SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 8,0 – 8,0 145,00 1 160

20. SP 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 8,0 – 8,0 565,00 4 520

21. SP 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 8,0 – 8,0 1 480,00 11 840
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099: Přesun hmot HSV 7 646

31. SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 4,8 4,8 225,00 1 080

32. SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 48,0 48,0 15,00 720

33. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace

t 4,8 4,8 253,00 1 214

34. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,8 – 4,8 640,00 3 072

35. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4,8 – 4,8 325,00 1 560

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 130

43. ON 04 Mimostaveništní doprava % 1,0 1,0 3 450,00 3 450

44. ON 034303000-1 Opatření na ochranu pozemků staveniště m2 42,0 – 42,0 40,00 1 680
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