
Smlouva o dílo

č.j.: SNPCS 01874/2020

uzavřená pod/e § 2586 a nás/. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákon/79 ve zněnípozdějščh předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

IČ: 06342477

se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 40746

zastoupená: Ing. Pavlem Bendou Ph.D., ředitelem

(dálejen „objednatel?

a

1.2. Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

IC: 27274535

se sídlem 28. října 1081/19, CHOMUTOV 430 01

zastoupená: Dušanem Dufkou, generálním ředitelem.

(dálejen „zhotaVite/'7.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je oprava vysokozátěžové bariéry ve Hřensku dle specifikací

zprávy „Havárie dynamické záchytné bariéry ve Hřensku — návrh oprav a doplňujících opatření

(2020,_STRIX Inženýring, spol s r.o.)“, která je nedílnou přílohou č.3 této smlouvy,

včetně dodávky techniky, prací a materiálu.

2.2. Zhotovitel provede svým jménem a na svůj náklad opravu vysokozátěžové bariéry.

Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za případné škody či ublížení na zdraví osob vzniklé

v souvislosti prováděním předmětu smlouvy. V případě potřeby si zhotovitel v průběhu

provádění díla zajistí uzavírku dotčeného úseku.

2.3. Zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu (dále jen „ZZ“), která bude obsahovat veškeré

provedené práce, podrobné zákresy jednotlivých sestav, terénní fotodokumentaci a celkový

přehled situace.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Cena díla je konečná a

neměnná.

2.5. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, se svým technickým vybavením a s využitím

vlastních pracovníků k zajištění prací uvedených v hlavě II. Předmětu smlouvy. Při provádění

veškerých prací na území NP České Švýcarsko budou dodržovány platné vyhlášky a

bezpečnostní předpisy.

2.6. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za zajištění dlouhodobé, nepřetržité funkčnosti

opravované bariéry. Výjimky tvoří pouze poruchy nebo zničení prokazatelně vzniklé vlivem

vnějších činitelů (např. poškození vandalismem, zvířetem, živlem, přírodními procesy, a

podobně).

2.7. V případě jakékoli technické poruchy způsobující nefunkčnost či omezenou funkčnost

v rámci záruky, se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším termínu. Vzhledem

k faktu, že se jedná o potenciálně nebezpečné lokality, předpokládá se oprava během jednoho

týdne, počítáno od dne poruchy a každé prodloužení bude písemně zdůvodněno zhotovitelem.



2.8. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění

činnosti v rozsahu dle čl. II Předmět smlouvy. Zavazuje se dodávky a služby kontrolovat a

formálně převzít (za předpokladu splněnívšech smluvních závazků uvedených v této smlouvě).

2.9. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem formou terénních a odborných

konzultací.

2.10. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem

zhotovení díla prosté všech vad a nedodělků zaplatit.

2.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců

ode dne předání a převzetí díla.

III. Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést nejpozději do 30. 6. 2020. Zahájení prací

bude možné po nabytí účinnosti smlouvy. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od

provedení díla. Převzetí díla bude objednatelem potvrzeno písemně.

IV. Cena a platební podmínky

4.1. Cena je stanovena dohodou a činí 588.790,11,-,- Kč s DPH.

4.2. Sjednana’ cena je uvedena V příloze č. 2 (nabídkový list — rozpočet).

4.3. Fakturu objednatel vystaví po předání a převzetí ukončené části díla na základě

předávacího protokolu, nejpozději do 10ti kalendářních dnů od předání dokončeného díla.

4.4. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.

4.5. Faktura je splatná do 30-ti dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel může fakturu

vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

4.6. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne

stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

V. Smluvní pokuty

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí

zhotoviteli objednateli smluvní pokutu z ceny plnění za každý den prodlení, tím však jeho

povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provézt v dodatečně

zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních

stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

5.2. Pokud zhotovitel nedodrží termíny dané touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH, a to za každý den prodlení.

5.3. V případě prodlení objednatel s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok

z prodlení v zákonné výši.

5.4. Nastanou-li skutečnosti v bodě odst. 5.1. a 5.2. vyzve písemnou formou objednatel

zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedení u

mluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povmna strana nezavisle na

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

VI. Ostatní ujednání

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným

 



způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani vpřiměřené lhůtě ktomu poskytnuté, je

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

6.3. Vostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním platného znění smlouvy, včetně ceny

díla. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

6.5. V průběhu realizace díla budou dodrženy technické podmínky uvedené v příslušných

ČSN a EN. Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny zúčastněné osoby s bezpečnostním

předpisem, který je nedílnou této smlouvy jako příloha č. 1.

6.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva

objednatel.

6.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

6.8. Zhotovitel a s ním i všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy,

jsou povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dalších předpisů na ochranu

životního prostředí, zejména:

. dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů,

. plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k

ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce,

. postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo

úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i

ekonomicky dostupnými prostředky,

. dodržovat zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně

VII. Prohlášení stran

7.1. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho připojují své podpisy.

U 6 {14-2020
V Krásné Lípě dne .........................

STRIX Chom

2a. mna 1081, tel.: 60

IČ: 27274535 DIČ: c

   

 

  
   za 0 je na ee

Dusan u Ing. Pavel Benda Ph.D.,

Generální ředitel „ ředitel „

STRIX Chomutov a.s. CR - Správa NPCS



 

Příloha č. 1: Bezpečnostní předpis

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRQ ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

Správa Národního parku Ceské Svýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní

systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací

pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou lwalifikaci a zdravotní

způsobilost pro prováděnou práci.

2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním

předpisům.

3. Vsouladu s § 104 zákona č. 262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy

používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní

ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se

vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem

v případě, že práce bude vykonávat nářadím s ostřím.

4. Práce musí být prováděny vsouladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci.

5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo

životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí,

je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě

Správy.

6. Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné

informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo

společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona

č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit

zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne,

zúčastní—Ii se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí,

aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je

povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.

Tento předpis je nedílnou součástí smlouvy. Nedodržování ustanovení představuje porušení

smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení

vzniknou.

Kontaktníosaby při zajišťování zakázky jsou:

Správa:

Zhotovitel:

 

Datum: .......... S'I'fllx Chomutov o.s.

25. října 1081, tel.: 602 473 239

'ň- 27274535 pls,: CZ27274535
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PITULACE STAVBY

010/2020

Oprava dynamické bariéry

 

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel:
(C;

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27274535

STRIX Chomutov DIČ: c227274535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jaroslav Savkov DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 486 603,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 486 603,40 102 186,71

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 588 790,11

Proiektant Zpracóvětel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 010/2020

Stavba: Oprava dynamické bariéry

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: STRIX Chomutov

Kód
Popis

Náklady z rozpočtů

010/2019 Oprava dynamické bariéry

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

 

26. 2. 2020

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

486 603,40 588 790,11

486 603,40 588 790,11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dynamické bariéry

  

 

KSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IC: 27274535

STRIX Chomutov
DIČ: 0227274535

Projektant:
IC:

DIČ:

Zpracovatel:
IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
486 603,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní
486 603,40 21,00% 102 186,71

snížená
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH
v CZK 588 790,11

Projektant
Zpracovatel

251th a podpisgi RaZILko Datum a podpis: Hazing

6bjednavatel
Zhotovitel A > *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dynamické bariéry

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:
Zhotovitel:

STRIX Chomutov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV— Prácea d0dávky HSV

1- Zemm'práče

998- Přešun hm0t

VRN- Vedlejší rozpočtové náklady

VRNS-Zařízenístaveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6- Územnívlivy

VRNQ- Ostatní náklady

26. 2. 2020

Cena celkem [CZK]

486 603,40

454 103,40

452 368,80

1 734,60

32 500,00

5 000,00

3 000,00

16 500,00

' 0 000,00

 



 

   

  

UPlS PRACÍ

avba:

Oprava dynamické bariéry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

Místo:
Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov
Zpracovatel: _

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem
435 503,40

D HSV Práce a dodávky HSV
454 103,40

D 1 Zemní práce
452 368,80

26 K 11.R2 Betonové patky - zřízení vč.dodávky kus 3,000 2 200,00 6 600,00

1 K 122311101 Odkopavky a prokopavky v hornine tridy te2itelnosti ll, m3 4,000 1 150,00 4 600,00

, SkUDan 4 rucne _ _ _

13 K 1552113 Odstraneni vegetaoehorolezeckou technikou vcetne m3 1,350 3 260,00 4 401,00

stazeni k zemi weisteni barierv

14 K 155215.Fl1 Demontáž bariéry prováděná horolezeckou technikou m2 99,000 390,00 38 610,00

27 K 155215111 Momaz dynaW'FK? banery " SkUp'rW (?domos't do 1 m2 99,000 990,00 98 010,00

000 le orovadena horolezeckou technikou

28 M 155215111 Dodávka dynamické bariéry l.skupiny m2 99,000 2 890,00 286 110,00

2 K 161111512 SVisle premisteni 11kaka z horniny tridyteZitelnosti ll, m3 8,000 450,00 3 600,00

skumnv 4 a 5'hl vvkpou Dres 3 do 6 mlnosenim

3 K 152211211 V°d9mw3fa prŠT'Sten' 00 10 m posen'm WkoPk” 2 m3 2,000 254,00 508,00

horniny tridv teZitelnosti ll, skupiny 4 a 5

Priplatek k vodorovnemu premisteni nosenim ZKD 10

4 K 162211219 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny m3 2,000 235,00 470,00

4 a 5

Priplatek k vodorovnemu premisteni vykopku z horniny
‘

6 K 162211319 třídy těžitelností l, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem m3 2,000 85,90 171,80

ZKD 10 m

Vodorovne premisteni vykopku z horniny tridy

5 K 162211321 těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m3 2,000 111,00 222,00

m

7 K 152751117 VOdCÍrOWÍ? p'Ě'ÍÍ'Sten' ‘1" 10009 m W'ÍODKU/Sypan'ny 2 m3 4,000 259,00 1 035,00

horninv tndv teZitelnosti l. skupinv 1 az 3

Priplatek k vodorovnemu premisteni vykopku/sypaniny
,

8 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3 40,000 19,80 792,00

mofegflqoopmk . „, . .

10 K 167111102 aka am vykop u_z hornin tridy teZitelnosti ||, skupiny m3 4,000 399,00 1 596,00

4 a 5 00100 m3'rucne, . , _ _,

9 K 157111122 5055511111955 pre'Ý'adan' WKÝP'ÍU 2 “cm'“ my m3 4,000 292,00 1 158,00

tFeZitleltnísti ll. lskuoinv 4 čll<l5 C;ucn(ekl 'dk ,) .

opa e za uozeni na s a ce s a ovne zemmy a
40

12 K 171201221 kamení kód odoadu17 05 04 1 8,000 550,00 4 0,00

, 11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,000 18,50 74,00

D 998 Přesun hmot
1 734,60

21 K 998153181 Přesun hmot
t 4,956 350,00 1 734,601

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady
32 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště
5 000,00

22 K 030001000 Zařízení staveniště - příprava, úklid, zabezpečení 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost
3 000,00

23 K 040001000 Inženýrská činnost
1,000 3 000,00 3 000,00

0 VRN6 Územní vlivy
15 500,00

25 K 065002000 Mimostaveništní doprava
1,000 16 500,00 16 500,00

D VRN9 Ostatní náklady
8 000,00

24 K 090001000 Ostatní náklady - DlO
1,000 8 000,00 8 000,00

 



 

Příloha č. 3: Havárie dynamické záchytné bariéry ve Hřensku — návrh oprav a doplňujících

opatření
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Havárie dynamické záchytné bariéry v Hřensku

Návrh oprav a doplňujících opatření
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Havárie dynamické záchytné bariéry v Hřensku

Návrh oprav a doplňujících opatření

 

L úvoo

Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

Pražská 457/52

407 46 Krásná Lípa

Zhotovitel: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

28. října 1081/19

430 01 Chomutov

Název zakázky zhotovitele: Havárie dynamické záchytné bariéry v Hřensku —

Návrh oprav a doplňujících opatření

Zakázkové číslo zhotovitele: 3015/2020

Na základě vzniku mimořádné události, byla naše společnost v měsíci únoru 2020

přizvána ke zhodnocení rozsahu potřebných opatření pro odstranění havárie

dynamické záchytné bariéry v obci Hřensko (viz. příloha č. 1).

2. ZHODNOCENÍ STAVU A DOPORUČENÍ

Popisovaná bariéra se nachází v obci Hřensko v blízkosti míst, kde silnice č. l/62

protíná státní hranici do Spolkové republiky Německo (v blízkosti čerpací stanice).

Z technického hlediska se jedná o bariéru typu Maccaferri RMC 100/A/H4

energetické třídy 1000 kJ, která chránila místní zástavbu a infrastrukturu proti pádu

turonských křídových pískovců. Bariéra byla tvořena sítí svelikostí ok 8x10 cm

s drátem tloušťky 3,0 mm, která byla doplněna výrobně vpleteným lanem průměru 7

mm po cca 30 cm ve vodorovném směru a manuálně vpleteným lanem průměru 7

mm po cca 1,6 m v horizontálním směru. Vzhledem tak síť připomínala vzor

šachovnice. Síť byla upevněna ke sloupkům z trubky průměru 114/4 mm spojovacími

C-kroužky. Systém byl následně propojen s bočním kotvením a brzdami — tyto prvky

měly v případě impaktu horniny zajistit stabilitu celé konstrukce.

Vznik mimořádné události byl zapříčiněn pádem stromu do dynamické bariéry.

Strom se zřítil v důsledku přetrvávajících nepříznivých povětrnostních podmínek ve 3.

týdnu měsíci února 2020. Pádem stromu byla zcela poničena konstrukce dynamické

bariéry. Sloupky celého systému byly pádem stromu ohnuty a byla i kompletně

protržena záchytná sít', která byla k těmto sloupkům připevněna.

Vzhledem k těmto skutečnostem je tak dynamická bariéra v současné době zcela

nefunkční a neplní tak ochrannou svou funkci proti skalnímu řícení. Je tak nutné

neprodleně provedení oprav a doplňujících zajištění pro navrácení funkčnosti bariéry,

jež zajistí opětovnou ochranu místní výstavbu a infrastrukturu.

Rozsah škod je patrný z fotodokumentace, která je uvedena v příloze č. 2.
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Havárie dynamické záchytné bariéry v Hřensku

Návrh oprav a doplňujících opatření

Vzhledem kpatrnému rozsahu škod je tak nutná oprava bariéry, spočívající

v kompletni výměně jejich komponentů za zcela nové, aby byla znovu navrácena její

funkčnost a mohla tak být opětovně zajištěna ochrana místní zástavby a

infrastruktury — zejména silnice č. l/62, která prochází pod zmíněnou bariérou proti

skalnímu řícení.

& ZÁVĚR

V předkládané zprávě byl prezentován současný stav dynamické záchytné

nacházející se vobci Hřensko v místech, kde silnice č. |l62 téměř protíná státní

hranici se Spolkovou republikou Německo. Vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým

povětrnostním podmínkám ve 3. týdnu měsíci února 2020 došlo k havárii bariéry a

bariéra se tak stala nefunkční a nebyla zajištěna ochrana proti skalnímu řícení

v těchto místech.

Ztohoto důvodu navrhujeme přijetí oprav podle kapitoly č. 2, kterými bude

navrácena její funkčnost a opětovně zajištěna ochrana místní zástavby a

infrastruktury — zejména silnice č. l/62 proti skalnímu řícení.

V Chomutově dne 06.03.2020

Zpracoval:

 

 

STR/X Inženýring, spol. s.r.o.
3

 



sTRlXQ
INŽENÝR'NG

PŘÍLOHA č" 1

PŘEHLEDNÁ SITUACE



 

  

359 ]

Stříbrnéstěny '
r

Z“.—„aš
/ v »)

   
  

  

 

   
\

\'BOW
- ' =...—__ „ \ „.;/1

Je klan/zval, — ;
“*va r: 7‘ > 75$":: \

' &
    

 

   

    

\ jv:'£“'š„_>_ —
.\'_ Halenka; * ““";

: _ . _ „.er

 

     

  
      

 

   

   

v =“
, > '

—
~. :

, a .
„Džlžbž'fkb ] Í 7' \

‘

* I
\“ A

u“ *“
\ \

„ „ *
gu? nn,

_ 1:»::%=„5.;>W' Rn”..; e (\ «L M.

 

h”: Í,
3

(=“/šímr ? ooo Ěávnooaťpť 3.72 z. Duff}; QX \ *
   

 

    Příloha č. 1 — Situace objektu (vyznačeno červeně), měřítko: 1:32 000 (zdroj www cuzk.cz)

Zpracoval: Datum:

Mgr. Petr Mayer 03/2020
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Haván'e dynamické záchytné bariéry v Hřensku

Návrh oprav a doplňujících opatření

 

Fotografie č. 1 -— Celkový pohled na bariéru.
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 Fotografie č. 3 — Dtto. Detailní pohled.
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Fotografie č. 4 — Dtto. Detailní pohled.
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uchycení sloupku.
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Fotografie č. 6 — Detailní pohled na poničené

uchycení vyvazovacího lana. 
 

STRIX Inženýring, spo/. s.r.o.
březen 2020



Havárie dynamické záchytné bariéry v Hřensku

Návrh oprav a doplňujících opatření

 
 

STR/X Inženýring, spol. s.r.o.
březen 2020



Havárie dynamické záchytné baríé/y v Hřensku

Návrh oprav a doplňujících opatření

w:
';_'F/

'>'\  

 

   

 
  STR/X Inženýring, spo/. s.r.o.

březen 2020



Haván'e dynamické záchytné bariéry v Hřensku

Návrh oprav a doplňujících opatření
 

  

  

  

bariéru.
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Fotografie č. 13 — Pohled na poničenou brzdu a boční uchycení.
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