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Náklady soupisu celkem 1 249 890,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 249 890,52

D 5 Komunikace pozemní 924 260,00

1 K 5905105030
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v 

koleji
m3 30,000 15 300,00

VV 30 30,000

2 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 54,000 19 980,00

VV 30*1,8 54,000

34 M 5956213040 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý SB6 kus 205,000 0,00

VV 179+8+13+5 "dodá objednatel" 205,000

30 K 5906005125
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 

betonový příčný vystrojený
kus 205,000 328 000,00

VV 179+8+13+5 205,000

31 K 5906050020
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce 

betonový za dřevěný. 
kus 205,000 59 450,00

VV 179+8+13+5 205,000

28 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 18,000 2 700,00

VV 13+5 18,000

29 K 5906105020 Demontáž pražce betonový kus 187,000 35 530,00

VV 179+8 187,000

32 K 5906110017
Oprava rozdělení pražců příčných betonových 

posun přes 5 do 10 cm. 
kus 10,000 4 100,00

VV 5*2 10,000

33 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji. kus 85,000 45 050,00

VV 85 85,000

5 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 95,000 76 950,00

VV 85+6+4 95,000

6 M 5960101005
Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 

8
kus 10,000 9 550,00

VV 10 10,000

35 M 5958116000R Matice samojistná M24 kus 170,000 7 650,00

VV 85*2 170,000

7 K p.c.30
ASP - traťová podbíječka (použití při celkovém 

výkonu pod 3 km)

denní 

náje
1,000 215 000,00

VV 1 1,000

36 K p.c.32
SSP - šterkový pluh (použití při celkovém 

výkonu pod 3 km)

denní 

náje
1,000 105 000,00

VV 1 1,000

8 K VRN 004_R Práce SSZT a TV kus 1,000 0,00

VV
1"provede objednatel - odpojení počítače náprav a 

ukolejnění"
1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 325 630,52

10 K 9902100200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t sypanin  do 20 km

t 54,000 19 008,00

VV 30*1,8 "štěrk" 54,000

11 K 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t sypanin  do 40 km 

t 1,027 547,39

VV 10*0,101"kotva"+170*0,0001"matice" 1,027

13 K 9902109100

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t sypanin  příplatek za každý další 1 km 

t 304,500 4 141,20

VV 203*0,3*5"bet.pražce z žst. Kostelec" 304,500

Oprava přejezdů v km 76,494 a 75,967 v úseku Batelov - Kostelec u 

SO 03 - Jednotlivá výměna pražců v km 75,967 - 76,494
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15 K 9902200400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 

km

t 56,100 43 309,20

VV 187*0,3"odvoz vyz.bet.pražců" 56,100

17 K 9902200600

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 

km 

t 1,551 1 755,73

VV

18*0,08"odvoz dř.pražců na 

skládku"+203*2*(0,08+0,193)/1000 "odvoz pryž.a 

polyet.podl.na skládku"

1,551

21 K 9902900200
Naložení  objemnějšího kusového materiálu, 

vybouraných hmot  
t 119,040 65 472,00

VV 205*0,3+187*0,3+18*0,08 119,040

37 K 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných 

prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km 
kus 1,000 8 000,00

VV 1 1,000

22 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných 

prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km
kus 2,000 130 000,00

VV Doprava ASP a SSP na stavbu

VV 2 2,000

27 K 9909000500
Poplatek uložení odpadu betonových 

prefabrikátů   
t 56,100 47 685,00

VV 187*0,3 56,100

25 K 9909000300
Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových 

podpor  
t 1,440 5 040,00

VV 18*0,08 1,440

26 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí   t 0,112 672,00

VV 205*2*(0,08+0,193)/1000 0,112
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