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Náklady soupisu celkem 887 879,76

D HSV Práce a dodávky HSV 887 879,76

D 5 Komunikace pozemní 617 001,18

1 K 5905055010
Odstranění stávajícího kolejového lože 

odtěžením v koleji
m3 8 127,00

VV 9*2,1

2 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 9 639,00

VV 9*2,1

4 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 12 587,40
VV 9*2,1*1,8

7 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 0,00
VV 2*25+2*5 "dodá objednatel"

8 M 5956140040R
Přejezdový pražec VPS vystrojený dvojitou 
podkladnicí, tuhá svěrka ŽS4 antikoro   

kus 219 181,00

VV 17

9 K 5906130400
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce 

betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". 
km 3 639,60

VV 0,009

10 K 5906140095
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje 

pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "e"
km 3 920,40

VV 0,009

13 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. 

S49
kus 1 180,00

VV 2+2 "žlábková kolejnice"

12 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 1 200,00

VV 4*2+2

54 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. kus 1 840,00

VV 2*4

14 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev 

standardní spára svar jednotlivý tv. S49
svar 34 200,00

VV 2+2+2

15 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK 

prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 

S49

svar 7 600,00

VV 2

16 K 5910040040

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 

upevňovadel bez osazení kluzných podložek 

rozdělení pražců "e"

m 13 050,00

VV 250*2

17 K 5910040140

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 

upevňovadel bez odstranění kluzných 

podložek rozdělení pražců "e"

m 14 350,00

VV 250*2

78 K 5913060030
Demontáž dílů betonové přejezdové 

konstrukce náběhového klínu
kus 132,00

VV 2

77 K 5913070020
Demontáž betonové přejezdové konstrukce 

část vnitřní. 
m 4 400,00

VV 8

26 K 5913220020
Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná 

kolejnice
m 3 240,00

VV 9*2

27 M 5957201010 Kolejnice užité tv. S49 m 0,00
VV 9*2 "stávající kolejnice do žlábku"

34 K 5913220040
Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový 

klín
kus 180,00

Oprava přejezdů v km 76,494 a 75,967 v úseku Batelov - Kostelec u 

SO 02 - Přejezd v km 75,967
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VV 2

23 K 5913235010
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 

cm
m 5 280,00

VV (6+6)*2 "zazubení"

24 K 5913240010
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 10 cm
m2 15 190,50

VV 53,3 "obrusná vr."

25 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 20 cm
m2 33 579,00

VV 53,3 "ložní a podkladní"

35 K 5913255010
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

obrusnou vrstvou tlouštky do 5 cm
m2 36 245,00

VV 65,9 "obrusná vr."

36 K 5913255040

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tlouštky do 

20 cm

m2 49 425,00

VV 65,9 "ložní a podkladní vrstva"

37 K
5913245010R

1
Spojovací postřik asfaltový m2 3 295,00

VV 65,9*2

38 K
5913245010R

2
Spojovací postřik infiltrační m2 1 647,50

VV 65,9

39 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 7 600,00
VV 4*2

40 M 5963146000
Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-
obrusná vrstva

t 16 573,85

VV 65,9*0,04*2,5

41 M 5963146015
Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi 
hrubozrnný-ložní vrstva

t 28 205,20

VV 65,9*0,08*2,5

42 M 5963146025
Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný 
podkladní vrstva

t 35 256,50

VV 65,9*0,1*2,5

43 M 5963104050 Přejezd železobetonový náběhový klín kus 3 600,00
VV 2

55 K 5914020020
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení 

strojně příkop nezpevněný
m3 2 532,00

VV 2*30*0,2

30 K 5914075430
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží 

podle konstrukce typ 6
m2 18 814,00

VV
11,5+11,5 "plocha mezi štěrkovým ložem a 

komunikací"

31 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 7 126,84

VV

11,5*0,4*1,8+11,5*(0,4+0,35)*1,8 "plocha mezi 

štěrkovým ložem a komunikací" + 65,9*0,5*0,05 

"50% dorovnání po odstranění živ.vrstev"

44 K 5915010010
Těžení zeminy nebo horniny železničního 

spodku I. třídy
m3 4 893,25

VV
11,5*0,4+11,5*(0,2+0,2+0,35) "plocha mezi 

štěrkovým ložem a komunikací"

45 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 2 636,00

VV 65,9

50 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 428,74

VV 17*26/1000

51 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 775,20

VV (17*80)/1000

52 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 2 550,00

VV 17

53 K 5999005030 Třídění kolejnic t 2 881,20

VV (25+5)*2*0,049

56 K VRN 003_R Uzavírka přejezdu kus 0,00

VV 1"provede objednatel"

57 K VRN 004_R Práce SSZT a TV kus 0,00

VV
1"provede objednatel - odpojení počítače náprav a 

ukolejnění"

D 9 Ostatní konstrukce a práce 270 878,58

60 K 9902100200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t sypanin  do 20 km

t 33 692,74

VV 6,59+13,18+16,475"živice"+34,02+25,453 "lom"
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61 K 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t sypanin  do 40 km 

t 133,25

VV 2*0,125 "náběhový klín"

58 K 9902109100

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t sypanin  příplatek za každý další 1 km 

t 390,32

VV (8*1,435*0,2*2,5)*5"panely do žst. Kostelec"

65 K 9902200400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 

km

t 67 272,08

VV
34,02+13,225*1,8 "odvoz štěrku a zeminy na 

skládku"

VV 53,3*0,22*2,5"odvoz živice na skládku"

VV Součet

67 K 9902200600

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 

km 

t 1 549,71

VV

17*0,08"odvoz dř.pražců na 

skládku"+17*2*(0,08+0,193)/1000 "odvoz pryž.a 

polyet.podl.na skládku"

68 K 9902200700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 

objednatele nebo výzisku mechanizací přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 

km 

t 8 921,60

VV 17*0,4 "pražce VPS"

69 K 9902900100
Naložení  sypanin, drobného kusového 

materiálu, suti   
t 12 432,38

VV
34,02+13,225*1,8 "odvoz štěrku a zeminy na 

skládku"

70 K 9902900200
Naložení  objemnějšího kusového materiálu, 

vybouraných hmot  
t 20 028,25

VV
17*0,08+(53,3*0,22*2,5)"živice"+(8*1,435*0,2*2,5) 

"bet.panely"

79 K 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných 

prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km 
kus 8 000,00

VV 1

75 K 9909000100
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální 

skládku   
t 49 151,25

VV 34,02+13,225*1,8 "štěrku a zeminy na skládku"

76 K 9909000200
Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na 

oficiální skládku   
t 64 493,00

VV 53,3*0,22*2,5"živice na skládku"

72 K 9909000300
Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových 

podpor  
t 4 760,00

VV 17*0,08

73 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí   t 54,00

VV 17*2*(0,08+0,193)/1000
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