
SMLOUVA o DÍLO

č. vz 02/2017-ÚP35-7

uzavřená podle § § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01

ičo: 00088455

DIČ: C200088455

bankovní spojení:

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Prausová Petra

se sídlem/bytem: Tř.Josefa ||. 67, Horní Maršov 542 26

IČO: 65701577

bankovní spojení:_

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek 2.

Předmět díla

Zhot0vite| se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze

č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených vtéto smlouvě a

pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud

rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dilem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je

specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje

umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad

a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který

musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit

fakturu.

Pří zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích.

zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen

poškození ihned ošetřit chemickými připravky dodanými objednatelem. Pokud dojde

k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést

terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro

skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné

oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se

považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.5. Tato smlouva je platná do 31.12. 2017.
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5.1.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.

 

Článek 4.

Smluvní pokuty

 
Clánek 5.

Ostatni ujednání

Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně

odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před

podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí vněm být

uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní

straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo

zmírnila nepříznivé dopady plynoucí zjejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody

vedoucí kodstoupení považuji smluvní strany zejména: fyzicke zničení či odcizení stroje

zhotovitele využívaného kplnéní díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů

přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost

objednatele. Smluvní strany p0važují za důvod kjednostrannému odstoupení od smlouvy i

změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů

na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní

hmoty pod ekonomicky únosnou miru.

2/3

V2 02/ 2017



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.0.

6.1.

Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla
zejména BOZP, PO v době provádění dila až do jeho předání objednateli, Zhotovitel odpovídá
za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti Zhotovitel je povinen při
plnění dila dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesniho
hospodaření Správy KRNAP, Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP.
Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby
neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád

kamenů atd.).

Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjisti-li,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli
provádění dila řádným způsobem Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel vtakovém případě je
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očislovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu,
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy

o dílo, včetně vyplacené ceny.

Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři

objednatel.

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.

Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění dila v době státních
svátků a neděli a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu dila neporušuje povinnosti stanovené mu
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo: Příloha č. 1 — technická specifikace

Příloha č. 2 — pokyny pro výrobu

w
L

Ve Vrchlabídne 9’ Ž *:; HorniMarsov dne'

  

Ing. Jan Hřebačka
Petra Prausová

ředitel

Správy Krkonošského národního parku
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24 Priloha_VZ_T-OM_UP_35_7

Technická specifikace
Příloha č.1 Smlouvy o dílo č.: VZ_02/2017-UP35-7Předmět dila: těžba JMP, maniulace dokončené ořibližování s vytříděnim sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaciMísto plnění: území UP - Pec od Sněžkou tel.:

Doba plném’: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotliv! orost

Uchazeč o zakázku
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neúnosný 31 s překážkami
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P ' ov - " .: hnol e:
Přípustné kombinacev technické s

1 Koňský potah

smluvním m.
1a UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu

2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou lze nahradit technologií 3 a 5
57735130 __ 4 '2011 GgsQ65 _ 3 Vyvážeci traktor kolový - nosnost do St lze nahradit technologii 5

—
*

4 Vyvážení traklor kolový - nosnostod 5! do 10: Ize nahradit technologii 3 a 5
5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5!
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