

Výzva k plnění č. 6 k rámcové dohodě
Sp.zn. SpMO 21949/2019-1837-7

Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitel 43. výsadkového praporu (VÚ 1837 Chrudim)
podplukovník Mgr. Ivo Zelinka
Se sídlem na adrese: Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
**Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech technických:**
Telefonické a faxové spojení:
**Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech smluvních:**
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
**Adresa pro doručování
korespondence:**




(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Auto Trans s.r.o.

Se sídlem: Konecchlumského 513, 506 01 Jičín
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6417
IČ: 60914653
DIČ: CZ60914653
Zastoupená: Roman Svoboda, jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
**Adresa pro doručování
korespondence:**



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Předmět plnění na základě provedené defektace vozidla zhotovitelem dne 04. 05. 2020 požadujeme opravu:

Na následující technice:

Typ techniky:	T-815 6x6	VIN:	████████████████████
VPZ:	██████████	Typ motoru:	██████████
Termín plnění:	do 30-ti kalendářních dnů od podpisu této výzvy k plnění		

u Vás objednávám tyto úkony:

Název úkonu	Cena celkem bez DPH	DPH (%)	Cena celkem s DPH
Provedení STK + ME	2 300,00 Kč	21	2 783,00 Kč
Odtah vozidla Chrudim- Jičín	3 360,00 Kč	21	4 065,60 Kč
Oprava motoru vč. D- M- spojka úpln., setrvačnick, odstředivý čistič, MB, měřič	84 587,50 Kč	21	102 350,88 Kč
Kontrola brzd. soustavy- D-M bubny a kola, obložení - vyčištění, seřízení klíčů	13 390,00 Kč	21	16 201,90 Kč
Kontrola řazení, řízení	1 472,00 Kč	21	1 781,12 Kč
Kontrola olejových náplní náprav a převodovek, doplnění	3 698,50 Kč	21	4 475,19 Kč
Kontrola elektroinstalace vozidla, výměna poškozených dílů	19 547,50 Kč	21	23 652,48 Kč
Výměna akumulátorů (3V,11V) vč. Kontroly původních (nové dodá VÚ)	1 007,00 Kč	21	1 218,47 Kč
Odkalení vzduchojemů, výměna odkalovacích zátek a poškozené hlavice	3 842,50 Kč	21	4 649,43 Kč
Výměna vzduchových a palivových hadic	9 324,00 Kč	21	11 282,04 Kč
Doplnění zátek rámu	1 078,00 Kč	21	1 304,38 Kč
Výměna nefunkčních dílů vzduchové soustavy, přetěsnění	23 992,50 Kč	21	29 030,93 Kč
Oprava posilovače řízení, výměna oleje, geometrie PN	15 090,00 Kč	21	18 258,90 Kč
Příprava na STK	4 240,00 Kč	21	5 130,40 Kč
Oprava posilovače řazení a řazení Ž/Z	5 355,00 Kč	21	6 479,55Kč
Oprava spouštěče motoru	9 195,00 Kč	21	11 125,95 Kč

Celková cena výzvy plnění činí **243 790,22 Kč včetně DPH** (slovy: dvěstěčtyřicettřítisícsemdsetdevadesát 22/100 korun českých). Celková cena výzvy bez DPH činí 201 479,50 Kč.

Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamacích, smluvních pokutách, úrocích z prodlení a dalších podmínkách provedení díla vycházejí z ustanovení rámcové dohody Sp.zn. SpMO 21949/2019-1837-7.

Pokud budou u dodavatele zdanitelné plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 písmene a, tohoto zákona.

Tato výzva k plnění obsahuje 3 očíslované strany. O předání vozidel bude sepsán Protokol o předání techniky k provedení díla viz. Příloha č. 3 RD Sp. Zn. SpMO 21949/2019-1837-7 (dále jen „protokol“). Protokol musí obsahovat zejména soupis vykazujících závad techniky. Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou a obsahuje-li podpisy zástupců obou smluvních stran. Technika se považuje za předanou objednatelem a převzatou zhotovitelem okamžikem podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.

V Chrudimi, dne

Za objednatele:

.....
podplukovník Mgr. Ivo ZELINKA

V Jičíně, dne **Roman Svoboda**
Za zhotovitele: **Svoboda**

.....
Roman SVOBODA

Digitálně podepsal
Roman Svoboda
Datum: 2020.05.07
10:47:53 +02'00'