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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10

na letišti Čáslav“ a výkonu autorského dozoru, CE 01-06-17“
č. 6440-0112-2016-6

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542 KM ze dne
28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu astruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem, tel.
- ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu a FM Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AECOM CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634
Sídlo: Trojská 92, 171 00 Praha 7 - Troja
IČO: 15890465
DIČ: CZ15890465
Bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV, Praha 1
Číslo účtu:
Zastoupená: RNDr. Vladimírem Kinkorem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax: ---
E-mail: …
E-mail: …@...
Datová schránka: 7hk2sfa
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Adresa pro doručování: Trojská 92, 171 00 Praha 7 - Troja 
 
 
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky „Zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Odstranění objektů č. 7, 9 a 
10 na letišti Čáslav“ a výkonu autorského dozoru, CE 01-06-17 tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu – projektové dokumentace 
bouracích prací pro stavbu ,,Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav“ (dále také jen 
,,stavba“) s cílem zajištění následné demolice budov a likvidace ekologické zátěže v jejich okolí a 
výkonu autorského dozoru. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 

souhrn následujících plnění: 

1. etapa: 

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace bouracích prací (dále také jen „PDBP“) pro ohlášení 
odstranění stavby (pro vydání souhlasu s odstraněním stavby) „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 
na letišti Čáslav“ v areálu LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100 v k.ú. Čáslav a to v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební 
zákon“), vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce, rozsah soupisu těchto prací, dodávek  a služeb s výkazem výměr a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími a souvisejícími předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě, 
níž je tato smlouva uzavřena.  

Předpokládaný rozsah projektovaných prací: 

1. řešení bouracích prací 3 objektů, vytěžení podzemních palivových nádrží o obsahu 125 m3 

každý objekt má 3 nádrže, čerpadlo a technologické rozvody. Dále odstranění nadzemních 
produktovodů v těsné blízkosti objektů; 

2. součástí PDBP je co nejpřesněji definovat kubatury odtěžovaných materiálů a jejich 
parametry rozhodné pro nakládání s nimi jako s odpadem nebo materiálem využitelným 
pro ukládání na povrchu terénu. Definovány musí být především kubatury 
kontaminovaných stavebních konstrukcí, které budou předány oprávněným osobám a 
způsob nakládání s nekontaminovanými odpady. Pro tento cíl je nezbytné provedení 
průzkumných prací pro stanovení míry a rozsahu kontaminace objektů a horninového 
prostředí a množství a kvality materiálů vhodných k ukládání na povrchu terénu. Ověřeny 
musí být především kubatury betonových konstrukcí a úroveň jejich kontaminace;  

3. součástí projekční přípravy bouracích prací jsou tak pro každý demolovaný objekt 
ověřovací průzkumy v rozsahu: nevystrojený mapovací vrt na hladinu podzemní vody 1ks 
- 6 m, v okolí objektu provést mělkou sondáž do hloubky min. 4 m v počtu 5 ks 
nevystrojených sond, odběr vzorků zeminy 16 ks, odběr vzorků podzemní vody 1 ks, 
sondy do stavebních konstrukcí 10 m (předpokládá se nejméně 6 ks vrtů), odběr vzorků 
stavebních konstrukcí 20 ks, analýzy C10-C40 pevný vzorek 36 ks, analýzy C10-C40, 
BTEX voda 1 ks; 

4. vyhodnocení získaných dat průzkumných prací, zpracování PDBP a jejího projednání se 
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schválením orgánem, který vydal platné rozhodnutí o opatření k nápravě (aktuálně ČIŽP 
OI Praha) tak, aby bylo dle platného rozhodnutí ČIŽP ze dne 24.4.2009 čj. 
ČIŽP/45/OOV/SR01/0543439.002/09/KAC dosaženo cílových limitů: 

Zeminy:  3 000 mg NEL/kg sušiny 
Podzemní vody: odstranění volné fáze NEL 

    koncentrace NEL v rozpuštěné formě pod 10 mg/l. 

5. PDBP bude rozdělena na dvě části. První část bude obsahovat zaměření a návrh řešení 
bouracích prací objektů a druhá část bude obsahovat vyhodnocení, odběr vzorků, analýz a 
prováděcí projekt sanačních prací. Návrh na řešení bouracích prací a sanačního opatření 
včetně vyhodnocení provedených odběrů analýz bude konzultováno s uživatelem areálu 
LZ Čáslav a objednatelem akce (před zahájením prací, v průběhu prací a před dokončením 
prací na projektu) viz. článek 4.2.. Z projednání pořídí zhotovitel zápisy a tyto budou 
přiloženy do dokladové části PDBP. 

6. Součástí projektu bude i časový harmonogram pro realizaci prací. 

Informace o objektech: 

Jedná se o kopulovité železobetonové nadzemní objekty částečně zapuštěné pod terénem,  kde 
jsou umístěny tři zabetonované válcové  nádrže a další technologické  prostory. Každý objekt 
sloužil jako sklad tekutých paliv a je osazen 2,90 m pod terénem. Nadzemní část objektu 
BLPH (boky) je provedena z betonu, který je opatřen venkovní omítkou, na které je provedena 
asfaltová izolace. Objekt je téměř kruhového půdorysu o průměru cca 19 m. Výška budov je 
cca 6 m nad úroveň terénu. Svislá a šikmá plocha budovy je cca 343 m2 a vodorovná plocha 
střechy je 143 m2.   

Celá konstrukce spočívá na souvislé základové desce tl. 1,0 m, kryt nádrží je proveden jako 
monolitická konstrukce o síle stěny 2,5 m. Celý povrch objektu je chráněn živičnou izolací.  

Zastavěná plocha: 289,4 m2 
Obestavěný prostor: 3 272,9 m3 

V objektech a okolí se předpokládá kontaminace leteckými pohonnými hmotami (dále jen 
“LPH“). Zdrojem kontaminace jsou úniky při manipulaci a přečerpávání LPH a netěsnosti 
trubních rozvodů. Hladina podzemní vody je cca 5 m pod terénem. 

Zaměření skutečného stávajícího stavu objektů č. 7, 9 a 10 bude provedeno v rozsahu výkresů 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. nutných pro zpracování PDBP včetně technické zprávy 
s popisem konstrukcí. 

PDBP bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v článku 5 smlouvy a bude 
splňovat kromě obecných požadavků stanovených právními předpisy zejména následující 
požadavky: 

a) součástí PDBP musí být souhlasná závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření 
všech dotčených orgánů (po zapracování veškerých připomínek), nutná pro vydání 
souhlasu s odstraněním stavby (úspěšné ohlášení odstranění stavby), zejména níže 
uvedených úřadů, vojenských útvarů a vojenských zařízení: 

1. Státní odborný dozor Ministerstva obrany (SOD Pardubice);  
2. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (Odbor územní správy majetku 

Pardubice; Provozní středisko 0112 Čáslav);  
3. MÚ Čáslav; 
4. Česká inspekce životního prostředí (OI Praha); 
5. Vojenský hygienik Ministerstva obrany – České Budějovice; 
6. VÚ 7214 Čáslav;  
7. popřípadě další orgány, které pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor 

vymíní; 

b) PDBP pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení bude splňovat podmínky 
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a náležitosti podle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, případně v případě staveb podle § 104 odst. 1 písm. f) až k) 
stavebního zákona náležitosti podle § 105 odst. 3 až 7;  

c) PDBP bude splňovat podmínky a náležitosti podle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení technických 
podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na bourací  práce a rozsah soupisu 
bouracích prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

d) každý výtisk PDBP a nosič (CD, DVD) bude obsahovat zejména:   

1. prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné; 

2. nezbytně nutné konstrukční detaily; 
3. výkresovou část na nosiči uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. 

2.1.2.  Zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování PDBP 
(např. geodetické zaměření, inženýrsko-geologické průzkumy včetně provedení 
odpovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický průzkum apod.). 

2.1.3. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli pro získání pravomocného povolení 
s odstraněním stavby, případně úspěšné ohlášení záměru odstranit stavby – zejména 
doplnit nebo upravit PDBP dle požadavků stavebního úřadu nebo poskytnout potřebná 
vysvětlení a podkladové informace. Zajištění vlastního stavebního povolení není předmětem 
díla. 

2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky  
č.  230/2012 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„kontrolní rozpočet“), a dále zpracování výkazů výměr pro účely přenesení daňové povinnosti 
DPH podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů – budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.  

Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná 
ÚRS Praha, a.s., Praha 10.  

Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příloze č. 2  
a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA 2010 (dále jen „sazebník UNIKA“). 

V kontrolním rozpočtu a výkazu výměr nebude obsažena položka k likvidaci kovového 
materiálu (pouze citace množství), tento bude při realizaci zhotovitelem odvezen do 
vzdálenosti cca 5 km na dvůr provozního střediska 0112 Čáslav. 

Objednatel může zapůjčit zhotoviteli po podpisu smlouvy Sanační zprávy (ohledně   sanačních 
prací na LZ). 

2. etapa: 

2.1.5. Výkon autorského dozoru  (dále také jen „AD“) v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA  
a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu 
realizace stavby, na niž zhotovitel zpracuje PDBP podle této smlouvy, a to až do splnění 
podmínek ustanovení § 119 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
umožňujících užívání stavby. Zhotovitel PDBP v rámci AD zpracuje dodatečnou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby (bude-li se rozcházet PDBP se skutečností).  

AD bude prováděn 1x týdně a bude vykonávat dohled nad souladem zhotovení prací 
s technickým řešením v PDBP, podávat případná vysvětlení k řešení v PDBP, posuzovat 
návrhy účastníků stavby na odchylky, změny týkající se dokumentace řešení stavby, 
operativně zpracovávat přijaté drobné úpravy, změny PDBP, sdělovat názory na provádění 
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prací, kontrolovat zhotovitelem předložené doklady. Předpokládaný počet hodin max. 260. 
Počet hodin AD bude zaznamenáván do stavebního deníku a následně fakturován dle skutečně 
provedeného AD. 

Součástí zakázky jsou veškeré náklady na dopravu, odběr vzorků, analýzy vzorků  a náklady 
spojené s průzkumnými pracemi ohledně kontaminace a jejich kontrolní činností 
s vyhotovením PDBP a výkonem AD. 

dále jen ,,dílo“. 

2.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované PDBP a proveditelnost a bezpečnost 
stavby podle této PDBP, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby  
a technologického zařízení. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil 
s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné ke zpracování díla. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, 
a to ve výši: 

490 870,00Kč bez DPH 
(slovy: Čtyřistadevadesáttisícosmsetsedmdesát korun českých). 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 103 082,70 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí      
593 952,70 Kč. 

3.3. Celková cena za dílo podle čl. 3.1. a 3.2. se skládá z ceny: 

a) za 1. etapu díla (projekční činnosti) 
 353 070,00 Kč bez DPH 
 74 144,70 Kč DPH 21% 
 427 214,70 Kč včetně DPH 
 (slovy: čtyřistadvacetsedmtisícdvěstěčtrnáct korun českých a sedmdesát haléřů včetně 
 DPH) 

b) za 2. etapu díla (autorský dozor) 
 137 800,- Kč bez DPH 
 28 938,- Kč DPH 21% 
 166 738,- Kč včetně DPH 
 (slovy: jedno sto šedesát šest tisíc sedm set třicet osm korun českých včetně DPH) 
 
3.4.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy. 

3.5.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. 
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3.6. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.7. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen 
„vícepráce“).  Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
Článek 4 

Doba plnění 
 

4.1.  Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle čl. 2.1. smlouvy: 30. května 2016. 

4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů (1. etapa díla) zhotovitel předá do                    
1. listopadu 2016 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy. Do 30. srpna 2016 
zhotovitel předloží kompletní PDBP k připomínkování objednateli a po souhlasném 
stanovisku objednatele na ČIŽP OI Praha a státnímu odbornému dozoru. 

4.3.  Místo plnění je: objekt č. 7, 9 - 10 na LZ Čáslav, CE 01-06-17 a pracoviště zhotovitele. 

4.4. V případě, že budou projektovanou stavbou přímo dotčeny pozemky jiného, resp. jiných 
vlastníků, a není možné technické řešení pouze po pozemcích objednatele, sdělí zhotovitel tuto 
skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel zajistí doklad o právu provést stavbu na těchto 
pozemcích, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání k tomuto účelu potřebných 
podkladů od zhotovitele. Sjednaná doba provádění díla se v takovém případě prodlužuje 
o dobu, po kterou zhotovitel z tohoto důvodu nemohl dílo provádět. 

4.5.  Provádění zaměření budovy je povinen zhotovitel provádět pouze v pracovní dny a to  
v pondělí až čtvrtek od 07:00 hod. do 15:00 hod. a v pátek od 07:00 hod. do 12:00 hod. 

4.6.  Výkon funkce AD (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu 
bouracích prací stavby, tj. od jejího zahájení až do splnění podmínek užívání stavby ve 
smyslu stavebního zákona. Předpokládaná realizace rok 2018. 

 
Článek 5 

Podmínky předání díla  
 

5.1.  Dílo (řádně provedené) v rozsahu 1. etapy díla zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním 
dopisem na pracoviště ochrany informací v sídle objednatele nebo poštou na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.  

5.2.  Zhotovitel objednateli předá: 

a) PDBP – 6 vyhotovení v tištěné podobě, způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování; 

a dále:  
- dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených 

výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob - bude předána 
v originálech + 1 kopii; 

- v elektronické podobě budou předána na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní dokumentaci pro 
provádění stavby v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn  
a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu 
*.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls),  dokladová část (ve formátu *.pdf); 

- v elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 8 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat 
kompletní dokumentaci pro provádění stavby v souladu s článkem 2 této smlouvy 
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(vyhotovení ve formátu *.pdf.), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová 
část (ve formátu *.pdf); 

- kontrolní rozpočet bude dodán v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě. 

b) Žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebního záměru nevyžadujícího 
stavební povolení. 

c) Zápis o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě. 

5.3.  Po doručení díla technický dozor objednatele provede kontrolu předaných výstupů 1. etapy 
díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy 
(včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále také jen „TER“) a bude-li dílo 
bez vad a nedodělků potvrdí zápis o předání a převzetí věci s doložkou bez výhrad. Jeden 
výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
doručení dokončeného díla. V případě vad díla, které brání převzetí, technický dozor 
objednatele do 5 pracovních dnů od doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem 
zhotoviteli, že dílo nepřevezme a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci. Vady díla 
technický dozor objednatele oznámí písemně dopisem zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od 
doručení díla a dílo mu vrátí k odstranění zjištěných vad. 

5.4.  Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou technický dozor objednatele. 

 
Článek 6 

Platební a fakturační podmínky 
 

6.1.  Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat 
se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí 1. etapy díla. Právo fakturovat za 2. etapu 
díla (autorský dozor) vznikne zhotoviteli po dokončení demoličních prací stavby, na niž je 
PDBP zpracována, dnem splnění podmínek pro užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČ, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

6.3.  K faktuře musí být připojen:  

a) zápis o předání a převzetí 1. etapy; 
b) vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace 

v případě 2. etapy – za objednatele jej potvrdí technický dozor objednatele. 

6.4.  Faktura bude objednateli doručena na adresu: 
  Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
  Provozní středisko 0112 Čáslav,  
  285 76 Chotusice. 
6.5.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 

objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
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6.6.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

6.7.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

6.8.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a tohoto zákona. 

6.9.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
 

Článek 7 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
7.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla 

objednatel. 

7.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními 
stranami. 

7.3.  Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel. 

7.4.  Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení. 

7.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 8 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
8.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby dle 
projektové dokumentace specifikované v čl. 2 smlouvy (za předpokladu zahájení realizace 
nejpozději do 3 let od předání 1. etapy díla objednateli), prodlužuje se záruka za jakost na 
předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.  

8.2.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 
vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

8.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že: 

a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě; 

b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu; 

c) řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu. 
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8.4.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 

8.5.  Reklamace se uplatňují písemně. 

8.6.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

8.7.  O odstranění vady musí být sepsán protokol. 

8.8.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla. 

 
Článek 9 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
9.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.2.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 2. etapy díla, tj. při nedodržení  termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deníku 
(případně uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3.  V případě prodlení se splněním 1. etapy díla delším než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. 

9.4.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle čl. 8.6. smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení  
a za každou vadu zvlášť. 

9.5. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 10.1. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

9.6.  V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 11.8. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý  
i započatý den prodlení. 

9.7.  V případě vad PDBP (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové dokumentace), v jejichž 
důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této PDBP k navýšení ceny 
díla za zhotovení této stavby, která vyplyne z výběrového řízení, v rámci něhož bude PDBP 
použita jako zadávací dokumentace (dále jen „základní cena stavby“), uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny 
stavby), ve výši 20 000,- Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 
50 000,- Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny stavby).  

9.8.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 

9.9.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek  uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo 
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uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty. 

9.10.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. 

9.11.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 10 

Ochrana utajovaných informací 

 
10.1.  Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných 

informací (dále také jen „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
prováděcích předpisů, zejména je povinen: 

a) použít UI, se kterými bude seznámen nebo které při jeho činnosti budou vznikat, pouze 
pro plnění díla podle této smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných výchozích podkladů 
obdržených od objednatele; 

b) dodržet požadavky objednatele v oblasti ochrany UI; 

10.2.  Porušení povinností zhotovitele, specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku 
smlouvy, opravňuje objednatele k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zhotovitel přitom 
přebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije při provádění 
díla (subdodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu v případně vznikne 
v důsledku platného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.  

10.3.  Forma přístupu k UI je stanovena podle § 20 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 412/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek 11 

Zvláštní ujednání 
 
11.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 

a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU). 

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min.  
3 kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou 
vstupovat do vojenského objektu (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a seznam 
registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
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dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

11.2.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 
za měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje 
zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu zahájení plnění. Objednatel se 
zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 

11.3.  Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat 
i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání. 

11.4.  Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu. 

11.5.  Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.  

11.6.  Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace 
nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci. 

11.7.  Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele. 

11.8.  Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14  kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli. 

11.9.  Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů. 

11.10.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.  

11.11.  Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat 
či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského 
zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu 
bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve 
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován 
pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí 
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veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít. 

11.12.  V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích 
Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

11.13.  V případě, že na základě konečného technického řešení stavby dle této projektové 
dokumentace nebude výkon činnosti koordinátora BOZP podle výše citovaného zákona č. 
309/2006 Sb. nutný, nebo si objednatel zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci 
přípravy a realizace sám, nebude výkon koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby 
dle této projektové dokumentace ze strany objednatele požadován a ze strany zhotovitele 
vykonáván. 

11.14.  Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ důvěrné.  

11.15.  Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

 
Článek 12 

Zánik závazků 
 

12.1.  Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení; 

f) jednostranným odstoupením objednatele nebo zhotovitele v případě, kdy ani postupem 
podle čl. 4.3. smlouvy nebude možné získat potřebné právo k pozemku dotčenému 
připravovanou stavbou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

12.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
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12.4.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

a) prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dnů; 
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady; 
c) opakované neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru; 
d) opakované neplnění jednotlivých činností  v rámci výkonu koordinátora BOZP;  
e) porušení závazků specifikovaných v čl. 10.1. nebo 10.2. smlouvy. 

12.5.  Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 
12.6.  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění; 

b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla; 

c) po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla; 

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy; 

e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

12.7.  Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 

 
Článek 13 

Závěrečná ujednání 
 

13.1.  Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

13.2.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených oběma smluvními stranami. 

13.3.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného. 

13.4.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky  na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

13.5.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

13.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – poznámka: účinnost od 1.7.2016, vztahuje 
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se zejména na smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč, povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti. 

13.7.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

13.8.  Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 14-ti stránkách a uložena na 
www.tendermarket.cz. Nedílnou součásti smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová kalkulace – počet listů: 3 

 
 

 
za objednatele 

  
za zhotovitele 

 
… titul, jméno a příjmení .. 

… funkce … 
 

 

 … titul, jméno a příjmení .. 
… funkce … 

 

Název objednatele   Název zhotovitele 

 
 
 
 
 

 
 
 


