
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 7.2.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,00

2122018

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a 
podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení 
kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 
technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 
tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze 

 jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

7 324 033,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 7 324 033,37 1 538 047,01
15,00%

CZK 8 862 080,38
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2122018

Stavba:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum:

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Zateplení obvodových zdí
275 756,42227 897,8702 Vnitřní úpravy

03 Výměna výplní otvorů
530 948,35438 800,2904 Zateplení půdy

05 Elektroinstalace
699 153,13577 812,5006 UT OOP Broumov

07 PL OOP Broumov
145 200,00120 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 324 033,37 8 862 080,38

31 296,6525 865,00

1 557 754,001 287 400,00

1 689 687,061 396 435,59

3 932 284,773 249 822,12

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

07.02.2020

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 249 822,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 249 822,12 21,00% 682 462,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 932 284,77

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

01 - Zateplení obvodových zdí

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 
nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 
díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 
technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby 
ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 
určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 249 822,12

HSV - Práce a dodávky HSV 2 938 752,81
    1 - Zemní práce 258 971,05

    2 - Zakládání 3 840,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 900 395,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 566 476,90

    997 - Přesun sutě 146 123,15

    998 - Přesun hmot 62 946,00

PSV - Práce a dodávky PSV 293 569,31
    712 - Povlakové krytiny 42 454,31

    713 - Izolace tepelné 33 220,66

    764 - Konstrukce klempířské 120 394,34

    767 - Konstrukce zámečnické 97 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 500,00

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

01 - Zateplení obvodových zdí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 249 822,12

D HSV Práce a dodávky HSV 2 938 752,81
D 1 Zemní práce 258 971,05

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 19,425 61,10 1 186,87 CS ÚRS 2018 01

VV (2+3,8+1+4,8+6,5+6,1+6,3+4,15+1,8+1,7+0,7)*0,5" okapový chodník 19,425
2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,600 79,90 607,24 CS ÚRS 2018 01

VV 7,6*1,0 " část zámkové dlažby 7,600
3 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně m2 27,025 203,00 5 486,08 CS ÚRS 2018 01

VV 19,425+7,6 27,025

4 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 16,983 1 220,00 20 719,26 CS ÚRS 2018 01

VV
"odkopání pro založení pod zem 0,6 m + přesunutí okapového chodníčku - dle popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  

VV 94,35*0,6*0,6/2 16,983
5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,200 1 220,00 1 464,00 CS ÚRS 2018 01

VV základy pro vrata a branku
VV dle popisu v e v.č. D 1.1.3. 2
VV 6*0,5*0,5*0,8 1,200
VV Součet 1,200

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 1,200 1 220,00 1 464,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,366 900,00 32 729,40 CS ÚRS 2018 01
VV 16,983*2" odvoz na určenou deponii a zpět 33,966
VV 1,2*2 2,400
VV Součet 36,366

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,295 1 200,00 7 554,00 CS ÚRS 2018 01
VV 10,19/2" odvoz přebytečného výkopku na skládku 5,095
VV 1,2 1,200
VV Součet 6,295

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 6,295 800,00 5 036,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,699444444444444*9 'Přepočtené koeficientem množství 6,295
10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,295 1 200,00 7 554,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 20,396 950,00 19 376,20 CS ÚRS 2018 01
VV 10,19/2*1,8 9,171
VV 1,2*1,8 2,160
VV Součet 11,331
VV 11,331*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 20,396

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,890 1 200,00 14 268,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu projektu - obsyp kolem objektu 
VV "zpětný zásyp vykopanou zeminou
VV 23,78/2 11,890

13 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 70,763 800,00 56 610,40 CS ÚRS 2018 01

VV
" po dokončení stavebních prací - uvedení zelených ploch do původního stavu s 
pomocí přebytečné zeminy - předpoklad cca 1,5m od hrany objektu

VV 94,35*1,5/2 70,763
VV Součet 70,763

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 70,763 750,00 53 072,25 CS ÚRS 2018 01

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 70,763 450,00 31 843,35

D 2 Zakládání 3 840,00
16 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,200 3 200,00 3 840,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2" dle popis v.č. D.1.1.3.2 1,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 900 395,71
17 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 151,200 20,20 3 054,24 CS ÚRS 2018 01

VV (24*2+18*2)*1,8" zakrytí pod lešením 151,200
18 K 619996135 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním m2 116,250 400,00 46 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" provedení ochrany před poškozením nového vstupního portálu - stříšky - vytvoření 
obednění konstrukce z řeziva a obednění

VV 7,5*4*2 60,000
VV 7,5*7,5 56,250
VV Součet 116,250

19 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 116,250 57,70 6 707,63 CS ÚRS 2018 01

VV
" provedení ochrany před poškozením nového vstupního portálu - stříšky - vytvoření 
obednění konstrukce z řeziva a obednění

VV 7,5*4*2 60,000
VV 7,5*7,5 56,250
VV Součet 116,250

20 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 021,069 45,00 45 948,11 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

01 - Zateplení obvodových zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*23 50,600
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 86,239
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Mezisoučet 34,130
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
VV Mezisoučet 62,520
VV Součet 1 021,069

21 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 1 021,069 45,00 45 948,11 CS ÚRS 2018 01

22 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 1 021,069 38,00 38 800,62 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*23 50,600
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 86,239
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Mezisoučet 34,130
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
VV Mezisoučet 62,520
VV Součet 1 021,069

23 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 408,428 220,00 89 854,16 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu v TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1021,069*0,4 408,428
VV Součet 408,428

24 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 156,864 520,00 81 569,28 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV založení 0,6 m pod zem
VV ZS pohled
VV 21,06*2,2 46,332
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 43,776
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*1,7 8,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 27,319
VV pohled JV
VV 13,617*2,3 31,319
VV 3,7*2,8 10,360
VV 1,6*2,3 3,680
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,8*1,7 4,760
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 53,599
VV pohled JZ
VV 1,7*19,4 32,980
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 32,170
VV Součet 156,864

25 M 28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm m2 164,707 330,00 54 353,31 CS ÚRS 2018 01
VV 156,864*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 164,707

26 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl 
do 40 mm

m 55,630 200,00 11 126,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v.č. D.1.1.3.1-10
VV 1,2*24 28,800
VV 1,5*2 3,000
VV 0,6*4 2,400
VV 0,6*3 1,800
VV 0,9*4 3,600
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*2 2,400
VV 0,6*1 0,600
VV 0,9*4 3,600
VV 0,9*2 1,800
VV 0,6*3 1,800
VV 2,45*1 2,450
VV 2,18*1 2,180
VV Součet 55,630

27 M 28376438 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 30mm m2 17,523 88,00 1 542,02 CS ÚRS 2018 01
VV 55,63*0,3*1,05 17,523

28 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl 
přes 160 mm

m2 741,505 550,00 407 827,75 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v. č. D.1.1.3 1 - 10
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV Součet 741,505

29 M 63151539 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno  tl 180mm m2 778,580 580,00 451 576,40 CS ÚRS 2018 01
VV 741,505*1,05 778,580

30 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny 
tl do 40 mm

m 242,170 180,00 43 590,60 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v.č. D.1.1.3.1-10
VV (2,1+2,1+1,2)*24 129,600
VV (1,9+1,9+1,5)*2 10,600
VV (2,1+0,6+2,1)*4 19,200
VV (1,3+0,6+1,3)*3 9,600
VV (1,8+1,8+0,9)*4 18,000
VV (1,1+1,1+1,2)*1 3,400
VV (1,5+1,5+1,2)*2 8,400
VV (0,9+0,6+0,9)*1 2,400
VV (0,9+0,9+0,9)*4 10,800
VV (0,6+0,6+0,9)*2 4,200
VV (0,6+0,6+0,6)*3 5,400
VV (0,9+0,9+2,45)*1 4,250
VV (1,1+1,1+2,18)*1 4,380
VV (2,7+2,7+1,8)*1 7,200
VV (1,97+1,97+0,8)*1 4,740
VV Součet 242,170

31 M 63141410 deska izolační minerální pro fasády podélné vlákno tl 40mm m2 76,284 135,00 10 298,34 CS ÚRS 2018 01
VV 242,17*0,3*1,05 76,284

32 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 156,864 14,40 2 258,84 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v.č. D.1.1.3.1-10
VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV založení 0,6 m pod zem
VV ZS pohled
VV 21,06*2,2 46,332
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 43,776
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*1,7 8,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 27,319
VV pohled JV
VV 13,617*2,3 31,319
VV 3,7*2,8 10,360
VV 1,6*2,3 3,680
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,8*1,7 4,760
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 53,599
VV pohled JZ
VV 1,7*19,4 32,980
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 32,170
VV Součet 156,864

33 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 814,156 20,00 16 283,12 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v. č. D.1.1.3 1 - 10
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV 242,17*0,3 72,651
VV Mezisoučet 72,651
VV Součet 814,156

34 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 94,350 113,00 10 661,55 CS ÚRS 2018 01
VV 94,35 94,350

35 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 99,068 92,30 9 143,98 CS ÚRS 2018 01
VV 94,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 99,068

36 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 770,470 30,00 23 114,10 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v. č. D.1.1.3  1-10
VV rohová lišta
VV 11*4 44,000
VV 9,4*2 18,800
VV 3*11 33,000
VV 2*11 22,000
VV 2*12 24,000
VV 6*11 66,000
VV 4*4 16,000
VV 1,92*2 3,840
VV (0,9+2+2)*2 9,800
VV špalety
VV (2,1+2,1)*24 100,800
VV (1,9+1,9)*2 7,600
VV (2,1+2,1)*4 16,800
VV (1,3+1,3)*3 7,800
VV (1,8+1,8)*4 14,400
VV (1,1+1,1)*1 2,200
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (0,9+0,9)*1 1,800
VV (0,9+0,9)*4 7,200
VV (0,6+0,6)*2 2,400
VV (0,6+0,6)*3 3,600
VV (0,9+0,9)*1 1,800
VV (2,7+2,7)*1 5,400
VV Mezisoučet 415,240
VV rohová lišta s okapnicí
VV 1,2*24 28,800
VV 1,5*2 3,000
VV 0,6*4 2,400
VV 0,6*3 1,800
VV 0,9*4 3,600
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*2 2,400
VV 0,6*1 0,600
VV 0,9*4 3,600
VV 0,9*2 1,800
VV 0,6*3 1,800
VV 2,45*1 2,450
VV 2,18*1 2,180
VV 1,8*1 1,800
VV Mezisoučet 57,430
VV apu lišta
VV (2,1+2,1+1,2)*24 129,600
VV (1,9+1,9+1,5)*2 10,600
VV (2,1+0,6+2,1)*4 19,200
VV (1,3+0,6+1,3)*3 9,600
VV (1,8+1,8+0,9)*4 18,000
VV (1,1+1,1+1,2)*1 3,400
VV (1,5+1,5+1,2)*2 8,400
VV (0,9+0,6+0,9)*1 2,400
VV (0,9+0,9+0,9)*4 10,800
VV (0,6+0,6+0,9)*2 4,200
VV (0,6+0,6+0,6)*3 5,400
VV (0,9+0,9+2,45)*1 4,250
VV (1,1+1,1+2,18)*1 4,380
VV (2,7+2,7+1,8)*1 7,200
VV (1,97+1,97+0,8)*1 4,740
VV Mezisoučet 242,170
VV parapetní lišta
VV 1,2*24 28,800
VV 1,5*2 3,000
VV 0,6*4 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,6*3 1,800
VV 0,9*4 3,600
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*2 2,400
VV 0,6*1 0,600
VV 0,9*4 3,600
VV 0,9*2 1,800
VV 0,6*3 1,800
VV 2,45*1 2,450
VV 2,18*1 2,180
VV Mezisoučet 55,630
VV Součet 770,470

37 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 254,279 28,30 7 196,10 CS ÚRS 2018 01
VV okenní lišta
VV apu lišta
VV (2,1+2,1+1,2)*24 129,600
VV (1,9+1,9+1,5)*2 10,600
VV (2,1+0,6+2,1)*4 19,200
VV (1,3+0,6+1,3)*3 9,600
VV (1,8+1,8+0,9)*4 18,000
VV (1,1+1,1+1,2)*1 3,400
VV (1,5+1,5+1,2)*2 8,400
VV (0,9+0,6+0,9)*1 2,400
VV (0,9+0,9+0,9)*4 10,800
VV (0,6+0,6+0,9)*2 4,200
VV (0,6+0,6+0,6)*3 5,400
VV (0,9+0,9+2,45)*1 4,250
VV (1,1+1,1+2,18)*1 4,380
VV (2,7+2,7+1,8)*1 7,200
VV (1,97+1,97+0,8)*1 4,740
VV Součet 242,170
VV 242,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 254,279

38 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 436,002 9,97 4 346,94 CS ÚRS 2018 01
VV rohová lišta
VV 11*4 44,000
VV 9,4*2 18,800
VV 3*11 33,000
VV 2*11 22,000
VV 2*12 24,000
VV 6*11 66,000
VV 4*4 16,000
VV 1,92*2 3,840
VV (0,9+2+2)*2 9,800
VV špalety
VV (2,1+2,1)*24 100,800
VV (1,9+1,9)*2 7,600
VV (2,1+2,1)*4 16,800
VV (1,3+1,3)*3 7,800
VV (1,8+1,8)*4 14,400
VV (1,1+1,1)*1 2,200
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (0,9+0,9)*1 1,800
VV (0,9+0,9)*4 7,200
VV (0,6+0,6)*2 2,400
VV (0,6+0,6)*3 3,600
VV (0,9+0,9)*1 1,800
VV (2,7+2,7)*1 5,400
VV Součet 415,240
VV 415,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 436,002

39 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 60,302 33,00 1 989,97 CS ÚRS 2018 01
VV Lišta s okapnicí
VV rohová lišta s okapnicí
VV 1,2*24 28,800
VV 1,5*2 3,000
VV 0,6*4 2,400
VV 0,6*3 1,800
VV 0,9*4 3,600
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*2 2,400
VV 0,6*1 0,600
VV 0,9*4 3,600
VV 0,9*2 1,800
VV 0,6*3 1,800
VV 2,45*1 2,450
VV 2,18*1 2,180
VV 1,8*1 1,800
VV Součet 57,430
VV 57,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,302

40 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 58,412 42,10 2 459,15 CS ÚRS 2018 01
VV parapetní lišta
VV parapetní lišta
VV 1,2*24 28,800
VV 1,5*2 3,000
VV 0,6*4 2,400
VV 0,6*3 1,800
VV 0,9*4 3,600
VV 1,2*1 1,200
VV 1,2*2 2,400
VV 0,6*1 0,600
VV 0,9*4 3,600
VV 0,9*2 1,800
VV 0,6*3 1,800
VV 2,45*1 2,450
VV 2,18*1 2,180
VV Součet 55,630
VV 55,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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41 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 389,684 220,00 85 730,48 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*1,7 3,740
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 39,379
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Mezisoučet 34,130
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV Mezisoučet 62,520
VV Součet 974,209
VV 974,209*0,4 389,684
VV Součet 389,684

42 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 170,184 400,00 68 073,60 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*1,7 3,740
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 39,379
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Součet 170,184

43 K 622532011 Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 804,025 220,00 176 885,50 CS ÚRS 2018 01
VV " dle popisu v. č. D.1.1.3 1 - 10
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
VV Mezisoučet 62,520
VV Součet 804,025

44 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 408,428 90,00 36 758,52 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10 - cca 40% zdiva
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*23 50,600
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 86,239
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Mezisoučet 34,130
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
VV Mezisoučet 62,520
VV Součet 1 021,069
VV 1021,069*0,4 408,428
VV Součet 408,428

45 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 141,525 11,60 1 641,69 CS ÚRS 2018 01
VV "zakrytím pod lešením
VV 94,35*1,5 141,525
VV Součet 141,525

46 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 129,661 33,10 4 291,78 CS ÚRS 2018 01
VV dle výpisu prvků a popisu v PD v.č. D.1.1.3 1 - 10
VV 1,2*2,1*24 60,480
VV 1,5*1,9*2 5,700
VV 0,6*2,1*4 5,040
VV 0,6*1,3*3 2,340
VV 0,9*1,8*4 6,480
VV 1,2*1,1 1,320
VV 1,2*1,5*2 3,600
VV 0,6*0,9*1 0,540
VV 0,73*1,52*4 4,438
VV 0,9*0,9*4 3,240
VV 0,9*0,6*2 1,080
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 2,45*0,9*1 2,205
VV 2,18*1,1*1 2,398
VV 1,8*2,7*1 4,860
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 2,18*1,1*2 4,796
VV Součet 112,749
VV 112,749*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 129,661

47 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 990,898 32,00 31 708,74 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*1,7 3,740
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 39,379
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Mezisoučet 34,130
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
VV Mezisoučet 62,520
VV 55,63*0,3 16,689
VV Mezisoučet 16,689
VV Součet 990,898

48 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 315,350 38,60 12 172,51 CS ÚRS 2018 01

VV 94,35 94,350
VV 17*13 221,000
VV Součet 315,350

49 K 629999031
Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 
65 %

m2 990,898 38,00 37 654,12 CS ÚRS 2018 01

VV 990,898 990,898
50 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 19,425 178,00 3 457,65 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3.2
VV (2+3,8+1+4,8+6,5+6,1+6,3+4,15+1,8+1,7+0,7)*0,5 19,425

51 K 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se 
zalitím spár MC

m2 19,425 676,00 13 131,30 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3.2
VV (2+3,8+1+4,8+6,5+6,1+6,3+4,15+1,8+1,7+0,7)*0,5 19,425

52 K 637211412 Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 80 mm do kameniva m2 7,600 663,00 5 038,80 CS ÚRS 2018 01
VV Dle popisu v TZ a v.č. D 1.1.3. 2
VV 7,6 7,600

53 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 8,000 366,00 2 928,00 CS ÚRS 2018 01
VV Dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3 2
VV 4*2 8,000

54 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 9,000 69,50 625,50 CS ÚRS 2018 01
VV 9 " dle pohledů - bude upřesněno na stavbě 9,000

55 M 553414130 průvětrník mřížový s klapkami do 30x30 cm kus 9,000 373,00 3 357,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci kus 9,000 27,80 250,20 CS ÚRS 2018 01

57 M 283776100 tvarovka průchodka kus 9,000 60,00 540,00 CS ÚRS 2018 01
VV 45*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 566 476,90

58 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,5 m v do 25 m

m2 1 227,000 60,00 73 620,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v. č. D.1.1.3  1-10
VV 94,35*13 1 226,550
VV Součet 1 226,550
VV 1227 1 227,000
VV Součet 1 227,000

59 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první 
a ZKD den použití

m2 147 240,000 1,14 167 853,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1227*120 147 240,000

60 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 25 m

m2 1 227,000 40,00 49 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1227 1 227,000
61 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 227,000 16,00 19 632,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1227 1 227,000
62 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 147 240,000 0,35 51 534,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1227*120 147 240,000
63 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 227,000 11,50 14 110,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1227 1 227,000
64 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 9,000 105,00 945,00 CS ÚRS 2018 01

VV u vstupů 
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

65 K 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití m 1 080,000 1,86 2 008,80 CS ÚRS 2018 01

Strana 16 z 56



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 9*120 1 080,000

66 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 9,000 49,00 441,00 CS ÚRS 2018 01
VV 9 9,000

67 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 57,600 64,00 3 686,40 CS ÚRS 2018 01

VV (21,+17,4)*1,5" pomocné lešení pro stavební úpravy 57,600
VV Součet 57,600

68 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 15,000 224,00 3 360,00 CS ÚRS 2018 01
VV 15" pomocné konstrukce z lešení 15,000

69 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 151,200 108,00 16 329,60 CS ÚRS 2018 01
VV (24*2+18*2)*1,8" vyčištění po dokončení stavebních úprav 151,200

70 K 967032975 Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm m2 170,184 195,00 33 185,88 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
BUDE PROVEDENO ZAROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEDSAZENÍ
SOKLU - FASÁDA BUDE PROBÍHAT V JEDNÉ ROVINĚ.
PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROMĚŘIT
STÁVAJÍCÍ PŘEDSAZENÍ SOKLU

VV
170,184" bude upřesněno na stavbě dle zjišťovacího protokolu dle v.č. D.1.1.3.1-4 
poznámka P02

170,184

71 K 978036151 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 40 % m2 389,684 45,00 17 535,78 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*1,7 3,740
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 39,379
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Mezisoučet 34,130
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
VV Mezisoučet 62,520
VV Součet 974,209
VV 974,209*0,4 389,684
VV Součet 389,684

72 K 978059311 Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy přes 1m2 m2 75,480 110,00 8 302,80 CS ÚRS 2018 01
VV 94,35*0,8 75,480

73 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 148,635 110,00 16 349,85 CS ÚRS 2018 01
VV 990,898*0,15" před provedením KZS - vyrovnání a vyspravení zdiva - 15% plochy 148,635

74 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 408,428 130,00 53 095,64 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu v TZ a v.č. D1.1.3  1 - 10 - cca 40% zdiva
VV ZS pohled
VV 21,06*1,7 35,802
VV -0,84*0,9 -0,756
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 33,246
VV SV pohled
VV 1,6*1,7 2,720
VV 7,97*1,7 13,549
VV 5*2,1 10,500
VV 5,45*1,7 9,265
VV -2,45*0,9 -2,205
VV -2,18*1,1 -2,398
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,52*0,6 -0,312
VV -0,6*0,6 -0,360
VV -0,9*0,6 -0,540
VV Mezisoučet 29,319
VV pohled JV
VV 13,617*1,7 23,149
VV 3,7*1,7 6,290
VV 1,6*1,7 2,720
VV 1,5*1,7*2 5,100
VV 2,2*23 50,600
VV -0,9*0,9*2 -1,620
VV Mezisoučet 86,239
VV pohled JZ
VV 1,8*19,4 34,920
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Mezisoučet 34,110
VV špalety sklepních oken
VV (2,45+0,9+0,9)*1 4,250
VV (0,9+2,1+2,1)*1 5,100
VV (2,18+1,1+1,1)*1 4,380
VV (0,9+0,6+0,6)*2 4,200
VV 0,6*3*3 5,400
VV 0,9*3*4 10,800
VV Mezisoučet 34,130
VV pohled SZ
VV 16,76*9,1 152,516
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV 1,2*2,1*4 10,080
VV Mezisoučet 152,516
VV pohled SV
VV (3,93+3,93)*7,6 59,736
VV (18,72+1)*9,1 179,452
VV 6,7*3,1 20,770
VV 3,1*3,5 10,850
VV -1,5*1,9*2 -5,700
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -0,6*1,3*2 -1,560
VV -0,6*1,3 -0,780
VV -1,4*1,1 -1,540
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Mezisoučet 250,608
VV pohled JV
VV 5,56*9,1 50,596
VV 1,78*10,2*2 36,312
VV 4,66*10,2 47,532
VV 4*9,1 36,400
VV 2*1 2,000
VV zateplení vnitřních stěn
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95 20,748
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2,1*2 -5,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -1,8*2,7 -4,860
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV -0,6*2,1*2 -2,520
VV -1,2*2,1 -2,520
VV -0,9*0,8*2 -1,440
VV Mezisoučet 171,819
VV pohled JV
VV 17,655*9,1 160,661
VV 0,5*9,1 4,550
VV 7,6*3,1 23,560
VV 3,1*1,72 5,332
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -2,99*2,87 -8,581
VV -1,2*2,1*4 -10,080
VV -1,2*1,6*2 -3,840
VV Mezisoučet 166,562
VV (2,1+2,1+1,2)*24*0,3 38,880
VV (1,9+1,9+1,5)*2*0,3 3,180
VV (2,1+0,6+2,1)*4*0,3 5,760
VV (1,3+0,6+1,3)*3*0,3 2,880
VV (1,8+1,8+0,9)*4*0,3 5,400
VV (1,1+1,1+1,2)*1*0,3 1,020
VV (1,5+1,5+1,2)*2*0,3 2,520
VV (0,9+0,6+0,9)*1*0,3 0,720
VV (2,7+2,7+1,8)*1*0,3 2,160
VV Mezisoučet 62,520
VV Součet 1 021,069
VV 1021,069*0,4 408,428
VV Součet 408,428

75 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 148,635 230,00 34 186,05 CS ÚRS 2018 01
VV 990,898*0,15" pře provedením KZS - vyrovnání a vyspravení zdiva - 15% plochy 148,635

76 K 985231-R01
Renovace a reprofilace zídky u vstupu do suterénu - kompletní provedení vč. přesunu 
hmot.

soub 1,000 1 220,00 1 220,00

VV 1" upřesní se na stavbě zjišťovacím protokolem 1,000

D 997 Přesun sutě 146 123,15

77 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

t 71,911 500,00 35 955,50 CS ÚRS 2018 01

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 71,911 230,00 16 539,53 CS ÚRS 2018 01

79 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 719,110 10,20 7 334,92 CS ÚRS 2018 01

VV 71,911*10 'Přepočtené koeficientem množství 719,110
80 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 71,911 1 200,00 86 293,20 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 62 946,00
81 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 80,700 450,00 36 315,00 CS ÚRS 2018 01

82 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 80,700 330,00 26 631,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 293 569,31
D 712 Povlakové krytiny 42 454,31

83 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 24,190 16,60 401,55 CS ÚRS 2018 01
VV dle skladby S6
VV 5,9*4,1 24,190

84 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 24,190 11,70 283,02 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu skladba S6
VV 5,9*4,1 24,190

85 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,007 50 300,00 352,10 CS ÚRS 2018 01
VV 24,19*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

86 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 24,190 250,00 6 047,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu skladba S6
VV 5,9*4,1 24,190

87 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 27,819 69,80 1 941,77 CS ÚRS 2018 01
VV 24,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,819

88 K 7123633-R01
Provedení ukončení střechy dle detailu D.1.1.3.12 - kompletní provedení vč. přesunu 
hmot a stavebních přípomocí

m 14,000 1 500,00 21 000,00

VV 14 14,000

89 K 712363623
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm rohové 
pl,budova v přes 18m vč. systémových tvarovek a oplechování

m2 24,190 245,00 5 926,55 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu skladby S6
VV 5,9*4,1 24,190

90 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm m2 27,819 180,00 5 007,42 CS ÚRS 2018 01
VV dle popisu skladby S6
VV 5,9*4,1 24,190
VV 24,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,819

91 K 712363317 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice kus 7,000 173,00 1 211,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle výpisu prvků ozn. K17
VV 6*1 6,000
VV 4*2 8,000
VV Součet 14,000
VV 14/2 7,000
VV Součet 7,000

92 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 0,260 1 090,00 283,40 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 33 220,66

93 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 48,380 150,00 7 257,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu skladby S6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dvojitá vrstva ve spádu
VV 5,9*4,1*2 48,380

94 M 28375991 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm m2 55,637 450,00 25 036,65 CS ÚRS 2018 01
VV 48,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,637

95 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 
PE

m2 24,190 9,03 218,44 CS ÚRS 2018 01

VV dle popisu skladby S6
VV 5,9*4,1 24,190

96 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 26,609 13,20 351,24 CS ÚRS 2018 01
VV 24,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,609

97 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,368 971,00 357,33 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 120 394,34
98 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 29,752 155,00 4 611,56 CS ÚRS 2018 01

VV oplechování napojení na zastřešení na fasádu
VV 4*0,5 2,000
VV 3,9*0,5 1,950
VV oplechování markýzy
VV 2,6*0,62 1,612
VV střecha ozn. S6
VV 5,9*4,1 24,190
VV Součet 29,752

99 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 7,100 185,00 1 313,50 CS ÚRS 2018 01
VV 7,1*1"oplechování atiky 7,100

100 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 55,830 84,00 4 689,72 CS ÚRS 2018 01
VV " dle popisu v.č. D.1.1.3.1-10
VV 1,2*26 31,200
VV 1,5*2 3,000
VV 0,6*8 4,800
VV 0,9*4 3,600
VV 1,4*1 1,400
VV 0,9*6 5,400
VV 0,6*3 1,800
VV 2,18*1 2,180
VV 2,45*1 2,450
VV Součet 55,830

101 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 94,350 80,00 7 548,00 CS ÚRS 2018 01
VV 94,35"oplechování nad soklem 94,350

102 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 14,400 81,40 1 172,16 CS ÚRS 2018 01
VV 6,2*1 6,200
VV 4,1*2 8,200
VV Součet 14,400

103 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 83,700 63,30 5 298,21 CS ÚRS 2018 01
VV 11,5*6 69,000
VV 7,5*1 7,500
VV 3*1 3,000
VV 2,1*2 4,200
VV Součet 83,700

104 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 
mm sklonu do 30°

m2 5,562 1 310,00 7 286,22 CS ÚRS 2018 01

VV "dle výpisu klempířských výrobků  pozice K14 - 16
VV 4*0,5 2,000
VV 3,9*0,5 1,950
VV 2,6*0,62 1,612
VV Součet 5,562

105 K 764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 14,000 222,00 3 108,00 CS ÚRS 2018 01
VV Krycí plech dle ozn. K 18
VV 6*1 6,000
VV 4*2 8,000
VV Součet 14,000

106 K 764214608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 
rš 750 mm

m 7,100 908,00 6 446,80 CS ÚRS 2018 01

VV oplechování atiky
VV "dle výpisu klempířských výrobků  pozice K13
VV 7,1 7,100

107 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 
mm

m 55,830 429,00 23 951,07 CS ÚRS 2018 01

VV "dle výpisu klempířských výrobků  pozice K1 - K9
VV " dle popisu v.č. D.1.1.3.1-10
VV 1,2*26 31,200
VV 1,5*2 3,000
VV 0,6*8 4,800
VV 0,9*4 3,600
VV 1,4*1 1,400
VV 0,9*6 5,400
VV 0,6*3 1,800
VV 2,18*1 2,180
VV 2,45*1 2,450
VV Součet 55,830

108 K 764218611
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 
mm

m2 7,000 702,00 4 914,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle výpisu prvků K12
VV podplechování střechy - nastavení o tloušťku zateplení
VV 3,5*2 7,000
VV Součet 7,000

109 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 14,400 379,00 5 457,60 CS ÚRS 2018 01
VV žlab půlkulatý 
VV "dle výpisu klempířských výrobků  pozice K10
VV 6,2*1 6,200
VV 4,1*2 8,200
VV Součet 14,400

110 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 
100 mm

m 83,700 520,00 43 524,00 CS ÚRS 2018 01

VV svod 100
VV "dle výpisu klempířských výrobků  pozice K11

Strana 20 z 56



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 11,5*6 69,000
VV 7,5*1 7,500
VV 3*1 3,000
VV 2,1*2 4,200
VV Součet 83,700

111 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,565 1 900,00 1 073,50 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 97 500,00
112 K 767 - R1 Demontáž, renovace a úprava zastřešení + zpětná montáž kus 1,000 28 500,00 28 500,00

P

Poznámka k položce:
bude proveden renovace a úprava stávajícího proskleného ocelového zastřešení
zkrácení o tloušťku zateplení
opětovná montáž vč. přísloušenství
očištění, otryskání na Sa 2 1/2, dmaštění vhodným detergentem
ocelová konstrukce bude opatřena 3 x základním nátěrem o tl .vrstvy 40 
celková předepsaná tl. suchého nátěrového systému je 170 
nátěry dle technické normy
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v tabulce výrobků ozn. A1
VV 1 1,000

113 K 767 - R2 Demontáž, renovace a úprava ocelové brány vč. zpětné montáže kus 1,000 22 000,00 22 000,00

P

Poznámka k položce:
bude provedena renovace a úprava stávající ocelové brány
- zkrácení o tloušťku zateplení
- opětovná montáž včetně příslušenství
- očištění, otryskání na Sa 2 1/2, odmaštění vhodním detergentem
- ocelová konstrukce bude opatřena 3 x základním nátěrem o tl.
vrstvy 30 μm. a 2 x syntetickým finálním nátěrem o tl. vrstvy 40
μm.
- celková předepsaná tl. suchého nátěrového systému je 170 μm.
- včetně vytvoření nového základu Ø 400mm, hloubka 800mm,
beton C16/20
Nátěry dle technické normy:
ČSN ISO 12944-5
ČSN EN 1090-2
- VČETNĚ ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZÁKLADU PRO NOSNÝ
OCELOVÝ SLOUP BRÁNY
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA
STAVBĚ
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v tabulce výrobků ozn. A2
VV 1 1,000

114 K 767 - R3 Demontáž, renovace a úprava ocelové brány vč. zpětné montáže kus 1,000 23 500,00 23 500,00

P

Poznámka k položce:
bude provedena renovace a úprava stávající ocelové brány
- zkrácení o tloušťku zateplení
- opětovná montáž včetně příslušenství
- očištění, otryskání na Sa 2 1/2, odmaštění vhodním detergentem
- ocelová konstrukce bude opatřena 3 x základním nátěrem o tl.
vrstvy 30 μm. a 2 x syntetickým finálním nátěrem o tl. vrstvy 40
μm.
- celková předepsaná tl. suchého nátěrového systému je 170 μm.
- včetně vytvoření nového základu Ø 400mm, hloubka 800mm,
beton C16/20
Nátěry dle technické normy:
ČSN ISO 12944-5
ČSN EN 1090-2
- VČETNĚ ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZÁKLADU PRO NOSNÝ
OCELOVÝ SLOUP BRÁNY
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA
STAVBĚ
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle tabulky výrobků ozn. č. A3
VV 1 1,000

115 K 767 - R4 Demontáž, renovace a úprava ocelové brány 2300 x 3500 mm vč. zpětné montáže soub 1,000 23 500,00 23 500,00

P

Poznámka k položce:
- bude provedena renovace a úprava stávající ocelové brány
- opětovná montáž včetně příslušenství
- očištění, otryskání na Sa 2 1/2, odmaštění vhodním detergentem
- ocelová konstrukce bude opatřena 3 x základním nátěrem o tl.
vrstvy 30 μm. a 2 x syntetickým finálním nátěrem o tl. vrstvy 40
μm.
- celková předepsaná tl. suchého nátěrového systému je 170 μm.
- včetně vytvoření nového základu Ø 400mm, hloubka 800mm,
beton C16/20
Nátěry dle technické normy:
ČSN ISO 12944-5
ČSN EN 1090-2
- VČETNĚ ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZÁKLADU PRO NOSNÝ
OCELOVÝ SLOUP BRÁNY
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA
STAVBĚ
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v tabulce výrobků ozn. A4
VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 500,00
116 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 70,000 250,00 17 500,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENÍ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH
PRVKŮ NA FASÁDĚ.
V RÁMCI ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ VEŠKERÝCH
INSTALACÍ A ZAŘÍZENÍ (VZT ZAŘÍZENÍ, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, SVĚTELNÉ TABULE, ATD.),
DOTČENÝCH ZATEPLOVACÍMI PRACEMI, S TÍM, ŽE BUDOU NASTAVENY O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ,
VČETNĚ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DO ZATEPLENÍ
 
PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU POUŽITY MONTÁŽNÍ
DESKY DO ZATEPLENÍ VČETNĚ ELEKTROINSTALČNÍCH KRABIC DO ZATEPLENÍ

VV sejmutí doplňkových komponentů fasády a pomocné práce při jejich montáži zpět
VV odstranění jiných nežadoucích prvků na fasádě 
VV 70 70,000
VV Součet 70,000
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 897,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 227 897,87 21,00% 47 858,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 275 756,42

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

02 - Vnitřní úpravy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. 
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně 
vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. 
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických 
zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, 
jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. 
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Strana 23 z 56



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 227 897,87

HSV - Práce a dodávky HSV 211 033,03
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 890,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 78 622,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 068,95

    997 - Přesun sutě 27 917,65

    998 - Přesun hmot 14 533,20

PSV - Práce a dodávky PSV 13 864,84
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 864,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

02 - Vnitřní úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 227 897,87

D HSV Práce a dodávky HSV 211 033,03
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 890,47

1 K 310237281
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 
mm

kus 2,000 1 080,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2" zazdívka nového překladu dle v.č. D.1.1.3.1 2,000

2 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,478 4 740,00 16 485,72 CS ÚRS 2018 01

VV Zazdívka vybouraných oken a dveří 
VV 1,3*2,0*0,5 1,300
VV 1,1*0,9*2,2 2,178
VV Součet 3,478

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,270 5 470,00 1 476,90 CS ÚRS 2018 01
VV 1,5*0,9*0,2 " zazdívka nového překladu dle v.č. D.1.1.3.1 0,270

4 K 317321211 Překlad ze ŽB tř. C 12/15 m3 0,270 3 030,00 818,10 CS ÚRS 2018 01
VV 1,5*0,9*0,2  " obetonování překladu 0,270

5 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,016 41 300,00 660,80 CS ÚRS 2018 01
VV 6*1,5*1,578*1,1/1000 " nové překlady dle v.č. D.1.1.3.1 0,016

6 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 1,950 661,00 1 288,95 CS ÚRS 2018 01
VV 1,5*(0,2+0,9+0,2)" zazdívka nového překladu dle v.č. D.1.1.3.1 1,950

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 78 622,76
7 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 17,710 85,10 1 507,12 CS ÚRS 2018 01

VV 17,71" dle v.č. D.1.1.3.1 - ozn 8  - zateplení stropu 17,710
8 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 17,710 91,30 1 616,92 CS ÚRS 2018 01

VV 17,71" dle v.č. D.1.1.3.1 - ozn 8  - zateplení stropu 17,710
9 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 17,710 71,30 1 262,72 CS ÚRS 2018 01

10 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 75,430 20,20 1 523,69 CS ÚRS 2018 01
VV 16,69+32,52+16,69+9,53 "zarytí před výmalbou v prostoru po vnitřních úpravách 75,430
VV Součet 75,430

11 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 80,000 40,70 3 256,00 CS ÚRS 2018 01
VV 80"zakrytí před výmalbou v prostoru 80,000
VV Součet 80,000

12 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení podhledů z minerální vlny s podélnou orientací  tl do 
120 mm

m2 17,710 784,00 13 884,64 CS ÚRS 2018 01

VV 17,71" dle v.č. D.1.1.3.1 - ozn 8  - zateplení stropu 17,710
13 M 63151527 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm m2 18,596 417,00 7 754,53 CS ÚRS 2018 01

VV 17,71*1,05 18,596
14 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 4,000 1 640,00 6 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV Zazdívka vybouraných oken a dveří 
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

15 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 40,846 73,00 2 981,76 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1 - pro opravu omítek 30%
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 136,152
VV 136,152*0,3 40,846
VV Součet 40,846

16 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 40,846 76,80 3 136,97 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1 - pro opravu omítek 30%
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 136,152
VV 136,152*0,3 40,846
VV Součet 40,846

17 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 40,846 56,70 2 315,97 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1 - pro opravu omítek 30%
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

02 - Vnitřní úpravy
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PČ
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p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 136,152
VV 136,152*0,3 40,846
VV Součet 40,846

18 K 622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 136,152 120,00 16 338,24 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 136,152

19 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 136,152 100,00 13 615,20 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 136,152

20 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,500 4 170,00 2 085,00 CS ÚRS 2018 01

VV " v.č. D.1.1.2.1

VV
0,5 "oprava původní betonové podlahy v místě po odbourání betonových základů 
schodiště

0,500

VV Součet 0,500
21 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 2,000 249,00 498,00 CS ÚRS 2018 01

VV " v.č. D.1.1.2.1

VV
2"oprava původní betonové podlahy v místě po odbourání betonových základů 
schodiště

2,000

VV Součet 2,000
22 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 2,000 143,00 286,00 CS ÚRS 2018 01

VV " v.č. D.1.1.2.1

VV
2"oprava původní betonové podlahy v místě po odbourání betonových základů 
schodiště

2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 068,95

23 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 75,430 64,00 4 827,52 CS ÚRS 2018 01

VV 16,69+32,52+16,69+9,53 " v  prostoru pro vnitřní úpravy 75,430
VV Součet 75,430

24 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 5,000 224,00 1 120,00 CS ÚRS 2018 01
VV 5" pomocné konstrukce z lešení 5,000

25 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 75,430 108,00 8 146,44 CS ÚRS 2018 01
VV 75,43" vyčištění po dokončení stavebních úprav 75,430

26 K 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 m3 2,828 1 410,00 3 987,48 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.2.1
VV 0,5*2,0*0,6 " VYBOURÁNÍ PRO ROZŠÍŘENÍ OTVORU 0,600
VV 1,1*0,9*2,25" VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU 2,228
VV Součet 2,828

27 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 1,650 1 160,00 1 914,00 CS ÚRS 2018 01
VV 1,1*1,5 " vybourání schodiště dle v.č. D.1.1.2.1 1,650

28 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 7,220 185,00 1 335,70 CS ÚRS 2018 01
VV " demontáž oken nebo dveří pro zazdění
VV 1,1*2,1*2 4,620
VV 1,3*2,0 2,600
VV Součet 7,220

29 K 971036481 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC z jedné strany tl do 900 mm kus 2,000 2 390,00 4 780,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2" vybourání pro osazení nových překladů dle v.č. D.1.1.3.1 2,000
30 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 2,200 1 230,00 2 706,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,1*2" odřezání schodiště dle v.č .D.1.1.2.1 2,200
31 K 978036141 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 % m2 136,152 36,10 4 915,09 CS ÚRS 2018 01

VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 136,152

32 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 136,152 110,00 14 976,72 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV Součet 136,152

33 K 985223110 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 m3 2,160 8 500,00 18 360,00 CS ÚRS 2018 01
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
" přezdění části zdiva při vybourání oken a dveří  a zazdění výplní otvorů - pro 
zavázání výplně

VV (1,3+2,0*2)*0,2 1,060
VV (1,1+2,2*2)*0,2 1,100
VV Součet 2,160

D 997 Přesun sutě 27 917,65

34 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

t 13,739 500,00 6 869,50 CS ÚRS 2018 01

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,739 230,00 3 159,97 CS ÚRS 2018 01

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 137,390 10,20 1 401,38 CS ÚRS 2018 01

VV 13,739*10 'Přepočtené koeficientem množství 137,390
37 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 13,739 1 200,00 16 486,80 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 14 533,20
38 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 14,680 500,00 7 340,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 14,680 490,00 7 193,20 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 13 864,84
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 864,84

40 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 168,672 20,00 3 373,44 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV " STROP NAD DÍLNOU
VV 32,52 32,520
VV Součet 168,672

41 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 168,672 62,20 10 491,40 CS ÚRS 2018 01

VV "dle popisu TZ  a výkresu  D.1.1.2.1
VV (4,5*2+5,15*2)*2,9 55,970
VV (4,1*2+0,6*2+4,75*2)*2,9 54,810
VV (2,5*2+3,9*2)*2,9 37,120
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -2,8*1,1 -3,080
VV -0,9*0,6 -0,540
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV -0,9*2,02 -1,818
VV " STROP NAD DÍLNOU
VV 32,52 32,520
VV Součet 168,672

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00
42 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 12 " pomocné práce při vnitřních úpravách, vyklízení a přesouvání nábydku a pod. 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 396 435,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 396 435,59 21,00% 293 251,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 689 687,06

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

03 - Výměna výplní otvorů

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. 
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně 
vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. 
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických 
zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, 
jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. 
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 396 435,59

HSV - Práce a dodávky HSV 241 580,58
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 699,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 789,77

    997 - Přesun sutě 28 218,96

    998 - Přesun hmot 6 872,25

PSV - Práce a dodávky PSV 1 154 855,01
    766 - Konstrukce truhlářské 1 056 124,55

    767 - Konstrukce zámečnické 55 929,06

    784 - Dokončovací práce - malby 42 801,40

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

03 - Výměna výplní otvorů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 396 435,59

D HSV Práce a dodávky HSV 241 580,58
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 699,60

1 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 156,730 260,00 40 749,80 CS ÚRS 2018 01
VV 313,46*0,5 " nová omítka ostění a nadpraží při výměnách výplní otvorů 156,730

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 300,000 19,00 5 700,00 CS ÚRS 2018 01
VV 300" práce spojené s výměnou výpní otvorů 300,000
VV Součet 300,000

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 250,000 38,00 9 500,00 CS ÚRS 2018 01
VV 250" práce spojené s výměnou výpní otvorů 250,000
VV Součet 250,000

4 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 313,460 130,00 40 749,80 CS ÚRS 2018 01

VV
" po výměně oken a dveří dle tabulky výrobků pozice O1 - O8,O10 - O12,O15 - O16,D 
1 - D5

VV (1,2+2,1)*2*24 158,400
VV (1,5+1,9)*2*2 13,600
VV (0,6+2,1)*2*4 21,600
VV (0,6+1,3)*2*3 11,400
VV (0,9+1,8)*2*4 21,600
VV (1,2+1,1)*2*1 4,600
VV (1,2+1,5)*2*2 10,800
VV (0,6+0,9)*2*1 3,000
VV (0,9+0,9)*2*4 14,400
VV (0,9+0,6)*2*2 6,000
VV (0,6+0,6)*2*3 7,200
VV (2,45+0,9)*2*1 6,700
VV (2,18+1,1)*2*1 6,560
VV (1,8+2,7+2,7)*1 7,200
VV (0,8+1,97+1,97)*1 4,740
VV (0,8+1,97+1,97)*1 4,740
VV (2,18+2,18+1,1)*2 10,920
VV Součet 313,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 789,77
5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 720,000 60,00 43 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV 180*4" vyčištění po dokončení stavebních úprav 720,000
6 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 95,503 185,00 17 668,06 CS ÚRS 2018 01

VV " demontáž oken pro výměnu dle tabulky výrobků pozice O1 - O8, O10 -O12,O15 -O16
VV 1,2*2,1*24 60,480
VV 1,5*1,9*2 5,700
VV 0,6*2,1*4 5,040
VV 0,6*1,3*3 2,340
VV 0,9*1,8*4 6,480
VV 1,2*1,1*1 1,320
VV 1,2*1,5*2 3,600
VV 0,6*0,9*1 0,540
VV 0,9*0,9*4 3,240
VV 0,9*0,6*2 1,080
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 2,45*0,9*1 2,205
VV 2,18*1,1*1 2,398
VV Součet 95,503

7 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 12,808 280,00 3 586,24 CS ÚRS 2018 01
VV " demontáž dveří pro výměnu dle tabulky výrobků pozice D1 - D5
VV 1,8*2,7*1 4,860
VV 0,8*1,97*1 1,576
VV 0,8*1,97*1 1,576
VV 2,18*1,1*1 2,398
VV 2,18*1,1*1 2,398
VV Součet 12,808

8 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 157,230 81,00 12 735,63 CS ÚRS 2018 01

VV 314,46*0,5 " otlučení ostění a nadpraží při výměnách výplní otvorů 157,230
9 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 250,768 130,00 32 599,84 CS ÚRS 2018 01

VV otlučení ostění a nadpraží při výměnách výplní otvorů
VV 313,46*0,8 250,768
VV Součet 250,768

D 997 Přesun sutě 28 218,96

10 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

t 13,860 500,00 6 930,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,860 234,00 3 243,24 CS ÚRS 2018 01

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 138,600 10,20 1 413,72 CS ÚRS 2018 01

VV 13,86*10 'Přepočtené koeficientem množství 138,600
13 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 13,860 1 200,00 16 632,00 CS ÚRS 2018 01

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

03 - Výměna výplní otvorů
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 6 872,25
14 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 5,775 700,00 4 042,50 CS ÚRS 2018 01

15 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 5,775 490,00 2 829,75 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 154 855,01
D 766 Konstrukce truhlářské 1 056 124,55

16 K 76662-R01
Dodávka a montáž nových okenních výrobků  - dle výpisu výrobků pozice O1 - O8, O10 
-O12,O15 -O16

m2 95,503 8 050,00 768 799,15

P
Poznámka k položce:
Veškerá okna budou zasklena bezpečnostním sklem dle popisu projektu u jednotlivých oken.
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JSOU I VNITŘNÍ PARAPETY
VV montáž a dodávka oken tabulky výrobků pozice O1 - O8, O10 -O12,O15 -O16
VV 1,2*2,1*24 60,480
VV 1,5*1,9*2 5,700
VV 0,6*2,1*4 5,040
VV 0,6*1,3*3 2,340
VV 0,9*1,8*4 6,480
VV 1,2*1,1*1 1,320
VV 1,2*1,5*2 3,600
VV 0,6*0,9*1 0,540
VV 0,9*0,9*4 3,240
VV 0,9*0,6*2 1,080
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 2,45*0,9*1 2,205
VV 2,18*1,1*1 2,398
VV Součet 95,503

17 K 76662-R02
Dodávka a montáž hliníkových dveří v obvodových stěnách - dle výpisu výrobků pozice 
D1

m2 4,860 8 500,00 41 310,00

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV Dodávka hliníkových dveří ozn. D1
VV 1,8*2,7 4,860

18 K 76662-R03
Dodávka a montáž plastových dveří v obvodových stěnách - dle výpisu výrobků pozice 
D2P

m2 1,576 8 300,00 13 080,80

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle výpisu výrobků ozn D2P
VV 0,8*1,97*1 1,576
VV Součet 1,576

19 K 76662-R04
Dodávka a montáž plastových dveří vnitřních s požární odolností dle označení D4P a 
D5L

m2 4,796 8 300,00 39 806,80

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle výpisu výrobků ozn D4 P a D5 L
VV 2,18*1,1 2,398
VV 2,18*1,1 2,398
VV Součet 4,796

20 K 76662-R05 Dodávka a montáž dveří vnitřních - dle výpisu výrobků pozice D3P m2 1,576 3 200,00 5 043,20

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle výpisu výrobků ozn D3P
VV 0,8*1,97*1 1,576
VV Součet 1,576

21 K 76662-R08 Dodávka a montáž vnitřní žaluzie  - dle výpisu výrobků oken m2 99,941 600,00 59 964,60

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle popisu v PD a tabulce výrobků
VV 1,2*2,1*24 60,480
VV 1,5*1,9*2 5,700
VV 0,6*2,1*4 5,040
VV 0,6*1,3*3 2,340
VV 0,9*1,8*4 6,480
VV 1,2*1,1*1 1,320
VV 1,2*1,5*2 3,600
VV 0,6*0,9*1 0,540
VV 0,73*1,52*4 4,438
VV 0,9*0,9*4 3,240
VV 0,9*0,6*2 1,080
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 2,45*0,9*1 2,205
VV 2,18*1,1*1 2,398
VV Součet 99,941

22 K 76662-R07 D+M magnetických kontaktů soubor 48,000 440,00 21 120,00

P
Poznámka k položce:
magnetické kontakty sloužící k detekci otevření oken a dveří nepovolanou osobou
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV dle popisu tabulky výrobků
VV 24+2+4+3+4+4+2+3+1+1 48,000
VV Součet 48,000

23 K 76662-R09 Demontáž světlíku na střeše kus 1,000 4 000,00 4 000,00
VV dle popisu v PD v.č. D1.1.2. 5
VV 1 1,000

24 K 76662-R10 demontáž výlezu na střechu kus 1,000 6 500,00 6 500,00
VV dle popisu v.č. D1.1.2. 5
VV 1 1,000

25 K 76662-R11 demontáž střešních oken kus 1,000 7 500,00 7 500,00
VV dle popisu v.č. D1.1.2. 5
VV 1 1,000

26 K 76662-R13 D+M střešní světlík kus 1,000 16 500,00 16 500,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV dle popisu v tabulce výrobků ozn. č. O13
VV 1 1,000

27 K 76662-R12 D+M střešních oken kus 4,000 11 500,00 46 000,00

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV dle popisu v tabulce výrobků ozn. 09
VV 4 4,000

28 K 76662-R14 D+M výlezu na střechu kus 1,000 26 500,00 26 500,00

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV dle popisu v tabulce výrobků ozn. O14
VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 55 929,06

29 K 76662-R06 Dodávka a montáž nových okenních mříží dle tabulky výrobků ozn. Z16 - 17 m2 4,603 2 900,00 13 348,70

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle výpisu výrobků ozn Z16- 17
VV 2,45*0,9 2,205
VV 2,18*1,1 2,398
VV Součet 4,603

30 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 79,653 120,00 9 558,36 CS ÚRS 2018 01
VV " dle výpisu výrobků ozn Z16- 17
VV 2,45*0,9 2,205
VV 2,18*1,1 2,398
VV Mezisoučet 4,603
VV " dle výpisu výrobků ozn Z1 - Z15
VV 1,2*2,1*11 27,720
VV 1,5*1,9*1 2,850
VV 0,6*2,1*2 2,520
VV 0,6*1,3*3 2,340
VV 0,9*1,2*4 4,320
VV 1,4*1,1*1 1,540
VV 1,2*1,6*2 3,840
VV 0,6*0,9*1 0,540
VV 1,2*1,2*13 18,720
VV 1,5*1,2*1 1,800
VV 0,6*1,2*2 1,440
VV 0,9*0,9*4 3,240
VV 0,9*0,6*2 1,080
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 1*2,02*1 2,020
VV Mezisoučet 75,050
VV Součet 79,653

31 K 767662120R
Zpětná montáž mříží vč. kotevního materiálu - mříže renovovány - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

m2 75,050 440,00 33 022,00

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle výpisu výrobků ozn Z1 - Z15
VV 1,2*2,1*11 27,720
VV 1,5*1,9*1 2,850
VV 0,6*2,1*2 2,520
VV 0,6*1,3*3 2,340
VV 0,9*1,2*4 4,320
VV 1,4*1,1*1 1,540
VV 1,2*1,6*2 3,840
VV 0,6*0,9*1 0,540
VV 1,2*1,2*13 18,720
VV 1,5*1,2*1 1,800
VV 0,6*1,2*2 1,440
VV 0,9*0,9*4 3,240
VV 0,9*0,6*2 1,080
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 1*2,02*1 2,020
VV Součet 75,050

D 784 Dokončovací práce - malby 42 801,40
32 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 470,190 4,83 2 271,02 CS ÚRS 2018 01

VV 313,46*1,5 " práce spojené s výměnou výplní otvorů  - cca pruh 150 cm kolem otvorů 470,190
33 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 470,190 29,80 14 011,66 CS ÚRS 2018 01

VV 313,46*1,5 " práce spojené s výměnou výplní otvorů  - cca pruh 150 cm kolem otvorů 470,190
34 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 470,190 20,00 9 403,80 CS ÚRS 2018 01

35 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 470,190 36,40 17 114,92 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 438 800,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 438 800,29 21,00% 92 148,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 530 948,35

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

04 - Zateplení půdy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. 
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně 
vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. 
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických 
zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, 
jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. 
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 438 800,29

HSV - Práce a dodávky HSV 76 794,72
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 765,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 642,67

    997 - Přesun sutě 12 051,09

    998 - Přesun hmot 1 335,18

PSV - Práce a dodávky PSV 348 405,57
    713 - Izolace tepelné 35 897,37

    762 - Konstrukce tesařské 24 353,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 288 154,48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 600,00

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

04 - Zateplení půdy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 438 800,29

D HSV Práce a dodávky HSV 76 794,72
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 765,78

1 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 20,105 73,00 1 467,67 CS ÚRS 2018 01
VV " dle popisu v. č. D.1.1.3.4
VV zateplení vnitřních stěn v podkroví - ze skladby 2
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95/2 10,374
VV Součet 20,105

2 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 20,105 76,80 1 544,06 CS ÚRS 2018 01
VV " dle popisu v. č. D.1.1.3.4
VV zateplení vnitřních stěn v podkroví - ze skladby 2
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95/2 10,374
VV Součet 20,105

3 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 20,105 56,70 1 139,95 CS ÚRS 2018 01

4 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl 
přes 160 mm

m2 20,105 600,00 12 063,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v. č. D.1.1.3.4
VV zateplení vnitřních stěn v podkroví - ze skladby 2
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95/2 10,374
VV Součet 20,105

5 M 63151539 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno  tl 180mm m2 21,110 490,00 10 343,90 CS ÚRS 2018 01
VV 20,105*1,05 21,110

6 K 622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 20,105 147,00 2 955,44 CS ÚRS 2018 01
VV " dle popisu v. č. D.1.1.3.4
VV zateplení vnitřních stěn v podkroví - ze skladby 2
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95/2 10,374
VV Součet 20,105

7 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 20,105 112,00 2 251,76 CS ÚRS 2018 01
VV " dle popisu v. č. D.1.1.3.4
VV zateplení vnitřních stěn v podkroví - ze skladby 2
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95/2 10,374
VV Součet 20,105

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 642,67

8 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 176,330 64,00 11 285,12 CS ÚRS 2018 01

VV 142,22+34,11" v  prostoru pro vnitřní úpravy 176,330
VV Součet 176,330

9 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 15,000 224,00 3 360,00 CS ÚRS 2018 01
VV 15" pomocné konstrukce z lešení 15,000

10 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 211,460 60,00 12 687,60 CS ÚRS 2018 01
VV 211,46" dle výpisu v.č. D.1.1.3.4 211,460

11 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 
v rozsahu do 100 %

m2 24,890 144,00 3 584,16 CS ÚRS 2018 01

VV 2,97+4,26+6,99+1,57+9,1 " odstranění omítek podhledu dle v.č. D.1.1.2.4 24,890
12 K 978036141 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 % m2 20,105 36,10 725,79 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v. č. D.1.1.3.4
VV zateplení vnitřních stěn v podkroví - ze skladby 2
VV 6,48*1,95/2 6,318
VV 3,5*1,95/2 3,413
VV 5,32*2*1,95/2 10,374
VV Součet 20,105

D 997 Přesun sutě 12 051,09

13 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 5,919 500,00 2 959,50 CS ÚRS 2018 01

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,919 234,00 1 385,05 CS ÚRS 2018 01

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 59,190 10,20 603,74 CS ÚRS 2018 01

VV 5,919*10 'Přepočtené koeficientem množství 59,190

16 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 5,919 1 200,00 7 102,80 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 1 335,18
17 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 1,122 700,00 785,40 CS ÚRS 2018 01

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

04 - Zateplení půdy
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18 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 1,122 490,00 549,78 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 348 405,57
D 713 Izolace tepelné 35 897,37

19 K 713114126 Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná do dutiny tl do 500 mm m3 3,570 1 550,00 5 533,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
ZATEPLENÍ FOUKANOU IZOLACÍ S POUŽITÍM CELULÓZOVÉ VLNY tl. 350 - 450mm
NAFOUKANOU DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU (λ=0,044 W/mK

VV 3,57 " dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 9 3,570
VV Součet 3,570

20 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 16,170 50,00 808,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 7
VV 4,9*3,3 16,170
VV Součet 16,170

21 M 63148157 deska izolační minerální  univerzální tl 160mm m2 33,957 120,00 4 074,84 CS ÚRS 2018 01
VV 16,17*1,05*2 33,957
VV Součet 33,957

22 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 49,680 50,00 2 484,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY POMOCÍ POLOŽENÍM MINERÁLNÍ VATY tl. 320 mm NA
STÁVAJÍCÍ PODLAHU

VV dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 6
VV 4,6*5,4*2 49,680
VV Součet 49,680

23 M 63148157 deska izolační minerální  univerzální tl 160mm m2 104,328 120,00 12 519,36 CS ÚRS 2018 01
VV 49,68*1,05*2 104,328
VV Součet 104,328

24 K 713291333 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií m2 61,680 56,00 3 454,08 CS ÚRS 2018 01
VV dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 6
VV 4,6*5,4*2 49,680
VV (4,6*2+5,4*2)*0,3*2 12,000
VV Součet 61,680

25 M 283292330 fólie /parobrzda/  UV m2 70,932 55,00 3 901,26 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní 
tloušťku

VV 61,68*1,15 70,932
VV Součet 70,932

26 K 713491151 Montáž tepelné izolace ukončení líce ukončovací páskou s přelepením m2 61,680 23,60 1 455,65 CS ÚRS 2018 01
VV dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 6
VV 4,6*5,4*2 49,680
VV (4,6*2+5,4*2)*0,3*2 12,000
VV Součet 61,680

27 M 283292970 páska spojovací oboustranně lepící m 70,000 5,95 416,50 CS ÚRS 2018 01
VV (4,6*2+5,4*2)*2 40,000
VV 30" kolem konstrukcí krovu 30,000
VV Součet 70,000

28 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,287 971,00 1 249,68 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 24 353,72

29 K 762511226R
Dodávka a montáž  pracovní lávky - rošt a a záklop vč. kotvícího materiálu - 
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

m2 12,960 800,00 10 368,00

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoce.
VYTVOŘENÍ POCHOZÍ LÁVKY (NOSNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT, ZAKLOPENÍ OSB DESKAMI
tl. 18mm. VČETNĚ VLOŽENÉ MINERÁLNÍ VATY tl. 320mm

VV 5,4*1,2*2" ze skladby 6 a poznámka P04 12,960

30 K 762512-R01
Provedení úpravy pro otevíráni dveří dle popisu PD - kompletní provedení vč. přesunu 
hmot a stavebních přípomocí

soub 2,000 6 500,00 13 000,00

P
Poznámka k položce:
VYBRÁNÍ ZATEPLENÍ PRO OTEVŘENÍ DVEŘÍ + VYTVOŘENÍ SCHODŮ Z OSB DESEK tl. 18mm

VV 2" poznámka na výkrese č. D.1.1.3.4 P01 2,000
31 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 24,890 28,90 719,32 CS ÚRS 2018 01

VV 2,97+4,26+6,99+1,57+9,1 " odstranění záklopu podhledu dle v.č. D.1.1.2.4 24,890
32 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,180 1 480,00 266,40 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 288 154,48
33 K 763111343 SDK příčka tl 100 mm W111 dle popisu projektu - kompletní provedení m2 45,540 850,00 38 709,00 CS ÚRS 2018 01

VV (6,3*2)*1,6+(4,7*2)*2,7 " nová příčka W111 45,540

34 K 763112-R1
SDK příčka - doplnění příčky dle popisu projektu - kompletní provedení vč. přesunu 
hmot a stavebních přípomocí

m2 2,350 950,00 2 232,50

VV  " ČÁSTEČNÉ DOPLNĚNÍ SDK PŘÍČKY - HORNÍ ČÁSTI cca 500mm dle v.č. D.1.1.3.4
VV 4,7*0,5 2,350
VV Součet 2,350

35 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
jednoduché

m2 47,890 71,50 3 424,14 CS ÚRS 2018 01

VV  " ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ SDK PŘÍČKY - HORNÍ ČÁSTI cca 500mm dle v.č. D.1.1.2.4
VV 4,7*0,5 2,350
VV (6,3*2)*1,6+(4,7*2)*2,7 " odstranění příšky SDK 45,540
VV Součet 47,890

36 K 763112811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka m2 47,890 27,80 1 331,34 CS ÚRS 2018 01
VV  " ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ SDK PŘÍČKY - HORNÍ ČÁSTI cca 500mm dle v.č. D.1.1.2.4
VV 4,7*0,5 2,350
VV (6,3*2)*1,6+(4,7*2)*2,7 " odstranění příšky SDK 45,540
VV Součet 47,890

37 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 142,220 640,00 91 020,80 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 5
VV 18*1,4*2 50,400
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VV " dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 4
VV 11,61*2 23,220
VV 2,97+4,26+6,99+1,57+9,1 24,890
VV 43,71 43,710
VV Součet 142,220

38 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce m 95,250 250,00 23 812,50 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.3.4
VV 4,7*4+6,3*2 31,400
VV 2,6*2+4,45*6+1,7*14 55,700
VV 8,15 8,150
VV Součet 95,250

39 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 142,220 29,20 4 152,82 CS ÚRS 2018 01

40 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 142,220 41,60 5 916,35 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 5
VV 18*1,4*2 50,400
VV " dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 4
VV 11,61*2 23,220
VV 2,97+4,26+6,99+1,57+9,1 24,890
VV 43,71 43,710
VV Součet 142,220

41 M 28329210 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 163,530 20,00 3 270,60 CS ÚRS 2018 01
VV 142,2*1,15 163,530

42 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 142,220 39,70 5 646,13 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 5
VV 18*1,4*2 50,400
VV " dle v.č. D.1.1.3.4 ze skladby 4
VV 11,61*2 23,220
VV 2,97+4,26+6,99+1,57+9,1 24,890
VV 43,71 43,710
VV Součet 142,220

43 M 63166769 pás tepelně izolační krokvový tl 160mm m2 304,592 175,00 53 303,60 CS ÚRS 2018 01
VV 142,2*2*1,05" kladeno ve 2 vrstvách 298,620
VV 298,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 304,592

44 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 142,220 77,40 11 007,83 CS ÚRS 2018 01

45 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

m2 73,620 73,70 5 425,79 CS ÚRS 2018 01

VV  " odstranění SDK podhledu dle v.č. D.1.1.2.4
VV 18*1,4*2 50,400
VV 11,61*2 23,220
VV Součet 73,620

46 K 763132222
SDK podhled se zvýšenými požadavky požární ochrany - del popisu PD ozn 11 v.č. 
D.1.1.3.4 - kompletní porvedení skladby konstrukce  vč přesunu hmot a teplené 
izolace a stavebních přípomocí

m2 34,110 940,00 32 063,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
ZATEPLENÍ PODHLEDŮ S POUŽITÍM DESEK Z PĚNOVÉHO POLYURETANU (PIR) tl.
200 mm (λ=0,022 W/mK), ZAKLOPENÍ SDK PODHLEDOVOU KONSTRUKCÍ PRO
POUŽITÍ DO KONSTRUKCÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.
(nosný jednoúrovňový rošt)

VV 34,11" ozn 11 dle v.č .D.1.1.3.4 34,110
47 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 5,384 1 270,00 6 837,68 CS ÚRS 2018 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 600,00
48 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 50,000 272,00 13 600,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV vyklizení půdního prostoru - upřesní se na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 50 50,000
VV Součet 50,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 287 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 287 400,00 21,00% 270 354,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 557 754,00

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

05 - Elektroinstalace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. 
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně 
vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. 
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických 
zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, 
jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. 
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 287 400,00

HSV - HSV 751,00
    997 - Přesun sutě-likvidace 751,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 096 744,00
    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 143 650,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 118 604,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 246 200,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 27 410,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 404 110,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 156 770,00

M - Práce a dodávky M 108 505,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 108 505,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 46 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 500,00

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

05 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 287 400,00

D HSV HSV 751,00
D 997 Přesun sutě-likvidace 751,00

1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,500 250,00 125,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,500 12,00 6,00 CS ÚRS 2016 02

3 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,500 1 240,00 620,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 096 744,00
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 143 650,00

4 K 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

5 M 357131010R rozvodnice zapuštěná, 120 modulů, IP40/20 kompl. 1,000 3 800,00 3 800,00

P
Poznámka k položce:
rozvaděč do stávající niky, skříň vč. vnitřního rámu, svorkovnic, kompletace a montáž, pomocný 
materiál

6 M 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2016 02

7 M 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 11,000 190,00 2 090,00 CS ÚRS 2016 02

8 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 15,000 200,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 02

9 M 358221570 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 12,000 590,00 7 080,00 CS ÚRS 2016 02

10 M 358224020 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3 kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2016 02

11 M 358224242R spínač páčkový 3pólový- 63A kus 1,000 890,00 890,00

12 M 358890501 chránič proudový 2pólový s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03 kus 3,000 3 250,00 9 750,00

13 M 358892120 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 3,000 1 650,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 02

14 M 358895171R kombinovaný svodič přepětí T1+T2, LPL III kus 1,000 2 600,00 2 600,00

15 M 358211012R impuslní relé, 230V AC kus 2,000 800,00 1 600,00

16 M 358214382R přepínač sítí I-0-II, 32A kus 1,000 1 900,00 1 900,00

17 K 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 6 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2016 02

18 M 357131020R rozvodnice zapuštěná, 72 modulů, IP40/20 kompl. 1,000 5 850,00 5 850,00

P
Poznámka k položce:
rozvaděč do stávající niky, skříň vč. vnitřního rámu, svorkovnic, kompletace a montáž, pomocný 
materiál

19 M 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2016 02

20 M 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 5,000 190,00 950,00 CS ÚRS 2016 02

21 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 02

22 M 358221570 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 9,000 590,00 5 310,00 CS ÚRS 2016 02

23 M 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2016 02

24 M 358224260 jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 25C/3 kus 1,000 720,00 720,00 CS ÚRS 2016 02

25 M 358224241R spínač páčkový 3pólový- 40A kus 1,000 920,00 920,00

26 M 358892120 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2016 02

27 M 358895172R kombinovaný svodič přepětí T1+T2, LPL III kus 1,000 2 600,00 2 600,00

28 M 358211012R impuslní relé, 230V AC kus 2,000 800,00 1 600,00

29 K 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 6 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 357131030R rozvodnice zapuštěná, 56 modulů, IP40/20 kompl. 1,000 5 400,00 5 400,00

P
Poznámka k položce:
rozvaděč do stávající niky, skříň vč. vnitřního rámu, svorkovnic, kompletace a montáž, pomocný 
materiál

31 M 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2016 02

32 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 7,000 190,00 1 330,00 CS ÚRS 2016 02

33 M 358221570 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 3,000 590,00 1 770,00 CS ÚRS 2016 02

34 M 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2016 02

35 M 358224241R spínač páčkový 3pólový- 40A kus 1,000 920,00 920,00

36 M 358890501 chránič proudový 2pólový s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03 kus 3,000 3 250,00 9 750,00

37 M 358892120 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2016 02

38 M 358895172R kombinovaný svodič přepětí T1+T2, LPL III kus 1,000 2 600,00 2 600,00

39 M 358211012R impuslní relé, 230V AC kus 1,000 800,00 800,00

40 K 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 6 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2016 02

41 M 357131040R rozvodnice zapuštěná, 120 modulů, IP40/20 kompl. 1,000 6 800,00 6 800,00

P
Poznámka k položce:
rozvaděč do stávající niky, skříň vč. vnitřního rámu, svorkovnic, kompletace a montáž, pomocný 
materiál

42 M 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2016 02

43 M 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 02

44 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 9,000 190,00 1 710,00 CS ÚRS 2016 02

45 M 358221570 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 3,000 590,00 1 770,00 CS ÚRS 2016 02

46 M 358223970 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/3 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2016 02

47 M 358223990 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2016 02

48 M 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2016 02
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49 M 358224241R spínač páčkový 3pólový- 40A kus 1,000 920,00 920,00

50 M 358892120 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 3,000 1 650,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 02

51 M 358895172R kombinovaný svodič přepětí T1+T2, LPL III kus 1,000 2 600,00 2 600,00

52 M 358211012R impuslní relé, 230V AC kus 2,000 800,00 1 600,00

53 M 358214382R přepínač sítí I-0-II, 32A kus 1,000 1 900,00 1 900,00

54 K 742811320 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná typ 6236-30 kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2016 02

55 M 345629050 svornice ochranná kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 02

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 118 604,00
56 K 743412111 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 kus 326,000 35,00 11 410,00 CS ÚRS 2016 02

57 M 345715120 krabice přístrojová instalační kus 203,000 8,00 1 624,00 CS ÚRS 2016 02

58 M 345715120R krabice přístrojová instalační - do kabel. kanálu kus 123,000 90,00 11 070,00

59 K 743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 kus 90,000 30,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 02

60 M 1216900 KRABICE se svorkovnicí KS 90,000 185,00 16 650,00

61 K 743312160 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 180 mm s víčkem m 95,000 40,00 3 800,00 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:
- parapetní

62 M 345718710R parapetní žlab PK 170x70 m 95,000 460,00 43 700,00

63 M 743552124R Stínící kanál pro oddělení vedení komplet 1,000 5 000,00 5 000,00

64 M 743552123 Stínící kanál pro oddělení vedení m 95,000 200,00 19 000,00

65 K 743421122 Montáž krabice pancéřová protahovací plastová typ 8117 kus 10,000 105,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 02

66 M 345714280 krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96 kus 10,000 260,00 2 600,00 CS ÚRS 2016 02

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 246 200,00
67 K 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 50,000 32,00 1 600,00 CS ÚRS 2016 02

68 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 50,000 13,00 650,00 CS ÚRS 2016 02

69 K 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny m 120,000 35,00 4 200,00 CS ÚRS 2016 02

70 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 120,000 50,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 02

71 K 744211113 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny m 25,000 38,00 950,00 CS ÚRS 2016 02

72 M 341408500 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2 m 25,000 85,00 2 125,00 CS ÚRS 2016 02

73 K 744412220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu m 2 085,000 35,00 72 975,00 CS ÚRS 2016 02

74 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 2 085,000 13,00 27 105,00 CS ÚRS 2016 02

75 K 744412230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu m 1 780,000 35,00 62 300,00 CS ÚRS 2016 02

76 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1 780,000 24,00 42 720,00 CS ÚRS 2016 02

77 K 744412230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu m 65,000 35,00 2 275,00 CS ÚRS 2016 02

78 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 65,000 25,00 1 625,00 CS ÚRS 2016 02

79 K 744412230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu m 90,000 35,00 3 150,00 CS ÚRS 2016 02

80 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 90,000 40,00 3 600,00 CS ÚRS 2016 02

81 K 744412240 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stropu m 75,000 35,00 2 625,00 CS ÚRS 2016 02

82 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 75,000 65,00 4 875,00 CS ÚRS 2016 02

83 K 744412260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu m 45,000 35,00 1 575,00 CS ÚRS 2016 02

84 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 m 45,000 130,00 5 850,00 CS ÚRS 2016 02

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 27 410,00
85 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 353,000 70,00 24 710,00 CS ÚRS 2016 02

86 K 746211150 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 02

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 404 110,00
87 K 748123143 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 55,000 350,00 19 250,00 CS ÚRS 2016 02

88 M 100111110R A_LED PANEL nanoprisma 700mA, 33W, 596x596 KS 55,000 2 300,00 126 500,00

P
Poznámka k položce:
vč. rámečku pro přisazení

89 M 100111888R závěsná sada KS 43,000 290,00 12 470,00

90 M 100111889R Přívodní kabel 3x0,75, transparentní KS 43,000 150,00 6 450,00

91 K 748123143 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 24,000 350,00 8 400,00 CS ÚRS 2016 02

92 M 100111120R B_LED PANEL UQN 500mA, 26W, 596x296 KS 24,000 2 020,00 48 480,00

P
Poznámka k položce:
vč. rámečku pro přisazení

93 K 748123143 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2016 02

94 M 100111130R B2_LED PANEL QB 350mA, 17W, 596x296 KS 4,000 1 950,00 7 800,00

P
Poznámka k položce:
vč. rámečku pro přisazení

95 K 748122118 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 28,000 350,00 9 800,00

96 M 100111160R G_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ, 20W, 84x1275 KS 28,000 1 400,00 39 200,00

97 K 748122118 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 27,000 350,00 9 450,00

98 M 100111170R D_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO , OPÁLOVÝ KRYT KS 6,000 1 300,00 7 800,00

99 M 100111171R E_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO , OPÁLOVÝ KRYT KS 6,000 1 300,00 7 800,00

100 M 100111172R F_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO , OPÁLOVÝ KRYT KS 15,000 1 250,00 18 750,00

101 K 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 17,000 400,00 6 800,00 CS ÚRS 2016 02

102 M 100111180R C_PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO S KRYTEM, 27W, IP20, IP44 KS 17,000 2 480,00 42 160,00

P
Poznámka k položce:
svítidla v přísušném krytí pro dané prostory

103 K 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2016 02

104 M 100111190R H_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO SE SPÍNAČEM POD KUCH. LINKU KS 2,000 900,00 1 800,00

105 K 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 24,000 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2016 02

106 M 100111210R N_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1,2W, 1h KS 24,000 800,00 19 200,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 156 770,00
107 K 747112111 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 64,000 110,00 7 040,00 CS ÚRS 2016 02

108 M 345355160 spínač jednopólový 10A Tango ostatní barvy kus 42,000 250,00 10 500,00 CS ÚRS 2016 02

109 M 345355161 tlačítkový ovladač 10A 1/0  ostatní barvy kus 2,000 250,00 500,00
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110 M 345355162 tlačítkový ovladač 10A 1/0So ostatní barvy kus 20,000 250,00 5 000,00

111 K 747112451 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2016 02

112 M 345355760 spínač řazení 5 10A Tango ostatní barvy kus 5,000 290,00 1 450,00 CS ÚRS 2016 02

113 K 747112461 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2016 02

114 M 345355560 přepínač střídavý řazení 6 10A Tango ostatní barvy kus 6,000 295,00 1 770,00 CS ÚRS 2016 02

115 K 747112466 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý kus 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 02

116 M 345357145 přepínač křížový řazení 6+6 10A Tango ostatní barvy kus 16,000 330,00 5 280,00

117 K 747112465 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový kus 1,000 150,00 150,00

118 M 345357140 přepínač křížový řazení 7 10A Tango ostatní barvy kus 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2016 02

119 K 747112111 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2016 02

120 M 1164413 SNIMAC POHYBU , 360°, IP20 KS 1,000 565,00 565,00

121 K 747111211 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 17,000 200,00 3 400,00 CS ÚRS 2016 02

122 M 345355560 přepínač střídavý řazení 6 10A Tango ostatní barvy kus 17,000 300,00 5 100,00 CS ÚRS 2016 02

123 K 747121110 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí obyčejné nebo vlhké kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2016 02

124 M 345363980 spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C kus 2,000 535,00 1 070,00 CS ÚRS 2016 02

125 K 747161020
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 
průběžná

kus 203,000 135,00 27 405,00 CS ÚRS 2016 02

126 M 345551040 zásuvka 1násobná 16A kus 42,000 180,00 7 560,00 CS ÚRS 2016 02

127 M 345551041 chráněná zásuvka 1násobná 16A s přepěťovou ochranou kus 4,000 845,00 3 380,00

128 M 345551242 zásuvka 2násobná 16A kus 125,000 180,00 22 500,00

129 M 345551243 zásuvka s přepěťovou ochranou 2násobná 16A kus 32,000 220,00 7 040,00

130 K 747161050
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, 
vlhké

kus 13,000 135,00 1 755,00 CS ÚRS 2016 02

131 M 345514850 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44 kus 13,000 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2016 02

132 K 747162103 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+PE 16 A kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2016 02

133 M 358110711 zásuvka nepropustná zapuštěná IZG1643 16A 400 V 5pól kus 2,000 620,00 1 240,00

134 K 747526200 Montáž relé časové typ T, TC, TD, TM, TMP, TU kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2016 02

135 M 358110700R časové relé do instalační krabice kus 3,000 800,00 2 400,00

136 M 358110799R ventilátor potrubní kus 3,000 1 750,00 5 250,00

137 K 74888888R Demontáž akumulačních kamen kompl 1,000 24 500,00 24 500,00

P
Poznámka k položce:
(7x) odpojení, rozebrání, likvidace

D M Práce a dodávky M 108 505,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 108 505,00

138 K 460680102 Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm kus 35,000 480,00 16 800,00 CS ÚRS 2016 02

139 K 460680401
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 7x7x5 cm

kus 203,000 70,00 14 210,00 CS ÚRS 2016 02

140 K 460680485
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 
0,25 m2

m3 0,200 4 500,00 900,00 CS ÚRS 2016 02

141 K 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky 
do 3 cm

m 750,000 75,00 56 250,00 CS ÚRS 2016 02

142 K 460680594
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky 
do 10 cm

m 85,000 89,00 7 565,00 CS ÚRS 2016 02

143 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 750,000 15,00 11 250,00 CS ÚRS 2016 02

144 K 460710054 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm m 85,000 18,00 1 530,00 CS ÚRS 2016 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 46 900,00
145 K HZS22220R Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 32,000 350,00 11 200,00

146 K HZS22230R Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 32,000 350,00 11 200,00

147 K HZS22240R Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 20,000 350,00 7 000,00

148 K HZS22250R Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 25,000 350,00 8 750,00

149 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 25,000 350,00 8 750,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 500,00

150 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 34 500,00 34 500,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 577 812,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 577 812,50 21,00% 121 340,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 699 153,13

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

06 - UT OOP Broumov

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. 
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně 
vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. 
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických 
zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, 
jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. 
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Strana 43 z 56



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 577 812,50

97 - Prorážení otvorů 21 090,00

722 - Vnitřní vodovod 10 732,50

731 - Kotelny 114 300,00

732 - Strojovny 36 200,00

733 - Rozvod potrubí 126 360,00

734 - Armatury 83 830,00

735 - Otopná tělesa 185 300,00

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

06 - UT OOP Broumov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 577 812,50

D 97 Prorážení otvorů 21 090,00
1 K 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 30,000 253,00 7 590,00

2 K 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 30,000 130,00 3 900,00

3 K 972055241R00 Vybourání otvorů stropy prefa 0,09 m2, nad 12 cm kus 30,000 320,00 9 600,00

D 722 Vnitřní vodovod 10 732,50
4 K 722236123R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 50, HERZ DN 20 kus 4,000 900,00 3 600,00

5 K 722236512R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity HERZ DN 20 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

6 K 722231162R00 Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

7 K 722236622R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit HERZ DN 20 kus 1,000 450,00 450,00

8 K 722172412R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 15,000 30,00 450,00

9 K 722181211RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 7,500 14,00 105,00

10 K 722181213RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m 7,500 17,00 127,50

11 K 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 1,000 2 000,00 2 000,00

D 731 Kotelny 114 300,00
12 K 4841731519R Kotel Vaillant kondenzační VU 356/5-5 ecoTEC plus kus 1,000 53 200,00 53 200,00

13 K 484322307R Zásobník-ohřívač Vaillant VIH R 200/6B, stacionární kus 1,000 19 500,00 19 500,00

14 K 484813505R Přísluš. Vaillant-prům.80/125mm, adaptér spalinový kus 1,000 500,00 500,00

15 K 484813501R Přísluš. Vaillant-prům.80/125mm,připojení ma komin kus 1,000 1 200,00 1 200,00

16 K 484813509R Přísluš. Vaillant-prům.80/125mm,koleno 87° kus 2,000 1 100,00 2 200,00

17 K 484813512R Přísluš. Vaillant-prům.80/125mm,revizní otvor kus 1,000 2 900,00 2 900,00

18 K 484813507R Přísluš. Vaillant-prům.80/125mm, prodl.kus1,0 m kus 2,000 2 400,00 4 800,00

19 K 484813544R Přísluš. Vaillant-prům.80/80mm,sada 5, 15 m kus 1,000 12 000,00 12 000,00

20 K 731100831R00 Demontáž kotle litinového VSB I, E I, 5 čl. kus 2,000 4 500,00 9 000,00

21 K 731249126R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

22 K 998731202R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 1,000 2 500,00 2 500,00

D 732 Strojovny 36 200,00
23 K 732331512R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

24 K O004 Manometr 0-4 bar kus 1,000 350,00 350,00

25 K 732111139R00 Hydraulický vyrovnávač tlaků vč. izolace, HW 60/125-1" kus 1,000 4 200,00 4 200,00

26 K 484720152R Skupina čerpadlová DN 25 směšovací kus 1,000 7 500,00 7 500,00

P
Poznámka k položce:
čerpadlo Q=1,5 m3/h dp= 9,6kPa, trojcestný ventil6,3 m3/h, servopohon 230V, teploměr 0-
120°C 2x, KK25, ZK25

27 K 484720150R Skupina čerpadlová DN 25 směšovací kus 1,000 6 200,00 6 200,00

P
Poznámka k položce:
čerpadlo Q=0,99 m3/h dp= 5,9kPa, trojcestný ventil6,3 m3/h, servopohon 230V, teploměr 0-
120°C 2x, KK25, ZK25

28 K 732111142R00 Modulový rozdělovač  2 okruhy vč. izolace kus 1,000 2 600,00 2 600,00

29 K 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 2,000 600,00 1 200,00

30 K 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 3,000 450,00 1 350,00

31 K 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 1,000 800,00 800,00

32 K 732219103R00 Montáž ohříváků vody stacionárních do 200 l soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

33 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 20,000 300,00 6 000,00

34 K 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 1,000 2 500,00 2 500,00

D 733 Rozvod potrubí 126 360,00
35 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 33,000 730,00 24 090,00

36 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 120,000 410,00 49 200,00

37 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 3,000 430,00 1 290,00

38 K 631547115R
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 33,000 160,00 5 280,00

39 K 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 10,000 420,00 4 200,00

40 K 733113113R00 Zhotovení přípojky s přechodem na Cu kus 106,000 120,00 12 720,00

41 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 500,000 15,00 7 500,00

42 K O003 Topná zkouška h 24,000 120,00 2 880,00

43 K 722290234R00 Proplach potrubí DN 80 m 500,000 15,00 7 500,00

44 K 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 30,000 250,00 7 500,00

45 K 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,000 4 200,00 4 200,00

D 734 Armatury 83 830,00
46 K 734234123R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 50, HERZ DN 20 kus 3,000 450,00 1 350,00

47 K 734226212R00 Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 kus 47,000 780,00 36 660,00

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

06 - UT OOP Broumov
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

48 K 734266122R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regutec DN 15 kus 47,000 260,00 12 220,00

49 K 5513730610R Hlavice termostatická Heimeier K s nulovou polohou kus 53,000 340,00 18 020,00

50 K 734266412R00 Šroubení uzav.dvoutrub.přímé,Heimeir Vekotec DN 15 kus 6,000 340,00 2 040,00

51 K 734234125R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 40, HERZ DN 32 kus 5,000 480,00 2 400,00

52 K 734294312R00 Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,HERZ DN 15 kus 1,000 340,00 340,00

53 K 734214122R00 Ventil odvz.automat.se zpětnou klapkou HERZ DN 15 kus 4,000 250,00 1 000,00

54 K 734294214R00 Odkalovací filtr,velikost oka 0,1mm, DN 32 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

55 K 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,000 1 500,00 1 500,00

56 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 170,000 40,00 6 800,00

D 735 Otopná tělesa 185 300,00
57 K 735171351R00 Těleso trubkové Koralux Rondo Classic KRC 1500.600 kus 1,000 1 800,00 1 800,00

58 K 735171355R00 Těleso trubkové Koralux Rondo Classic KRC 1820.750 kus 2,000 2 100,00 4 200,00

59 K 735171354R00 Těleso trubkové Koralux Rondo Classic KRC 1820.600 kus 1,000 2 050,00 2 050,00

60 K 735157568R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/1200 kus 2,000 4 200,00 8 400,00

61 K 735156440R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 20  550/ 400 kus 1,000 2 150,00 2 150,00

62 K 735156441R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 20  550/ 500 kus 1,000 2 200,00 2 200,00

63 K 735156443R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 20  550/ 700 kus 1,000 2 350,00 2 350,00

64 K 735156444R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 20  550/ 800 kus 1,000 2 400,00 2 400,00

65 K 735156445R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 20  550/ 900 kus 5,000 2 560,00 12 800,00

66 K 735156446R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 20  550/1000 kus 4,000 2 650,00 10 600,00

67 K 735156427R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 20  550/1100 kus 9,000 2 700,00 24 300,00

68 K 735156541R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 21  550/ 500 kus 1,000 2 350,00 2 350,00

69 K 735156542R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 21  550/ 600 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

70 K 735156544R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 21  550/ 800 kus 3,000 2 800,00 8 400,00

71 K 735156545R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 21  550/ 900 kus 1,000 2 950,00 2 950,00

72 K 735156546R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 21  550/1100 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

73 K 735156547R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 21  550/1200 kus 3,000 3 100,00 9 300,00

74 K 735156640R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 22  550/ 400 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

75 K 735156641R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 22  550/ 500 kus 1,000 2 600,00 2 600,00

76 K 735156642R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 22  550/ 600 kus 1,000 2 700,00 2 700,00

77 K 735156645R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 22  550/ 900 kus 1,000 2 800,00 2 800,00

78 K 735156646R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 22  550/1000 kus 1,000 2 900,00 2 900,00

79 K 735156647R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 22  550/1200 kus 2,000 3 000,00 6 000,00

80 K 735156648R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik R 22  550/1400 kus 3,000 3 150,00 9 450,00

81 K 735157268R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11  600/1200 kus 1,000 1 800,00 1 800,00

82 K 735157466R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20  600/1000 kus 1,000 2 450,00 2 450,00

83 K 735157469R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20  600/1400 kus 1,000 2 950,00 2 950,00

84 K 735157566R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/1000 kus 1,000 3 250,00 3 250,00

85 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 500,000 15,00 7 500,00

86 K 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 53,000 550,00 29 150,00

87 K 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 865,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 865,00 21,00% 5 431,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 296,65

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

07 - PL OOP Broumov

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. 
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně 
vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. 
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických 
zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, 
jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. 
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 865,00

97 - Prorážení otvorů 3 700,00

723 - Vnitřní plynovod 15 265,00

783 - Nátěry 900,00

ON - Ostatní náklady 6 000,00

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

07 - PL OOP Broumov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 25 865,00

D 97 Prorážení otvorů 3 700,00
1 K 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 5,000 420,00 2 100,00

2 K 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 5,000 320,00 1 600,00

D 723 Vnitřní plynovod 15 265,00
3 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 5,000 350,00 1 750,00

4 K 723236134R00 Kohout kulový, vnitřní-vnější závit, HERZ DN 20 kus 1,000 750,00 750,00

5 K 723150342R00 Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

6 K 723185114R00 Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 20 m 1,000 990,00 990,00

7 K 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 15,000 145,00 2 175,00

8 K 723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 0,500 2 500,00 1 250,00

9 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 60,000 75,00 4 500,00

10 K 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

11 K 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 1,000 850,00 850,00

D 783 Nátěry 900,00
12 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 5,000 180,00 900,00

D ON Ostatní náklady 6 000,00
13 K PL01 Revize plynovodu vč. tlakové zkoušky, do 50 l soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

14 K PL02 Revize spotřebiče soubor 1,000 1 800,00 1 800,00

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

07 - PL OOP Broumov
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:
KŘP KHK DIČ:

Uchazeč: IČ: 27277712
Stavokonstrukt Liberec s.r.o. DIČ: CZ27277712

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 000,00 21,00% 25 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 200,00

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. 
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně 
vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. 
V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických 
zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, 
jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. 
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant:
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ 

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: T.G. Masaryka 248 Datum: 07.02.2020

Zadavatel: KŘP KHK Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Uchazeč: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 120 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

1 K 000-INFO
Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění 
žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po 
dobu stavby, zabezpečení staveniště 

0,000 10 000,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní 
užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení 
staveniště např. 
zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábran, 
náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, 
náklady na dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace skutečného 
provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení 
dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, 
služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace.

2 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při 
provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením
Plánované zemní práce budou prováděny především v souvislosti s plánovanou generální
opravou hydroizolací spodní stavby, kdy bude provedeno odkopání zeminy kolem konstrukcí
objektu umístěných pod úrovní terénu. Před započetím zemních prací je nutno přizvat
všechny správce podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení, v místech křížení s
inženýrskými sítěmi osadit chráničky dle koordinační situace, popřípadě provést na
stávajících vedeních dodatečnou ochranu dle požadavků jednotlivých správců. Před
zahájením výkopových prací je nutno vytýčit podzemní sítě a jejich ochranná pásma, jejich
existenci potvrdit kopanými sondami. Výkopové práce a pažení provádět dle ČSN 73 3050

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou -  vytyčení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 41 500,00 41 500,00 CS ÚRS 2018 01

OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


