
Pojištění movitých věcí

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo 

jeho nákladu

Pojistné plnění se poskytuje v nových cenách, tj. pokud byl předmět 
pojištění poškozen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající přiměřeným 
nákladům na opravu, sníženou o časovou cenu použitelných zbytků. 
Pokud byl předmět pojištění zničen nebo odcizen, pojišťovna vyplatí 
částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nového 
předmětu stejného druhu, kvality a technických parametrů jaké měl 
předmět v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o ča-
sovou cenu jeho použitelných zbytků.
Pokud bylo sjednáno pojištění na časovou cenu, nebo pokud je opo-
třebení předmětu pojištění vyšší než 70% nebo pokud pojištěný do 
3 let předmět pojištění neopraví, příp. místo něj nepořídí nový, pojiš-
ťovna poskytne plnění do výše časové ceny postiženého předmětu 
pojištění.

Možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zříce-

ní sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění přerušení provozu

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo 

jeho nákladu

Pojistné plnění je poskytnuto za finanční ztrátu, která vznikne přeruše-
ním nebo omezením provozu v důsledku pojistné události na věci slou-
žící pojištěnému provozu. Právo na pojistné plnění za finanční ztrátu 
vzniká pouze v případě, že pojistná událost na věci sloužící pojištěné-
mu provozu je způsobena stejným pojistným nebezpečím, proti které-
mu je sjednáno pojištění přerušení provozu, na stejném místě pojištění 
a u téže pojišťovny. Jako finanční ztrátu lze v pojistné smlouvě sjednat 
ušlý zisk a stálé náklady, ušlé nájemné a vícenáklady.

Možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zříce-

ní sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění strojů

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Pojištění proti všem pojistným nebezpečím (ALLRISK), která ne-

jsou vyloučena

Pokud byl předmět pojištění poškozen, poskytuje se pojistné plnění 
v nových cenách, tj. pojišťovna uhradí přiměřené náklady na opravu, 
od kterých odečte hodnotu zbytků nahrazovaných částí předmětu po-
jištění. Pokud byl předmět pojištění zničen, odcizen, ztracen nebo po-
kud náklady na opravu jsou rovny nebo převyšují časovou cenu před-
mětu pojištění bezprostředně před vznikem pojistné události, vyplatí 
pojišťovna částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době 
bezprostředně před vznikem pojistné události sníženou o cenu zbytků 
zničeného nebo poškozeného předmětu pojištění.

Možnost připojištění 
 Živelní události (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, 

povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, 
zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových la-
vin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, 
tíha sněhu nebo námrazy)

 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
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Pojištění elektronických zařízení

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Pojištění proti všem pojistným nebezpečím (ALLRISK), která ne-

jsou vyloučena

Pojistné plnění se pro předměty pojištění, od jejichž data výroby neuply-
nulo více než 5 let, poskytuje v nových cenách. Pokud pojištěný do 3 let 
od vzniku pojistné události předmět pojištění neopravil, příp. místo něj 
nepořídil nový, poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do část-
ky odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně 
před vznikem pojistné události.

Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo více 
než 5 let, poškozen, poskytuje se pojistné plnění v nových cenách, 
tj. pojišťovna uhradí přiměřené náklady na opravu, a to až do výše 
časové ceny předmětu pojištění bezprostředně před vznikem pojist-
né události, od kterých odečte hodnotu zbytků nahrazovaných částí 
předmětu pojištění.

Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo více než 
5 let, zničen, odcizen, ztracen, vyplatí pojišťovna částku odpovídající 
časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem 
pojistné události sníženou o cenu zbytků zničeného předmětu po-
jištění.

Možnost připojištění 
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění oprávněné osobě. Horní hranicí plnění je v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, limit 
nebo sublimit pojistného plnění. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné 
smlouvě jako spoluúčast.

II. Výluky

Výluky jsou uvedeny v článcích 3 a 14 VPPMO-P. Další výluky jsou uvedeny v DPP a mohou být rovněž uvedeny v pojistné 
smlouvě.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného podnikatele nebo právnické osoby na-
hradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou 
nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete).

I. Pojistná nebezpečí 

Pojištění obecné odpovědnosti 

Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou 
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména: 

 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob
 Následné fi nanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci či 

újmou na zdraví
 Škoda či újma způsobená zaměstnancem pojištěného 
 Duševní útrapy, které je pojištěný povinen nahradit
 Regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské – 

třetí osoby
 Škoda na věci či újma na zdraví vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo 

pronájmem nemovitosti, vč. ručení vlastníka za správce komunikace
 Škoda či újma způsobená vadným výrobkem

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 
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Možnost připojištění 

Čisté finanční škody vč. škod způsobených v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (V70)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody či újmy způsobené sesedáním, sesouváním půdy, 
poddolováním ( V71)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, 
pronajaté) (V723)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Ekologická újma (V110) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské – 
zaměstnanci (V111)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů (V112)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů ( V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou 
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména:

 Čistá finanční škoda vč. pokut uložených klientovi pojištěného
 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob 
 Újma vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti 
 Újma vzniklá v souvislosti s provozem kanceláře
 Regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojiště-

ní.

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 

Možnost připojištění 

Škody či újmy způsobené sesedáním, sesouváním půdy, poddolováním 
(V71)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, 
pronajaté) (V723)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů ( V112)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů ( V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb 

Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou  
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména:

 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob
 Následné finanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci  
či újmou na zdraví

 Škoda či újma způsobená zaměstnancem pojištěného 
 Duševní útrapy, které je pojištěný povinen nahradit
 Regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské – 

třetí osoby
 Škoda na věci či újma na zdraví vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo 

pronájmem nemovitosti 
 Škoda či újma vzniklá v souvislosti s provozem ordinace 

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 

Možnost připojištění 

Čisté finanční škody (V70) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, pro-
najaté) (V723)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské – 
zaměstnanci (V111)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (V112)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů (V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění
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II. Pojistné plnění u pojištění odpovědnosti

Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit 
podle obecně závazných právních předpisů, a to za podmínek stanovených ve VPPMO-P a pojistnou smlouvou. Pojistné plnění z 
jedné pojistné události nepřesáhne limit/sublimit plnění ujednaný v pojistné smlouvě. 
Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek li-
mitu nebo sublimitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. Pojištěný se na pojistném 
plnění podílí částkou ujednanou v pojistné smlouvě (spoluúčast).

III. Výluky

Výluky jsou uvedeny v článcích 3 a 24 VPPMO-P. Další výluky mohou být rovněž uvedeny v pojistné smlouvě.
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Článek 1  Úvodní ustanovení

1  Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem Skupiny Ge-
nerali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále 
jen „pojišťovna“), poskytuje pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví, v platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojiš-
tění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen „VPPMO-P“) upra-
vují podmínky pojištění majetku a odpovědnosti a jsou účinné od 1. 1. 2020.

2  Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zá-
koník“), především ustanoveními § 2758–2872, těmito VPPMO-P, příslušnými 
doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), sazebníkem administra-
tivních poplatků a pojistnou smlouvou. 

3  Ujednání v  pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku, těchto VPPMO-P 
nebo DPP mají přednost. Ustanovení DPP mají přednost před ustanoveními 
VPPMO-P.

4  Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“) je pojištění sou-
kromé a sjednává se jako pojištění škodové.

5  V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimo-
soudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

Článek 2  Vznik, trvání a zánik pojištění 

1  Pojištění se sjednává na dobu určitou jednoho pojistného roku. Pojistný rok za-
číná dnem ujednaným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojistný 
rok končí dnem, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se 
dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

2  Vedle důvodů uvedených v zákoníku pojištění zaniká z důvodů uvedených ve 
VPPMO-P, DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.

3  Pojištění dále zaniká:
a dnem, v němž pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kte-

rou se pojištění vztahuje;
b dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčním rejstříku.

4  V případě smrti pojištěného, který je zároveň pojistníkem, pojištění zaniká až 
uplynutím doby, za kterou bylo ke dni úmrtí pojistné uhrazeno. Pokud má po-
jistník ke dni úmrtí na pojistném dluh, pojištění zaniká dnem jeho smrti.

5  Pojištění majetku nezaniká:
a změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistníkem 

osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka předmětu pojištění;
b změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistník 

po této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu pojiště-
ní (pouhá změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpů-
sobuje).

6  Pojištění odpovědnosti související s vlastnickým právem nezaniká:
a  v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pokud je pojistníkem oso-

ba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka;
b  v  případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je-li pojistník i  po této 

změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem dotčeného majetku (pouhá 
změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje). 

7  Jde-li o pojištění cizího pojistného nebezpečí ve prospěch pojistníka nebo ve 
prospěch třetí osoby, ujednává se, že neprokáže-li pojistník nebo oprávněná 
osoba souhlas pojištěného s tím, aby pojistník nebo oprávněná osoba přijala 
pojistné plnění, nejpozději do dne, kdy pojišťovna ukončí šetření pojistné udá-
losti, pojištění předmětu pojištění tímto dnem zanikne. Právo na pojistné plnění 
nabývá pojištěný.

8  Pojištění se nepřerušuje.

Článek 3  Obecné výluky z pojištění

1  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škodních událostí: 
a vzniklých v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním 

nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými 
akty (tj. násilnými jednáními motivovanými zejména politicky, sociálně, ideo-
logicky, rasově, národnostně nebo nábožensky) nebo se zásahem státní 
nebo úřední moci;

b způsobených jadernou energií, radioaktivitou, ionizujícím zářením, radioak-
tivní kontaminací nebo aktivací, jaderným materiálem, azbestem nebo for-
maldehydem.

2  Pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škod-
ních událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se sankcemi, 
zákazy nebo omezeními danými rezolucemi OSN nebo obchodními či eko-
nomickými sankcemi, zákony nebo předpisy Evropské unie nebo Spojených 
států amerických (USA), se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárod-
ních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem 
jej nahrazujícím. Seznam států, na které se z důvodu existence mezinárod-
ních sankcí pojištění nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění 
naleznete na webových stránkách pojišťovny https://www.generaliceska.cz/
sankce-zemi-osob.

3  Ve VPPMO-P, DPP mohou být uvedeny nebo v pojistné smlouvě ujednány 
další výluky z pojištění.

Článek 4  Pojistné

1  Pojistné je jednorázovým pojistným.
2  V pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistné bude hrazeno ve splátkách.
3  Pojišťovna má právo upravit nově výši pojistného na další pojistný rok:

a dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů nebo rozhodovací 
praxe soudů, která má rozhodující vliv na stanovení výše pojistného plnění;

b dojde-li ke změně indexu spotřebitelských cen, indexu cen průmyslových 
výrobců nebo indexu cen stavebních děl;

c není-li pojistné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví, zejména pokud 
skutečný škodní průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný škodní 
průběh.

 Je-li pojištění sjednáno na jeden pojistný rok s automatickou prolongací, je 
pojišťovna oprávněna výši pojistného upravit na další pojistný rok. Novou výši 
pojistného pojišťovna sdělí pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem 
splatnosti pojistného za pojistný rok, ve kterém se má výše pojistného změnit. 
Nesouhlasí-li pojistník se změnou, může nesouhlas projevit písemně do jed-
noho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne 
uplynutím pojistné doby.

4  Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok nebo za dobu, na kterou bylo 
pojištění sjednáno, v případě:
a zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoníku, případně VPPMO-P nebo 

DPP, pokud v době trvání pojištění, ve které pojištění zaniklo, nastala pojist-
ná událost;

b zániku pojištění z důvodů nezaplacení pojistného. 
 V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně jen poměrná část po-

jistného. 
5  Má-li pojistník plnit na pojistné, poplatky a příslušenství pohledávky dlužného 

pojistného, započte se plnění pojistníka nejprve na dlužné pojistné, a to vždy 
nejprve na nejdříve splatné pojistné, resp. splátku pojistného, poté na poplatky 
v pořadí podle jejich splatnosti, pak na náklady spojené s vymáháním dlužného 
pojistného a nakonec na úrok z prodlení. Poplatky, náklady spojené s vymáhá-
ním dlužného pojistného ani úrok z prodlení se neúročí.

6  Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání pojistného na účet po-
jišťovny.

Článek 5  Povinnosti z pojištění

1  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
a má povinnost oznámit a doložit pojišťovně bez zbytečného odkladu veškeré 

změny, které během trvání pojištění nastanou, ve skutečnostech, které uve-
dl při sjednání pojištění;

b má povinnost umožnit pojišťovně provést kontrolu podkladů potřebných pro 
výpočet pojistného a prohlídku věcí, s nimiž pojištění souvisí, pokud si tuto 
kontrolu nebo prohlídku pojišťovna vyžádá;

c má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušo-
vat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou 
mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe 
vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze 
strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a práv-
nické osoby pro pojištěného činné);

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 
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d má povinnost neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kte-
rém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události nebo při-
jmout taková preventivní opatření, jaká je možné rozumně požadovat; 
Po škodní události: 

e má povinnost, pokud již škodní událost nastala, učinit nutná opatření ke 
zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojiš-
ťovny a postupovat v souladu s nimi; 

f má povinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů od okamži-
ku zjištění škodní události, oznámit pojišťovně, že škodní událost nastala;

g má povinnost v případě žádosti pojišťovny zajistit na vlastní náklady úřední 
překlad dokladů nezbytných k šetření škodní události;

h má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení 
o příčinách a rozsahu škody nebo újmy, vyčíslit nároky na plnění, předložit 
doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení 
nároku na plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškoze-
ných, zničených, odcizených nebo ztracených věcí s uvedením roku jejich 
pořízení a pořizovací ceny a umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto do-
kladů a dále umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu třeba;

i má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků 
zničených věcí, dokud s  tím pojišťovna neprojeví souhlas. Není-li souhlas 
pojišťovny nejdéle do 30 dnů od oznámení škodní události projeven, může 
zahájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody 
musí být pořízena a předložena dokumentace (foto, video záznam, popis 
průběhu škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.); 

j má povinnost sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se 
škodní událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení proti pojištěnému 
nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu 
informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

k má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, 
zejména právo na náhradu škody či újmy, jakož i právo na postih a vypořá-
dání;

l má povinnost, vzniklo-li v souvislosti se škodní událostí podezření z trestné-
ho činu nebo pokusu o něj, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii; 

m má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc 
odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou událostí, a v případě, že již 
obdržel pojistné plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o přimě-
řené náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době 
od pojistné události do doby, kdy byla nalezena, případně je povinen vrátit 
hodnotu zbytku, pokud v uvedené době byla věc zničena; 

n nesmí bez souhlasu pojišťovny postoupit pohledávku na plnění z pojištění;
o má povinnost plnit další povinnosti uložené právním předpisem.

2  Dále v případě pojištění odpovědnosti pojistník, pojištěný nebo oprávněná 
osoba: 
a má povinnost pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému (pří-

mo nebo u příslušného orgánu) právo na náhradu škody či újmy, vyjádřit se 
k požadované náhradě a její výši, postupovat podle pokynu pojišťovny a na 
výzvu pověřit pojišťovnu, aby za něj škodní událost projednala;

b nesmí v případě mimosoudního jednání o náhradě škody či újmy z pojistné 
události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit 
uznání dluhu v jakékoliv formě;

c nesmí v řízení o náhradě škody či újmy ze škodní události bez souhlasu po-
jišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené 
pohledávky nebo ji uhradit, nesmí uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání 
rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgá-
nů, které se týká náhrady škody či újmy, má povinnost se včas odvolat nebo 
podat odpor, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;

d nesmí bez souhlasu pojišťovny svým jednáním vyvolat prodloužení nebo 
stavení promlčecí lhůty práva na náhradu škody či újmy;

e má povinnost oznámit pojišťovně nejpozději dva měsíce před koncem po-
jistného roku aktuální údaje rozhodné pro stanovení výše pojistného.

3  Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené 
v bodu 1 nebo 2 tohoto článku nebo další povinnosti uvedené v DPP nebo 
ujednané v pojistné smlouvě, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení 
právo:
a pojistné plnění přiměřeně snížit;
b na náhradu až do výše již poskytnutého pojistného plnění proti osobě, která 

povinnost porušila. Společně a nerozdílně s ní je k náhradě povinen pojist-
ník, neprokáže-li, že nemohl jednání této osoby ovlivnit.

4  Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené 
v bodu 1 písm. f nebo h nebo v bodu 2 písm. b, c nebo d tohoto článku, 
má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění. Tímto odmítnutím pojištění 
nezaniká.

5  Pojišťovna má povinnost:
a po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit 

sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Na žádost 
této osoby pojišťovna v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, po-
případě důvod jeho odmítnutí;

b do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li 
v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

c na žádost vrátit pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě doklady, 
které pojišťovně zaslali nebo předložili.

Článek 6  Formy právních jednání a oznámení

1  Veškerá právní jednání, jakož i oznámení týkající se pojištění, vyžadují písem-
nou formu, není-li dále uvedeno jinak.

2  Písemnou formu nevyžaduje:
a oznámení pojistné události;
b oznámení změny jména, příjmení nebo názvu pojistníka, resp. pojištěného, 

změny poštovní adresy, elektronické adresy, telefonu.
3  Pojistník je dále oprávněn činit nad rámec právních jednání uvedených v bodu 

2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další právní jednání vůči pojiš-
ťovně, které je návrhem změny pojistné smlouvy, návrhem dohody o zániku 
pojištění nebo návrhem jiného dvoustranného právního jednání týkajícího se 
pojištění. Takový nepísemný návrh pojistníka je přijat v okamžiku, kdy je po-
jistníkovi doručeno souhlasné právní jednání pojišťovny v písemné formě nebo 
potvrzení pojišťovny o přijetí návrhu pojistníka.

4  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba jsou dále oprávněni činit nad rámec 
oznámení uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv 
další oznámení týkající se pojištění. Takové nepísemné oznámení se považuje 
za platně přijaté, pokud pojišťovna v písemné formě potvrdí, že oznámení ob-
držela, nebo se začne chovat ve shodě s ním.

5  Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, mohou být uči-
něna písemně, telefonicky na telefonním čísle pojišťovny k tomuto účelu zříze-
ném a zveřejněném, prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny, pomocí 
elektronického formuláře uvedeného na ofi ciálních webových stránkách po-
jišťovny nebo elektronicky na elektronickou adresu pojišťovny k tomuto účelu 
zřízenou. Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, musí 
být doplněna v písemné formě, vyžádá-li si to pojišťovna.

6  V případě právního jednání nebo oznámení, které je obsaženo v příloze elek-
tronické zprávy ve formátu PDF nebo jiném obdobném formátu, který dosta-
tečně zabezpečuje jeho obsah proti změně, se považuje písemná forma za 
dodrženou, je-li takové jednání či oznámení vlastnoručně podepsáno jednající 
osobou.

7  Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyk-
lostí v oblasti pojišťovnictví.

8  Veškeré doklady týkající se pojištění včetně těch, které jsou předkládány k pro-
kázání práva na pojistné plnění, jsou účastníci pojištění povinni předkládat 
v českém jazyce. V případě dokladů v  jiném jazyce je nutné předložit tento 
doklad spolu s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Náklady 
na překlad hradí ten, kdo doklad předkládá.

9  Bude-li právní jednání či oznámení učiněno z e-mailové adresy či telefonního 
čísla prokazatelně sděleného účastníkem pojištění pojišťovně, má se za to, že 
bylo učiněno tímto účastníkem pojištění. Z tohoto důvodu je účastník pojištění 
povinen bez zbytečného odkladu informovat pojišťovnu o možném zneužití 
e-mailu či telefonu (např. z důvodu odcizení, ztráty, prozrazení přístupových 
údajů apod.).

Článek 7  Doručování písemností

1  Písemnosti mohou být doručovány zejména:
a osobním předáním;
b s využitím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu uvede-

nou v pojistné smlouvě, prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po 
uzavření pojistné smlouvy nebo na adresu zjištěnou v souladu s právními 
předpisy;

c prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou v po-
jistné smlouvě nebo prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po uzavře-
ní pojistné smlouvy,

d prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny.
2  Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla 

doručena do e-mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že 
je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.

3  Písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena 
dnem dojití; v pochybnostech se má za to, že došla třetí pracovní den po 
odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání, a to i když se adresát, který vědomě doručení zmařil, o zá-
silce nedozvěděl. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. 
obyčejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.

4  Účastníci pojištění jsou povinni oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu 
změny veškerých skutečností významných pro doručování a oznámit si navzá-
jem svou novou poštovní nebo elektronickou adresu nebo telefonní číslo. 

obsah



VPPMO-P-01/2020  |  178.40.014  01.2020 v01

5  Zmaří-li vědomě adresát dojití, platí, že jednání či oznámení řádně došlo. O vě-
domé zmaření se jedná zejména v případě, kdy adresát neoznámí včas změ-
nu skutečností významných pro doručování (zejména změnu jména, příjmení 
nebo názvu, změnu poštovní nebo elektronické adresy atp.), nepřevezme 
v úložní době písemnost, neoznačí dostatečně poštovní schránku, odmítne 
písemnost převzít.

6  Za doručené do sféry adresáta se považují písemnosti: 
a jejichž přijetí adresát odepřel; okamžikem doručení je pak den takového 

odepření; 
b uložené u provozovatele poštovních služeb; okamžikem doručení je pak 

poslední den úložní lhůty. 

Článek 8  Řízení expertů

1  Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o příčině nebo rozsahu 
vzniklé škody nebo o výši pojistného plnění mohou dohodnout, že tyto bu-
dou stanoveny řízením expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní 
předpoklady vzniku práva na pojistné plnění. 

2  Zásady řízení expertů:
a každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči ní nesmí mít žádné 

závazky, a neprodleně o něm informuje druhou stranu. Námitku proti osobě 
experta lze vznést nejpozději před zahájením jeho činnosti;

b určení experti se dohodnou na osobě třetího experta, který má rozhodný hlas 
v případě neshody;

c experti určení oprávněnou osobou a pojišťovnou zpracují znalecký posudek 
o sporných otázkách odděleně;

d experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i oprávněné osobě. Jestliže se 
závěry expertů od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhod-
ným hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své rozhodnutí 
pojišťovně i oprávněné osobě;

e každá strana hradí náklady svého experta, náklady na činnost experta s rozhod-
ným hlasem hradí rovným dílem.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku se mohou oprávněná osoba a pojišťovna 
na osobě experta s rozhodným hlasem dohodnout přímo s tím, že náklady na 
činnost tohoto experta s rozhodným hlasem hradí rovněž rovným dílem.

4  Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojišťovny a oprávněné 
osoby stanovené právními předpisy, VPPMO-P, DPP a  ujednané pojistnou 
smlouvou.

Článek 9  Zproštění mlčenlivosti, zmocnění

1  Uzavřením pojistné smlouvy pojistník:
a pro případ vzniku škodní události zprošťuje státní zastupitelství, policii a dal-

ší orgány činné v trestním nebo správním řízení, hasičský záchranný sbor, 
lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu a zdravotní pojišťovny po-
vinnosti mlčenlivosti;

b zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu, aby ve všech řízeních pro-
bíhajících v souvislosti se škodní událostí mohly nahlížet do soudních, poli-
cejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy;

c zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu k nahlédnutí do podkladů 
jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s  jejich po-
vinností poskytnout pojistné plnění.

2  Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po smrti nebo zániku 
pojistníka.

Článek 10  Výklad společných pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v  těchto VPPMO-P, 
v navazujících DPP a v pojistné smlouvě.

1  Automatickou prolongací se rozumí, že pojištění nezaniká uplynutím doby, 
na kterou bylo sjednáno, a prodlužuje se o další pojistný rok. 

2  Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen 
zboží a služeb, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.

3  Indexem cen průmyslových výrobců se rozumí index cen průmyslových vý-
robců, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.

4  Indexem cen stavebních děl se rozumí index cen stavebních děl pro staveb-
ní díla celkem, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.

5  Nahodilou událostí se rozumí událost, která je možná a u které není jisté, zda 
v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku, 
tj. nastane zcela nečekaně a náhle. Nahodilou událostí není událost způsobe-
ná pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného konání nebo 
úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případ-
ně jiné osoby z jejich podnětů, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.

6  Sazebníkem administrativních poplatků se rozumí seznam úhrad za vy-
brané služby poskytované pojišťovnou. Rozhodnou je výše podle sazebníku 
platného v den provedení zpoplatňované služby.

7  Škodní událostí se rozumí událost, ze které vznikla škoda či újma a která by 
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Škodní událost je blíže 
specifi kována v těchto VPPMO-P, v DPP nebo v pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Článek 11  Předmět pojištění

1  Není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se 
pojištění na věci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné 
smlouvě jednotlivě nebo jako součásti vymezeného souboru (dále též „před-
mět pojištění“). 

2  Pojištění se vztahuje na předmět pojištění:
a ve vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (vlastní předmět 

pojištění);
b který pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo jej převzal 

na základě písemné smlouvy (cizí předmět pojištění) a který je současně 
v pojistné smlouvě označen jako „cizí“.

Článek 12  Místo pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném v pojist-
né smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí pro předmět pojištění, který 
byl přemístěn z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé nebo 
bezprostředně hrozící pojistné události.

Článek 13  Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je nahodilá událost vyvolaná sjednaným pojistným nebezpe-
čím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění, 
pokud nastala v době trvání pojištění.

2  Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost, která vznikla z příčiny 
jednoho pojistného nebezpečí, v jednom místě pojištění a v jednom souvislém 
čase.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku se ujednává, že za jednu pojistnou událost 
z pojistných nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo zemětřesení 
se považují všechny události, ke kterým došlo z téže příčiny během souvislé 
doby 72 po sobě jdoucích hodin.

Článek 14  Výluky z pojištění

1  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v příčinné sou-
vislosti s nastalou pojistnou událostí, není-li ve VPPMO-P, DPP uvedeno nebo 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za nepřímé škody všeho druhu 
(např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat předmět 
pojištění) a  za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady 
právního zastoupení apod.). Tam, kde oprávněné osobě vzniká právo na ná-
hradu přiměřených nákladů na opravu nebo na znovupořízení předmětu pojiš-
tění nebo na výrobu nového předmětu pojištění se do přiměřených nákladů na 
opravu, znovupořízení nebo na výrobu nového předmětu pojištění nezahrnují 
příplatky vyplácené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pra-
covního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní 
náhrady a náklady techniků a expertů ze zahraničí.

3  Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na nahodilou sku-
tečnost způsobenou následkem vady, kterou měl předmět pojištění již v době 
uzavření pojištění a která měla či mohla být známa pojistníkovi, pojištěnému 
nebo oprávněné osobě bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.

4  V případě sjednaného pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava nevzniká 
právo na pojistné plnění za škodní události, které nastaly v průběhu 10 dnů od:
a sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění;
b navýšení limitu pojistného plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navý-

šení limitu pojistného plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené lhůtě 
omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.
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5  Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor, lze v DPP uvést nebo v po-
jistné smlouvě ujednat, že se pojištění nevztahuje na některé předměty pojiště-
ní, které by jinak svým charakterem do pojištěného souboru náležely.

Článek 15  Hranice pojistného plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky, 
 limity a sublimity pojistného plnění

1  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice je stanovena pojistnou 
částkou nebo limitem pojistného plnění. Pojišťovna poskytne pojistné plnění 
maximálně do výše: 
a pojistné částky ujednané v pojistné smlouvě pro předmět pojištění určený 

jednotlivě nebo v souboru;
b limitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě.
Rozhodující je vždy nižší částka. 

2  Za stanovenou výši pojistné částky, jakož i limitu pojistného plnění je odpověd-
ný pojistník.

3  Výše ujednané pojistné částky má pro každý předmět pojištění nebo soubor 
odpovídat jeho pojistné hodnotě.

4  Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojist-
né události nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným: 
a novou cenou;
b časovou cenou;
c obvyklou cenou;
d jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění 

nebo souboru stanoví DPP nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě. 
5  V pojistné smlouvě lze pro předmět pojištění nebo soubor ujednat limit pojist-

ného plnění jako pojištění prvního rizika. Pojišťovna v případě pojištění prvního 
rizika neuplatňuje podpojištění. 

6  V pojistné smlouvě lze pro pojistná nebezpečí sjednat limit pojistného plnění 
jako maximální roční plnění (dále jen „limit MRP“).

7  V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu pojistného plnění ujednány subli-
mity pojistného plnění. 

Článek 16  Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je vlastník předmětu pojištění, nestanoví-li právní předpisy ji-
nak nebo není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 17  Pojistné plnění

1  Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě, a to v rozsahu a za podmí-
nek uvedených ve VPPMO-P a DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.

2  Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích v  tuzemské měně. Měnový 
přepočet se provádí kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní 
bankou platným ke dni vzniku pojistné události.

3  Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné 
osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, 
aby jí pojišťovna vyplatila: 
a při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použi-
telných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na 
opravu nejvýše do jeho nové ceny v době bezprostředně před pojistnou 
událostí snížené o novou cenu jeho zbylé části;

b při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům 
na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o částku odpovída-
jící stupni opotřebení a  jiného znehodnocení v době bezprostředně před 
pojistnou událostí, a dále sníženou o  časovou cenu použitelných zbytků 
jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše 
do jeho časové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené 
o časovou cenu jeho zbylé části;

c při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebez-
pečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné 
smlouvě.

4  Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, 
vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak, aby jí pojišťovna vyplatila: 
a při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo ná-
kladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu 
pojištění stejného druhu, kvality a  technických parametrů v době bezpro-
středně před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitelných 
zbytků a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvede-
ných částek;

b při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na 
znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo nákla-

dům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu po-
jištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostřed-
ně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení 
a jinému znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou událostí a dále 
sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o časovou cenu jeho 
zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek;

c při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí 
a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné smlouvě.

5  Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodno-
ty (DPH), potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění.

Článek 18  Zachraňovací náklady

1  Pojišťovna nad ujednanou horní hranici pojistného plnění nahradí:
a náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně a přiměře-

ně vynaložili při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události, na zmír-
nění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnili povinnost 
(uloženou jim zákonem nebo orgánem státní správy) odklidit poškozený 
pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bez-
pečnostních důvodů;

b škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.
2  Pojišťovna poskytne náhradu nákladů nejvýše do 10 % z částky poskytnutého 

pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož nastala 
pojistná událost, nebo do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro 
předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož pojistná událost bezprostřed-
ně hrozila, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

 Je-li pojištěn soubor, týká se uvedený výpočet pouze poškozených nebo ohro-
žených součástí souboru.

3  V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích ná-
kladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 
100 000 Kč.

4  Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím sou-
hlasem. 

Článek 19  Spoluúčast

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou 
ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

Článek 20  Budoucí pojistný zájem

Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému 
budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojišťovna 
má však právo na přiměřenou odměnu. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, 
výše odměny činí 5 % z pojistného.

Článek 21  Výklad pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v těchto VPPMO-P, v na-
vazujících DPP nebo v pojistné smlouvě. 
V jednotlivých DPP mohou být dále uvedena doplnění nebo výluky týkající se těchto 
pojmů a uvedeny pojmy další.

1  Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla pře-
kročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letícím letadlem.

2  Atmosférickými srážkami se rozumí nežádoucí působení vody z přívalového 
deště, z tajícího sněhu nebo ledu, která náhle a nepředvídatelně vnikla nebo 
prosákla do pojištěné budovy a způsobila poškození nebo zničení pojištěné 
věci. Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí 
srážek do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo 
jinými otvory. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku špat-
ného technického stavu budovy (např. chybějící nebo neúplná střešní kryti-
na, chybějící nebo nefunkční okno, dveře resp. jiná otvorová výplň, nefunkční 
dešťový svod), na škody vzniklé v souvislosti s tím, že na pojištěné budově 
byly prováděny stavební nebo montážní práce a na škody vzniklé působením 
vlhkosti, hub a plísní.

3  Časovou cenou se rozumí cena, kterou měl předmět pojištění bezprostřed-
ně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny předmětu pojištění, při-
čemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení a nebo ke 
zhodnocení předmětu pojištění, k němuž došlo jeho opravou, modernizací 
nebo jiným způsobem.

4  Kouřem se rozumí působení takového kouře, který unikl náhle a neočekávaně 
z topného nebo varného zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud 
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kouř unikl mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé 
dlouhodobým, postupným působením kouře.

5  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, 
hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění. Za 
poškození nebo zničení předmětu pojištění krupobitím se považuje takové po-
škození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a přímým působením krupobití;
b v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo dosud bezvadné a funkč-

ní části stavby.
6  Maximálním ročním plněním (MRP) se rozumí horní hranice úhrnu vyplace-

ných pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jed-
noho pojistného roku.

7  Modernizací se rozumí úprava předmětu pojištění, kterou se zvyšují (moderni-
zují) jeho užitné vlastnosti, aniž se mění jeho účel.

8  Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo 
srovnatelný předmět pojištění znovu pořídit jako nový neopotřebovaný, stejné-
ho druhu, účelu, kvality a  technických parametrů. Je-li předmětem pojištění 
stavba, rozumí se její novou cenou cena, kterou je třeba obvykle vynaložit k vy-
budování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně 
nákladů na zpracování projektové dokumentace.

9  Obvyklou cenou (obecnou, tržní) se rozumí cena, za kterou lze v daném místě 
a v daném čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění reálně prodat nebo 
koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do 
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

10  Odcizením se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho 
příslušenství krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením).

11  Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, 
jeho části nebo jeho příslušenství tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále 
uvedených způsobů:
a do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které 

nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;
b do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
c uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotove-

ným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží;
d do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se dostal nebo 

jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, a zároveň 
se do uzamčeného místa pojištění, kde je úschovný objekt (trezor) umístěn, 
dostal způsobem uvedeným pod písm. a, b nebo c tohoto bodu.

 Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se odcizením krádeží vloupáním při-
vlastnění si součásti stavby způsobem, při kterém pachatel prokázaně překo-
nal překážky nebo se jí zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí, 
jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

12  Odcizením loupeží (loupežným přepadením) se rozumí přivlastnění si před-
mětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel použil proti 
pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bez-
prostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištění.

13  Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způso-
bený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo 
udržování předmětu pojištění.

14  Pádem letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla s posádkou, jeho čás-
tí nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí 
i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události, která 
předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo opustila.

15  Pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb 
těchto těles, který má znaky volného pádu.

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromu, stožáru nebo 
jiných předmětů se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojiště-
ní, k němuž došlo:
a přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
b v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo jiný předmět poško-

dil dosud bezvadné části budovy.
16  Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je ujednaný limit pojistné-

ho plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na 
kterou bylo pojištění sjednáno.

17  Poškozením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou je objektivně 
možné odstranit opravou nebo taková změna stavu předmětu pojištění, kterou 
objektivně není možné odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění po-
užitelný k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).

18  Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která 
se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze pro-
trhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného 
profi lu toku. Povodní se rozumí také vystoupnutí vody do budovy z kanalizační 
sítě v důsledku vzniklé povodně v blízkosti místa pojištění, a  to na principu 
spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže. 

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění povodní se považuje takové 
poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a přímým působením vody z povodně;
b předměty unášenými vodou z povodně.

19  Pozemkem se rozumí část zemského povrchu.
20  Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a  vznikl 

mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Za pů-
sobení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení 
stavebních součástí při zdolávání požáru.

21  Přepětím se rozumí přepětí, které vzniklo indukcí v souvislosti s nepřímým 
úderem blesku nebo prokazatelnou napěťovou špičkou v elektrorozvodné 
nebo komunikační síti.

22  Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovupořízení předmětu pojištění 
jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé. 

23  Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výbo-
je) do předmětu pojištění nebo do budovy, v níž se předmět pojištění nacházel. 
Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého úderu blesku do 
předmětu pojištění nebo do budovy spolehlivě zjištěno podle tepelně mecha-
nických stop.

24  Rekonstrukcí se rozumí zásahy do předmětu pojištění, které mají za následek 
změnu jeho technických parametrů, změnu funkce nebo změnu účelu užívání.

25  Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu 
nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.

26  Sesouváním půdy se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemin vzniklý působe-
ním gravitace a vyvolaný náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které 
svahy zemského povrchu dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku 
přímého působení přírodních a klimatických vlivů s výskytem odlučných ploch.

27  Soubor tvoří předměty pojištění, které mají podobný nebo stejný charakter 
a  jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li pojištěn soubor, pojištění se vztahuje 
na všechny předměty pojištění, které k souboru náležely v okamžiku vzniku 
pojistné události. Pojistnou částku souboru tvoří součet pojistných hodnot jed-
notlivých předmětů tvořících soubor.

28  Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku zpravidla starší 100 let, 
které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem 
ke svému původu, stáří a zájmu sběratelů.

29  Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení tíhy vrstvy sněhu 
nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné 
nebo ostatní konstrukce střechy. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy se 
považuje takové destruktivní poškození nebo zničení předmětu pojištění, k ně-
muž došlo:
a přímým působením tíhy sněhu nebo námrazy na střešní krytinu nebo ostatní 

konstrukce střechy budovy, nebo
b v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu nebo námrazy poškodila dosud 

bezvadné a funkční stavební součásti zastřešení budovy.
30  Údržbou se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, pro-

vozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu předmětu pojištěni.
31  Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, dekorační a užit-

kové předměty ze značkového skla, porcelánu nebo z keramiky, dřeva, kovu 
a  jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a  jiné umělecké 
předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou 
kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.

32  Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus) se rozu-
mí poškození nebo zničení, při němž byl předmět pojištění úmyslně poškozen 
nebo zničen jinou než oprávněnou osobou, pojistníkem nebo pojištěným, oso-
bami jim blízkými nebo jinou osobou jednající z  jejich podnětu. Právo na po-
jistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo úmyslné 
zničení předmětu pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR.

33  Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
rychlostí 20,8 m/s (75 km/h) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě 
pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, pokud oprávněná oso-
ba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody 
na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo 
že škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze 
v důsledku vichřice. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové po-
škození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a přímým působením vichřice;
b tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předměty 

pojištění;
c v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a funkční 

části staveb.
34  Vodou vytékající z vodovodních zařízení se rozumí voda unikající mimo mís-

to určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení. 
 Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovod-

ních zařízení je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo 
způsobeno:

obsah
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a přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na předmět pojištění;
b v případě, že předmětem pojištění je stavba, také tím, že voda vytékající 

z vodovodních zařízení podemlela její základy. 
 Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí pitná, užitková nebo odpad-

ní voda v jakémkoliv skupenství, topná nebo hasicí kapalina.
35  Vodovodním zařízením se rozumí:

a vnitřní přiváděcí a odváděcí potrubí pitné, užitkové a odpadní vody nebo hasicí 
kapaliny, včetně armatur a zařízení připojených na tato potrubí, pokud slouží 
výlučně k zajištění provozuschopnosti budovy (např. zdravotechnické vybave-
ní, ohřívače vody, klimatizační zařízení) a dále zařízení, která jsou současně 
připojena na přiváděcí a odváděcí potrubí budovy;

b vnitřní potrubí topného systému zabudované do stavby, vč. armatur a otop-
ných těles; 

c trubní přípojky a vedení pitné, užitkové, odpadní nebo topné vody včetně 
armatur. 

 Vodovodním zařízením nejsou střešní žlaby a dešťové svody jakéhokoliv druhu.
36  Volným pádem se rozumí pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa 

je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla.
37  Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti 

plynu nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). 
 Výbuchem je rovněž působení tlakové síly vyvolané náhlým vyrovnáním tla-

ku mezi vnějškem a vnitřkem  tlakové nádoby v důsledku roztržení její stěny. 
Tlakovou nádobou se pro účely pojištění rozumí ucelená funkční jednotka se 
stlačeným plynem nebo párou s uzavřeným prostorem o nejvyšším dovoleném 
tlaku větším než 0,5 bar.

38  Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět po-
jištění, proudící vodou z přívalového deště nebo vodou stojící v souvislé vodní 
ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění záplavou se považuje takové 
poškození nebo zničení, k němuž došlo:
a přímým působením vody ze záplavy; 
b předměty unášenými vodou ze záplavy.

39  Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem 
v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické 
stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení EMS 98.

40  Zničením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není 
možné odstranit opravou, a proto předmět pojištění již nelze dále používat 
k původnímu účelu. 

 Je-li předmětem pojištění budova, má se za to, že okamžikem jejího zničení 
je okamžik, kdy došlo k  jejímu zániku tak, že již není patrné dispoziční řešení 
prvního nadzemního podlaží původní budovy, tj. zpravidla tehdy, kdy došlo 
k destrukci jejího obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím; 
objem zbylých podzemních konstrukcí a základu je v  této souvislosti neroz-
hodný.

41  Zřícením skal nebo zemin se rozumí náhlé zřícení skal nebo zemin vzniklé 
náhlým uvolněním skalních bloků, skalní suti nebo zeminy působením gravi-
tace a vyvolané náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které dospěly 
vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klima-
tických vlivů.

42  Ztrátou předmětu pojištění nebo jeho části se rozumí stav, k němuž došlo 
bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení zabraňující 
odcizení nebo bez jiného násilného jednání, kdy pojištěný nezávisle na své vůli 
pozbyl možnost s předmětem pojištění nakládat.

43  Zvláštní kulturní a historickou hodnotou se rozumí vztah ke kulturním a his-
torickým událostem nebo osobnostem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 22  Základní rozsah pojištění

1  Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti po-
jištěného nahradit:
a újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, vč. duševních 

útrap (újma na zdraví);
b škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením 

hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, 
nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu (škoda na 
hmotné věci).

2  Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo 
usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné věci došlo v době 
trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v po-
jistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území ujedna-
ném v pojistné smlouvě.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku lze v pojistné smlouvě ujednat, že předpo-
kladem vzniku práva na pojistné plnění je: 
a že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností 

uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z  této činnosti vyplývajícími 
a na území ujednaném v pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému poprvé 
písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmy vzniklé 
na území ujednaném v pojistné smlouvě,

b a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojišťovny v době 
trvání pojištění nebo v průběhu 60 dnů po jeho skončení,

c a zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejdříve dnem, který je jako 
den příčiny vzniku škody či újmy ujednán v pojistné smlouvě. 

4  Došlo-li k ublížení na zdraví úrazem, pak se za vznik úrazu považuje okamžik, 
kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo 
vlivu, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného ublížení na zdraví, se 
považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky doložen. 
Dojde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je 
pro vznik práva na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu nebo 
jinému poškození zdraví, v jejichž důsledku úmrtí nastalo.

5  Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo v těchto VPPMO-P uvedeno jinak, 
pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:
– způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újem způsobených rozší-

řením nakažlivé choroby lidí a zvířat;
– kterou utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování 

u pojištěného;
– vzniklou v  souvislosti s  vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné 

věci;
– způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, 

který nevyžaduje živnostenské oprávnění;
– vzniklou v souvislosti s provozem kanceláře či ordinace pojištěného;

– způsobenou pojištěným při poskytování poradenství, konzultaci, servisu, 
designu a jiných odborných služeb vykonávaných v rámci pojištěné podni-
katelské činnosti pojištěného;

– vzniklou na věcech vnesených či odložených včetně věcí odložených 
zaměstnanci.

6  Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní 
pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zavi-
něného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti nahradit újmu 
vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto nákla-
dy vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění.

7  Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění 
vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného pro-
tiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem, 
jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění 
ze sjednaného pojištění.

Článek 23  Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, se kterou je spojena povinnost po-
jišťovny poskytnout pojistné plnění.

2  Pokud o náhradě této škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení roz-
hoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy roz-
hodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Pojišťovna v takovém případě po-
skytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni, kdy škodní událost nastala.

Článek 24  Výluky z pojištění

1  Základní výluky
 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:

a způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními před-
pisy nebo převzatou ve smlouvě;

b v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby;
c vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;
d způsobenou informaci nebo radou, pokud byly poskytnuty za odměnu ve-

řejně, např. prostřednictvím internetu či novin;
e v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
f způsobenou pojištěným při plnění jeho pracovních úkolů v pracovněpráv-

ních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi;
g vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají po-

vinnost sjednat pojištění odpovědnosti;
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h v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla;

i způsobenou činností zasílatele;
j vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, po-

kud pojištěný nedodržel předepsaný nebo běžně používaný postup, resp. 
návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci;

k vzniklou na letadlech, v souvislosti s vlastnictvím provozováním nebo užívá-
ním letišť a leteckých ploch; provozem, výrobou či opravami letadel či jejich 
součástí, plavidel, sportovních létajících zařízení včetně jejich modelů;

l způsobenou přenosem viru HIV;
m která se projevuje genetickými změnami organismu;
n způsobenou geneticky modifi kovanými organismy nebo toxickými plísněmi;
o způsobenou tabákovým výrobkem;
p způsobenou při profesionální sportovní činnosti nebo způsobenou aktivním 

účastníkům organizované sportovní soutěže;
q způsobenou volně žijící zvěří.

2  Škoda na věcech převzatých, užívaných nebo střežených 
 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

a vzniklou na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být 
předmětem jeho závazku, včetně věcí převzatých na základě přepravních smluv;

b vzniklou na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá;
c vzniklou ztrátou nebo odcizením hmotné věci, která byla předmětem ostra-

hy prováděné pojištěným.
3  Životní prostředí, ekologická újma, eroze 

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
a způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zeminy, erozí a v důsledku poddolování;
b vzniklou na životním prostředí;
c spočívající v ekologické újmě.

4  Škoda či újma způsobená vadou výrobku 
 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:

a vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
b způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání 

v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči 
jinému subjektu, který je povinen k náhradě; 

c způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedo-
sahuje avizovaných funkčních parametrů;

d vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly 
pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výro-
bek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, 
než pro které je určen;

e způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho 
bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;

f způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojištěný 
předem upozornil;

g způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou sou-
částek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány 
v letadlech.

5  Stažení výrobku z trhu
 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za ztráty, náklady nebo jiná vydání 

a platby vzniklé jiným osobám v souvislosti se stažením výrobku.
6  Sankce, vadné plnění

 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:
a za pojištěnému uložené pokuty nebo proti němu uplatňované pokuty, pená-

le či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter; 
b za platby náležející v rámci práv z vadného plnění a odpovědnosti za pro-

dlení.
7  Nemajetková újma

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit:
a nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti porušením důležité 

právní povinnosti nebo z pohnutky zvlášť zavrženíhodné osobě, která 
tuto újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato 
výluka z pojištění se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublíže-
ní na zdraví nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení 
společenského uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blíz-
kým poškozenému, který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublíže-
ní na zdraví;

b nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak než při 
ublížení na zdraví nebo usmrcení.

8  Významný vztah
 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na 

zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojiště-
nému.

Článek 25  Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 26  Pojistné plnění

1  Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných 
právních předpisů. Pojistné plnění se poskytne v  rozsahu právních předpisů 
upravujících povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení a za podmínek stanovených těmito VPPMO-P, DPP nebo ujedna-
ných v pojistné smlouvě.

2  Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích. Měnový přepočet u náhrady 
škody či újmy nebo spoluúčasti se provádí kurzem devizového trhu vyhlašova-
ným Českou národní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit škodu 
či újmu.

3  Pojišťovna dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu pojistného plnění nahradí 
náklady:
a které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v pří-

pravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního ří-
zení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti 
se škodní událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v článku 5 
bodu 1 písm. j těchto VPPMO-P; obdobné náklady před odvolacím soudem 
nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala; 

b řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení před pří-
slušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5 
bodu 2 těchto VPPMO-P a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; 
náklady právního zastoupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, 
pokud se k tomu písemně zavázala; 

c které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním prá-
va na náhradu škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, pokud je 
pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v článku 5 
bodu 1 písm. f a článku 5 bodu 2 písm. a těchto VPPMO-P.

Tyto náklady uhradí pojišťovna v rámci limitu nebo sublimitu ujednaného v 
pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, jehož se tyto náklady týkají.

4  Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu či újmu při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení sám, pojišťovna přezkoumá a zhodnotí všechny skutečnosti 
týkající se vzniku práva na pojistné plnění, rozsahu a výše škody nebo újmy, 
jakoby k náhradě pojištěným nedošlo. 

5  Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené 
částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zastave-
ní jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto 
částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu ná-
kladů uvedených v bodu 3 tohoto článku, které pojištěnému byly přiznány proti 
odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

6  Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je 
pojištěný povinen uhradit:
a pojistiteli, v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojistitelem po-

skytnutého pojistného plnění nebo vynaložených zachraňovacích nákladů;
b v důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení vzniklé 

škody;
c v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit 

ten, kdo byl poškozenému povinen k náhradě škody či újmy způsobené 
pojištěným; to vše za předpokladu, že z povinnosti pojištěného nahradit 
škodu či újmu, ke které se tyto částky vážou, by vzniklo právo na plnění ze 
sjednaného pojištění.

7  Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je 
pojištěný povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě 
škody za osobu, kterou pojištěný nepečlivě vybral nebo na ni nedostatečně 
dohlížel při své činnosti. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v ja-
kém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil při 
své činnosti poddodavatele a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

8  Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je 
pojištěny jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení 
za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato 
úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné 
plněni v případě, že by pojištěny nepoužil služeb správce a předmětnou škodu 
či ujmu by způsobil sám.

9  Jestliže pojištěný, jeho zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník způsobili 
škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení po požití alkoholu nebo 
po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, 
má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj 
plnila, a to až do výše poskytnutého pojistného plnění.
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Článek 27  Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

1  Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění 
se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka. 

2  Celkové pojistné plnění z jedné škodní události nesmí přesáhnout limit pojist-
ného plnění ujednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných 
plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo 
nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného ne-
bezpečí (dále jen „sériová škodní událost“). Pro vznik sériové škodní události je 
rozhodný vznik první škodní události v sérii.

3  V pojistné smlouvě mohou být na návrh pojistníka v  rámci limitu pojistného 
plnění ujednány sublimity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.

4  Pokud jsou v pojistné smlouvě v souladu s článkem 22 bodu 3 ve VPPMO-P 
ujednány jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění, nesmí celkové po-
jistné plnění z  jedné škodní události přesáhnout limit pojistného plnění, který 
byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému 
poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody 
nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pro sériovou škodní událost 
platí, že pojistné plnění ze všech událostí v sérii nesmí přesáhnout limit nebo 
sublimit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě stanoven pro pojistný 
rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva 
poškozeného na náhradu škody nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmr-
cení vyplývajícího z první události v sérii.

5  Celkové pojistné plnění z jedné škodní události, které je poskytováno z důvodu 
pojistného nebezpečí omezeného sublimitem pojistného plnění, nesmí přesáh-
nout tento ujednaný sublimit pojistného plnění. To platí i pro pojistné plnění ze 
sériové škodní události. 

6  Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu nebo sublimitu pojistné-
ho plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

7  V  těchto VPPMO-P může být stanoven nebo v pojistné smlouvě může být 
ujednán roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako horní hranice pojistné-
ho plnění, kterou nesmí přesáhnout pojistná plnění ze všech škodních, resp. 
sériových škodních událostí nastalých v jednom pojistném roce.

Článek 28  Zachraňovací náklady

1  Pojišťovna nad ujednaný limit nebo sublimit pojistného plnění nahradí:
a náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně vynaložili 

při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění 
následků již nastalé pojistné události;

b škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.
2  Pojišťovna poskytne náhradu těchto nákladů nejvýše do 10 % limitu nebo  

sublimitu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se 
zachraňovací náklady týkají. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo 
zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistné-
ho plnění pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

3  V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích ná-
kladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 
100 000 Kč.

4  Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím sou-
hlasem.

Článek 29  Spoluúčast

Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé škodní události částkou ujednanou 
v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na pojistném plnění ze sériové škodní události 
se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodních událostí 
v sérii. Je-li v rámci jedné škodní události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí 
se pojištěný na pojistném plnění ze škodní události nejvyšší ujednanou spoluúčastí. 

Článek 30  Výklad pojmů

1  Odcizením se rozumí přivlastnění si cizí věci, její části nebo jejího příslušenství 
krádeží nebo loupeží (loupežným přepadením). 

2  Opotřebením věci se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stár-
nutím, užíváním, zanedbáním údržby apod.

3  Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních 
štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

4  Poškozením se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstra-
nit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné od-
stranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu. 

5  Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra 
Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

6  Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy se rozumí klesání zemského 
povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. 

7  Škoda či újma je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným 
konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévole, lsti nebo škodolibosti, kte-
ré lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo 
kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o  kterém tyto osoby 
věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způso-
bena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kom-
petentní řídící pracovník věděli o závadách věcí nebo služeb. Škoda či újma je 
způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, 
že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo 
fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstna-
nec nebo pomocník úmyslně nedodrželi právní předpisy a závazné normy pro 
výrobu, prodej a distribuci výrobku, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro 
pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho 
statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.

8  Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou věc ve své 
moci a má možnost užívat její užitné vlastnosti. 

9  Za osobu, která je ve významném vztahu k pojištěnému, se považuje: 
a manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé, osoba žijí-

cí s pojištěným ve společné domácnosti, člen rodiny zúčastněný na provozu 
rodinného závodu;

b společník pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s po-
jištěným na základě smlouvy o sdružení, smlouvy o společnosti, její manžel, 
registrovaný partner, sourozenec či příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která 
žije se společníkem ve společné domácnosti;

c subjekt, ve kterém má pojištěný nebo osoba uvedená v písm. a a b tohoto 
bodu, většinovou majetkovou účast; v případě, že v dotčeném podnikatel-
ském subjektu má majetkovou účast více těchto osob současně, je rozho-
dující součet jejich majetkových účastí;

d subjekt, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, 
který je pojištěným z tohoto pojištění.

10  Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné 
odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

11  Ztrátou věci se rozumí stav, k němuž došlo bez prokazatelného násilného 
překonání ochranného zabezpečení zabraňujícímu odcizení nebo bez jiného 
násilného jednání, kdy pojištěný nebo poškozený nezávisle na své vůli pozbyl 
možnost s hmotnou movitou věcí nakládat.

12  Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existen-
ce organismů včetně člověka a  je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 
složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 
a energie.

obsah
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Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     CELKEM  v Kč  bez DPH

Rok 2020

Kvartál
měsíce Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

částka 0 0 0 0 1 563 650 9 546 493 10 122 576 12 180 010 14 155 147 13 661 363 12 756 092 5 760 816

Rok 2021

Kvartál
měsíce Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

částka 2 551 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datum :  30.4.2020 

2 551 218 Kč
2 551 218 Kč 0 Kč 0 Kč

36 457 733 Kč

0 Kč

32 178 271 Kč11 110 143 Kč

82 297 365 Kč

79 746 147 Kč
0 Kč

Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k zakázce :
 " 19097_02 - II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS 
"  



Rok

Týden

SO 000 VRN, ostatní náklady 18.05.2020 17.01.2021

SO 101.1 Silnice II/105 a III/1051 , most 15.06.2020 16.11.2020

SO 101.1 Silnice II/105 a III/1051 , průtah 15.06.2020 17.01.2021

SO 101.2.2 Okružní křižovatka (po polovinách) 05.10.2020 30.11.2020

SO 102 Chodníky 01.09.2020 30.11.2020

SO 103 Plocha před restaurací 01.10.2020 30.10.2020

SO 104 Objízdná trasa 06.06.2020 13.06.2020

SO 201 Most ev.č.105-002 přes Sul. potok 15.06.2020 30.10.2020

SO 301.2 Přeložka vodovodu- most, dl.34,0m PE 160 08.06.2020 15.06.2020

SO 302.1 Přeložka spl. kanal. - most,DN 300 -11,15+40,0m 15.06.2020 30.06.2020

SO 302.2 Přeložka vodovodu- průtah(okružní křiž..) 12.10.2020 12.11.2020

SO 301.1 Deštová kanalizace - průtah 01.06.2020 30.11.2020

IO 01 Splašková kanalizace AA (SUS+OÚ, 6m den) 18.05.2020 30.11.2020

IO 03 Kanalizační přípojky 03.08.2020 30.09.2020

Vodovod Psáry - řad A (40 m den) 03.06.2020 17.01.2021

Vodovod Psáry - řad B (okružní) 01.10.2020 30.10.2020

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce (průtah) 01.11.2020 30.11.2020

SO 501.1 Přeložka STL plynovodu - průtah 07.09.2020 21.09.2020

SO 501.2 Přeložka STL plynovodu- most , dl.32,71m PE 100 01.06.2020 15.06.2020

SO 801 Sadové úpravy 01.11.2020 20.12.2020

DIO Uzavírky částí komunikací: 15.06.2020 20.12.2020

úplná uzavírka sil.II/105 a III/1051 vč.mostu 15.06.2020 20.12.2020

úplná uzavírka sil. a III/00315(SO 104 -objizdka) 06.06.2020 13.06.2020

částečná uzavírka II/105- semafory

úsek: Š 09 - Š 18 , okružní - most 18.05.2020 15.06.2020

úsek: Š 22 - Š 30 ,  most-KÚ 18.05.2020 15.06.2020

úsek: Š 30 - KÚ, 18.05.2020 15.06.2020

částečná uzavírka III/1051(okružní křiž.) - semafory

1.fáze-sil.II/105 vět.A,B - levá polovina 05.10.2020 02.11.2020

2.fáze sil.III/1051,vět.C ,ul.Na Návsi-pravá pol. 03.11.2020 30.11.2020

Měsíc

53 1 2 3 448 49 50 51 5243 44 45 46 4738 39 40 41 4233 34 35 36 3728 29 30 31 3223 24 25 26 2718 19 20 21 22

VIII. IX.VII.V. VI.

2020 2021

X XI. XII. I.
poř.č. SO Začátek dle HMG Konec dle HMG

„SIL. II /105 Psáry, Průtah
Harmonogram prací ze dne 30.4.2020 STAVEBNÍ OBJEKTY

NÁZEV OBJEKTU
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Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odbytová cena: 82 297 365,20
OC+DPH: 99 579 811,89

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
2018_6_1 Soupis vedelejších a ostatních nákladů - KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY 1 144 000,00 240 240,00 1 384 240,00
2018_6_2 IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AA (ČÁST SUS) - KANALIZACE PSÁRY 14 267 526,85 2 996 180,64 17 263 707,49
2018_6_3 IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AA (ČÁST MIMO SUS) - KANALIZACE PSÁRY 6 211 688,81 1 304 454,65 7 516 143,46
2018_6_4 IO 02 PŘEPOJENÍ ULIČNÍCH STOK (ČÁST SUS) - KANALIZACE PSÁRY 343 025,86 72 035,43 415 061,29
2018_6_5 IO 03 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (ČÁST SUS) - KANALIZACE PSÁRY 166 817,91 35 031,76 201 849,67
2018_6_6 IO 03 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (ČÁST mimo SUS) - KANALIZACE PSÁRY 86 447,56 18 153,99 104 601,55
E.01 1. FÁZE (KSÚS SČK) 51 510,00 10 817,10 62 327,10
E.02 2. FÁZE (KSÚS SČK) 1 094 388,00 229 821,48 1 324 209,48
POV PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY (KSÚS SČK) - MOST 2 922 000,00 613 620,00 3 535 620,00
SO 01.2 ETAPA I Příváděcí řad A km 1,7597 - 1,8358, km 1,8358 - 2,7000 6 427 358,20 1 349 745,22 7 777 103,42
SO 01.2.1 ETA.1 Vodoměrná a redukční šachta 612 141,78 128 549,77 740 691,55
SO 01.2.1 ETA.2 Vodoměrná a redukční šachta - Elektroinstalace 125 970,20 26 453,74 152 423,94
SO 01.2.1 ETA.3 Vodoměrná a redukční šachta - Rozváděč DT1 49 685,90 10 434,04 60 119,94
SO 02.2 ETAPA I Přiváděcí řad B km 0,0000 - 0,0299 151 863,07 31 891,24 183 754,31
SO 101.01 SILNICE II/105 (KSÚS SČK) 2 205 621,47 463 180,51 2 668 801,98
SO 101.02 SILNICE II/105 (ÚPRAVY NA st. 95 A 131/2) (KSÚS SČK) 597 375,05 125 448,76 722 823,81
SO 101.03 SILNICE II/105 (ÚPRAVY NA 130) (KSÚS SČK) 599 830,14 125 964,33 725 794,47
SO 101.04 SILNICE II/105 (ÚPRAVY NA st. 41) (KSÚS SČK) 86 060,85 18 072,78 104 133,63
SO 101.05 SILNICE II/105 (ÚPRAVY NA st. 66 A 1071/2) (KSÚS SČK) 252 566,00 53 038,86 305 604,86
SO 101.1.1 SILNICE II/105 - UL. PRAŽSKÁ A PSÁRSKÁ - ZN (KSÚS SČK) 11 761 394,02 2 469 892,74 14 231 286,76
SO 101.1.2 SILNICE II/105 - UL. PRAŽSKÁ A PSÁRSKÁ - NN (KSÚS SČK) 56 539,02 11 873,19 68 412,21
SO 101.2.1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - ZN (KSÚS SČK) 1 657 429,88 348 060,27 2 005 490,15
SO 101.2.2 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - NN (KSÚS SČK) 33 962,20 7 132,06 41 094,26
SO 101.3.1 VĚTEV "A" - SILNICE II/105 - UL. PSÁRSKÁ - ZN (KSÚS SČK) 5 083 874,67 1 067 613,68 6 151 488,35
SO 101.3.2 VĚTEV "A" - SILNICE II/105 - UL. PSÁRSKÁ - NN (KSÚS SČK) 22 736,55 4 774,68 27 511,23
SO 101.4.1 VĚTEV "B" - SILNICE II/105 - UL. JÍLOVSKÁ - ZN (KSÚS SČK) 1 055 230,04 221 598,31 1 276 828,35
SO 101.4.2 VĚTEV "B" - SILNICE II/105 - UL. JÍLOVSKÁ - NN (KSÚS SČK) 7 428,32 1 559,95 8 988,27
SO 101.5.1 VĚTEV "C" - SILNICE III/1051 - UL. NA NÁVSI - ZN (KSÚS SČK) 1 319 093,43 277 009,62 1 596 103,05
SO102.1.1 SILNICE II/105 - UL. PRAŽSKÁ A PSÁRSKÁ - ZN (KSÚS SČK) 1 496 552,66 314 276,06 1 810 828,72
SO102.1.2 SILNICE II/105 - UL. PRAŽSKÁ A PSÁRSKÁ - NN (KSÚS SČK) 63 021,57 13 234,53 76 256,10
SO102.2.1 VĚTEV "A" - SILNICE II/105 - UL. PSÁRSKÁ - ZN (KSÚS SČK) 1 181 566,23 248 128,91 1 429 695,14
SO102.2.2 VĚTEV "A" - SILNICE II/105 - UL. PSÁRSKÁ - NN (KSÚS SČK) 70 786,63 14 865,19 85 651,82
SO102.3.1 VĚTEV "B" - SILNICE II/105 - UL. JÍLOVSKÁ - ZN (KSÚS SČK) 323 163,04 67 864,24 391 027,28
SO102.3.2 VĚTEV "B" - SILNICE II/105 - UL. JÍLOVSKÁ - NN (KSÚS SČK) 8 407,86 1 765,65 10 173,51
SO102.4.1 VĚTEV "C" - SILNICE III/1051 - UL. NA NÁVSI - ZN (KSÚS SČK) 662 428,31 139 109,95 801 538,26
SO102.4.2 VĚTEV "C" - SILNICE III/1051 - UL. NA NÁVSI - NN (KSÚS SČK) 18 326,52 3 848,57 22 175,09
SO 103 PLOCHA PŘED RESTAURACÍ (OBEC PSÁRY) - PRŮTAH 1 708 292,69 358 741,46 2 067 034,15
SO 104 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY (KSÚS SČK) - PRŮTAH 3 142 216,75 659 865,52 3 802 082,27
SO 201.01 MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK (DEMOLICE) (KSÚS SČK) 1 142 381,22 239 900,06 1 382 281,28
SO 201.02 MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK (VÝSTAVBA) (KSÚS SČK) 2 051 426,61 430 799,59 2 482 226,20
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KSÚS SČK) - PRŮTAH 7 919 580,17 1 663 111,84 9 582 692,01
SO 301.2 PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - MOST 576 894,70 121 147,89 698 042,59
SO 302.1 PŘELOŽKA KANALIZACE (KSÚS SČK) - MOST 700 352,92 147 074,11 847 427,03
SO 302.2 PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH 287 762,67 60 430,16 348 192,83
SO 401 NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE (OBEC PSÁRY) - PRŮTAH 1 426 174,58 299 496,66 1 725 671,24
SO 501.1 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH 664 094,33 139 459,81 803 554,14
SO 501.2 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU (KSÚS SČK) - MOST 423 604,96 88 957,04 512 562,00
SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY (KSÚS SČK) - PRŮTAH 36 765,00 7 720,65 44 485,65

Rozdělení dle investorů
Stavební objekty realizované pro objednatele č. 1 - Středočeský kraj 49 576 371,79 10 411 038,08 59 987 409,87
Stavební objekty realizované pro objednatele č. 2 – Obec Psáry: 32 720 993,41 6 871 408,62 39 592 402,03

P

Objekty 1
„II/105 Psáry, mosty ev.č. 105-002“, který zahrnuje samostatně stavbu mostu ev.č. 
105-002 a průtahu silnice II/105 obcí Psáry

51 002 546,37 10 710 534,74 61 713 081,11

Objekty 2
„Kanalizace Psáry - Páteřní  sběrač“, který zahrnuje samostatně stavbu páteřního 
kanalizačního sběrače obce Psáry (součástí je SO 103 Plocha před restaurací)

23 927 799,68 5 024 837,93 28 952 637,61

Objekty 3 „Vodovod“, který zahrnuje samostatně stavbu vodovodu obce Psáry 7 367 019,15 1 547 074,02 8 914 093,17

82 297 365,20 17 282 446,69 99 579 811,89

Rozdělení dle SoD čl.3.1

Soupis objektů s DPH

Stavba: 19097_02 - II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + 
SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS
Varianta: ZŘ - 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS 2018_6_1 1 144 000,00

Rozpočet: Soupis vedelejších a ostatních nákladů - KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vedlejší rozpočtové náklady 1 064 000,00
1 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - dle techn. zprávy přílohy B, D KČ 1,000 250 000,00 250 000,00

Geodetické práce při provádění stavby

1=1,000 [A]

2 012303000 Geodetické práce po výstavbě - dle techn. zprávy přílohy B, D KČ 1,000 95 000,00 95 000,00

Geodetické práce po výstavbě

3 020001000 Příprava a zařízení staveniště - dle techn. zprávy přílohy B, D KČ 1,000 450 000,00 450 000,00

Příprava staveniště

4 034403000
Dopravní značení na staveništi  - dle techn. zprávy přílohy B, D - pouze pro část 
kanalizace mimo sus (od ČOV po ulici Sportovní)

KČ 1,000 69 000,00 69 000,00

Dopravní značení na staveništi

5 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště   - dle techn. zprávy přílohy B, D KČ 1,000 150 000,00 150 000,00

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

6 042503000 Plán BOZP na staveništi - řešeno v rámci opravy silnice komplexně KČ 0,000 0,00 0,00

Plán BOZP na staveništi

7 042603000
Ostatní - dle techn. zprávy přílohy  D 1.1.4. - vytýčení inženýrských sítí, dokumentace 
skutečného provedení stavby

KČ 1,000 50 000,00 50 000,00

Ostatní

A0 Ostatní náklady spojené s realizací stavby 80 000,00

8 OST2
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - dle techn. zprávy přílohy B, D -
náhrady škod, pronájmy, hutnění

KČ 1,000 80 000,00 80 000,00

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Množství
Cena

19097_02
2018_6_1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS 2018_6_2 14 267 526,85

Rozpočet: IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AA (ČÁST SUS) - KANALIZACE PSÁRY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 6 014 919,42
1 113107213 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm M2 1 177,160 31,80 37 433,69

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm

1.4*243.5+1.3*640-1.3*(9.8+15)+2*8*2+2*1.5*1.5=1 177,160 [A] 
Celkem: A=1 177,160 [B]

2 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 177,160 54,40 64 037,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

1.4*243.5+1.3*640-1.3*(9.8+15)+2*8*2+2*1.5*1.5=1 177,160 [A] 
Celkem: A=1 177,160 [B]

3 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 M 450,000 388,00 174 600,00

Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150

450=450,000 [A]

4 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD 480,000 127,90 61 392,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min

24*20=480,000 [A]

5 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min DEN 35,000 558,80 19 558,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

35=35,000 [A]

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely M 180,000 239,90 43 182,00

Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely

180=180,000 [A]

7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 471,290 464,40 218 867,08

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

(1.4*243.5*0.8+1.3*640*0.8-1.3*(9.8+15)+2*8*2+2*1.5*1.5)*0.5=471,290 [A]

8 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně M3 6,000 6 831,10 40 986,60

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

0.5*0.5*20+1=6,000 [A]

9 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 44,753 609,90 27 294,85

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.3=44,753 [A]

10 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3 11,188 41,30 462,06

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

(2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.3)*0.25=11,188 [A]

11 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 44,753 1 111,90 49 760,86

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.3=44,753 [A]

12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3 22,376 52,70 1 179,22

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.3*0.5=22,376 [A]

13 131401202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 M3 29,835 1 750,00 52 211,25

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.2=29,835 [A]

14 131501202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3 M3 29,835 2 050,00 61 161,75

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.2=29,835 [A]

15 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 M3 1 155,398 151,10 174 580,64

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.4=1 155,398 [A]

16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 288,850 26,20 7 567,87

za lepivost horniny tř. 3

((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.4*0.25=288,850 
[A]

17 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 M3 1 155,398 322,90 373 078,01

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.4=1 155,398 [A]

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 577,699 53,10 30 675,82

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.4*0.5=577,699 
[A]

19 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 463,274 1 817,00 841 768,86

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

Množství
Cena

19097_02
2018_6_2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-
0.45))*0.15+400*0.5*0.15=463,274 [A]

20 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 M3 144,425 2 475,00 357 451,88

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství

((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.05=144,425 [A]

21 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 3 744,720 47,60 178 248,67

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

(2.4*234.5*2+3.3*640*2)*0.7KOORDINACE SILNICE=3 744,720 [A]

22 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 3 744,720 34,60 129 567,31

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

(2.4*234.5*2+3.3*640*2)*0.7KOORDINACE SILNICE=3 744,720 [A]

23 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 214,200 135,20 28 959,84

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m

2*((8+8+2+2)*(4.5-0.45)+4*1.5*(4.8-0.45))=214,200 [A]

24 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m M2 214,200 46,70 10 003,14

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
zátažné, hloubky do 4 m

2*((8+8+2+2)*(4.5-0.45)+4*1.5*(4.8-0.45))=214,200 [A]

25 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3 149,175 52,80 7 876,44

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
zátažném, hloubky do 4 m

8*2*(4.5-0.45)*2+1.5*1.5*(4.8-0.45)*2=149,175 [A]

26 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3 149,175 13,10 1 954,19

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m

8*2*(4.5-0.45)*2+1.5*1.5*(4.8-0.45)*2=149,175 [A]

27 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2 165,600 240,30 39 793,68

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
zátažném, hloubky do 4 m

8*2*4.5*2+1.5*1.5*4.8*2=165,600 [A]

28 151201411 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2 165,600 57,30 9 488,88

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu při roubení zátažném, hloubky do 4 m

8*2*4.5*2+1.5*1.5*4.8*2=165,600 [A]

29 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 1 894,946 85,50 162 017,88

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

2*(8*2*(4.5-1)+1.5*1.5*(4.8-1))*0.6=77,460 [A] 
((3.3-1)*1.3*640+(2.4-1)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-1))*0.8=1 817,486 [B] 
Celkem: 77.46+1817.486=1 894,946 [C]

30 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m M3 536,012 145,50 77 989,75

přes 2,5 do 4 m

((3.3-1)*1.3*640+(2.4-1)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-1))*0.2+400*0.5*0.15=484,372 
[A] 
2*(8*2*(4.5-1)+1.5*1.5*(4.8-1))*0.4=51,640 [B] 
Celkem: 484.372+51.64=536,012 [C]

31 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m M3 2 477,762 33,40 82 757,25

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.6+ 2*(8*2*(4.5-1)+1.5*1.5*(4.8-1))*0.6=166,965 [A] 
((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.8=2 310,797 [B] 
Celkem: 166.965+2310.797=2 477,762 [C]

32 162201151 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tří. 5 až 7 M3 667,369 49,10 32 767,82

do 20 m

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.4=59,670 [A] 
((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-
0.45))*0.2+400*0.5*0.15=607,699 [B] 
Celkem: 59.67+607.699=667,369 [C]

33 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 987,318 48,00 47 391,26

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.6+2*(8*2*(4.5-1)+1.5*1.5*(4.8-1))*0.6=166,965 [A] 
((1)*1.3*640+(1)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.8=820,353 [B] 
Celkem: A+B=987,318 [C]

34 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 307,065 114,60 149 789,65

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

1974.434-667.369=1 307,065 [A]

35 162701153 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 667,369 192,80 128 668,74

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.4=59,670 [A] 
((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-
0.45))*0.2+400*0.5*0.15=607,699 [B] 
Celkem: A+B=667,369 [C]

36 171201201 Uložení sypaniny na skládku M3 1 974,434 15,50 30 603,73

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku



1.4*2.3*243.5+1.3*1.4*(640-30-9.8)+34*2+400*0.5*0.15=1 974,434 [A]

37 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 3 751,425 240,00 900 342,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

(1.4*2.3*243.5+1.3*1.4*(640-30-9.8)+34*2+400*0.5*0.15)*1.9=3 751,425 [A]

38 583373020 štěrkopísek  frakce 0-16 T 3 018,979 280,50 846 823,61

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   0-16

(1.4*2.3*243.5+1.3*1.4*(640-30-9.8)-34*3)*1.9-0.3*0.3*3.14*243.5*2-
0.25*0.25*3.014*(640-30-9.8)*1.9=3 018,979 [A]

39 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů M3 2 281,884 120,10 274 054,27

Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů

((3.3-0.9)*1.3*640+(2.4-1)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.9))-34*2=2 281,884 [A]

40 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

M3 715,142 333,60 238 571,37

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 
nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

(1.4*0.9*243.5+1.3*0.8*(640-30-9.8)-34)-0.3*0.3*3.14*243.5-0.25*0.25*3.014*(640-30-
9.8)=715,142 [A]

2 Zakládání 44 640,00
41 214500211 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm M 400,000 111,60 44 640,00

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo 
štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

400=400,000 [A]

23-M Montáže potrubí 110 333,56
42 230200128 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 700 M 39,800 2 772,20 110 333,56

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  jmenovitá světlost nasouvaného potrubí 
DN 700

15+15+9.8=39,800 [A]

3 Svislé a kompletní konstrukce 28 971,59
43 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 943,700 30,70 28 971,59

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

303.7+640=943,700 [A]

4 Vodorovné konstrukce 140 982,22
44 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 144,066 877,30 126 389,10

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

0.1*1.4*243.5+1.3*640*0.1-1.3*(9.8+15)*0.1+400*0.5*0.15=144,066 [A]

45 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3 5,746 2 539,70 14 593,12

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

34*1.3*1.3*0.1=5,746 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 004 165,28
46 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 M3 2 477,762 50,90 126 118,09

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin 
třídy 1 až 4

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.6+2*(8*2*(4.5-1)+1.5*1.5*(4.8-1))*0.6=166,965 [A] 
((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-0.45))*0.8=2 310,797 [B] 
Celkem: A+B=2 477,762 [C]

47 460120020 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7 M3 667,369 75,70 50 519,83

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin 
třídy 5 až 7

2*(8*2*(4.5-0.45)+1.5*1.5*(4.8-0.45))*0.4=59,670 [A] 
((3.3-0.45)*1.3*640+(2.4-0.45)*1.4*243.5-(15+9.8+15)*1.3*(3.3-
0.45))*0.2+400*0.5*0.15=607,699 [B] 
Celkem: A+B=667,369 [C]

48 46031010_r
Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 800 
mm

M 24,800 6 138,20 152 227,36

Zemní protlaky strojně  neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině 
tř. 1 až 4

15+9.8=24,800 [A]

49 1403328_r trubka ocelová  762x20mm M 24,800 21 000,00 520 800,00

trubka ocelová  762x20mm

50 1403328_r1 trubka ocelová  711x10mm M 15,000 10 300,00 154 500,00

trubka ocelová  762x20mm

15=15,000 [A]

5 Komunikace 306 414,75

51 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 1 177,160 260,30 306 414,75

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

1.4*243.5+1.3*640-1.3*(9.8+15)+2*8*2+2*1.5*1.5provizorni zapravení před položením 
finálního povrchu - koordinace sus=1 177,160 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 820,00
52 6186311_R MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP KUS 34,000 1 230,00 41 820,00

Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných

34=34,000 [A]

713 Izolace tepelné 53 223,00
53 71348111_r Montáž tepelné izolace potrubí  v chráničce včetně materiálu tepelné izolace M2 47,100 1 130,00 53 223,00

Montáž tepelné izolace potrubí  v chráničce včetně materiálu tepelné izolace

15*3.14=47,100 [A]

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 49 072,40
54 721290113_r Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 600- včetně šachet M 943,700 52,00 49 072,40

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 600- včetně šachet



303.7+640=943,700 [A]

8 Trubní vedení 6 154 944,95
55 831383195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600 KUS 11,000 1 458,30 16 041,30

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k 
cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600

11=11,000 [A]

56 850425121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500 KUS 4,000 7 218,60 28 874,40

Výřez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 500

57 877370440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných DN 300 KUS 4,000 172,70 690,80

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
šachtových vložek DN 300

4=4,000 [A]

58 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 KUS 4,000 2 315,50 9 262,00

vložka šachtová kanalizační DN 315

4=4,000 [A]

59 877420440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných DN 500 KUS 1,000 173,30 173,30

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
šachtových vložek DN 500

60 28617485 vložka šachtová kanalizace PVC  DN 500 KUS 50,000 4 895,00 244 750,00

vložka šachtová kanalizace PVC DN 500

25*2=50,000 [A]

61 877440440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných DN 600 KUS 18,000 489,20 8 805,60

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
šachtových vložek DN 600

9*2=18,000 [A]

62 28617486 vložka šachtová kanalizace PVC DN 600 KUS 18,000 5 764,00 103 752,00

vložka šachtová kanalizace PVC DN 600

9*2=18,000 [A]

63 87131312r Montáž drenážního potrubí M 400,000 27,00 10 800,00

Montáž drenážního potrubí

400 drenáž=400,000 [A]

64 286112230 trubka drenážní flexibilní  D 100 mm M 400,000 38,50 15 400,00

Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém   trubka flexibilní D 100 mm

400 drenáž=400,000 [A]

65 871423121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 500

M 640,000 120,10 76 864,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

640=640,000 [A]

66 28611111 trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x3000 mm SN 12 M 640,000 4 448,40 2 846 976,00

trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x6000 mm SN 12

67 871443121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 600

M 243,500 134,10 32 653,35

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600

243.5=243,500 [A]

68 286111112 trubka kanalizační PVC-U 600x22,1x3000 mm SN 12 M 243,500 7 048,80 1 716 382,80

trubka kanalizační PVC-U 600x22,1x3000 mm SN 12

243.5=243,500 [A]

69 877440430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných  DN 600 KUS 7,000 270,30 1 892,10

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 600

7=7,000 [A]

70 28617411_r odbočka navrtávací  pro potrubí z PVC DN 600/150 KUS 7,000 2 585,00 18 095,00

odbočka navrtávací  pro potrubí z PVC DN 600/150

7=7,000 [A]

71 877420430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných  DN 500 KUS 4,000 173,30 693,20

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 500

4=4,000 [A]

72 28617409_r odbočka navrtávací  pro potrubí z PVC DN 500/150 KUS 4,000 1 595,00 6 380,00

odbočka navrtávací  pro potrubí z PVC DN 500/150

4=4,000 [A]

73 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem KUS 12,000 2 674,10 32 089,20

Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem

12=12,000 [A]

74 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 22,000 1 503,50 33 077,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

8+7+7=22,000 [A]

75 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm KUS 15,000 1 936,00 29 040,00

skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

15=15,000 [A]

76 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm KUS 32,000 3 267,00 104 544,00

skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

32=32,000 [A]

77 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm KUS 20,000 1 347,50 26 950,00

skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm



20=20,000 [A]

78 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS 22,000 308,00 6 776,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty 
pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120  
62,5 x10 x 12

22=22,000 [A]

79 59224012 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x12 cm KUS 23,000 308,00 7 084,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x12 cm

80 59224011 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm KUS 9,000 308,00 2 772,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm

9=9,000 [A]

81 59224176r prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm KUS 7,000 308,00 2 156,00

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm

7=7,000 [A]

82 59224010 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x12 cm KUS 1,000 308,00 308,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x12 cm

1=1,000 [A]

83 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 KUS 101,000 187,00 18 887,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty 
pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

101=101,000 [A]

84 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 34,000 1 614,80 54 903,20

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

34=34,000 [A]

85412290011804410 Kónus IS šachetní  betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly KS 34,000 2 270,00 77 180,00

Kónus IS šachetní  betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly

34=34,000 [A]

86 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 34,000 2 538,80 86 319,20

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

34=34,000 [A]

87 59224058 dno betonové šachtové hranaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm - dle specifikace KUS 34,000 8 635,00 293 590,00

dno betonové šachtové hranaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm

34=34,000 [A]

88 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg KUS 34,000 522,10 17 751,40

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 
kg

34=34,000 [A]

89 552410180 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace KUS 34,000 3 150,00 107 100,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace

34=34,000 [A]

90 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

KUS 34,000 973,60 33 102,40

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu bez úpravy armatur

34=34,000 [A]

91 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop M3 6,000 3 045,60 18 273,60

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
16/20

3*2přepojení stok=6,000 [A]

92 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 883,500 16,60 14 666,10

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

640+547.2-303.7barva bílá=883,500 [A]

93 899911154 Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 582 mm KUS 15,000 350,00 5 250,00

Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího 
průměru potrubí do 582 mm

94 899911164 Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí do 582 mm KUS 24,000 580,00 13 920,00

Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 110 mm vnějšího 
průměru potrubí do 582 mm

95 899913166_r Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 500 x 760 -včetně upínací pásky KUS 6,000 5 120,00 30 720,00

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 500 x 760 -včetně upínací pásky

6=6,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 901,00
96 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2 415,000 9,40 3 901,00

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového 
nebo dlážděného

415*1koordinace další stavební objekty - vodvod, silnice=415,000 [A] 
Celkem: A=415,000 [B]

99 Přesuny hmot a sutí 39 378,46
97 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným T 58,858 48,20 2 836,96

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným

(1.4*243.5+1.3*640-1.3*(9.8+15)+2*8*2+2*1.5*1.5)*0.05provizorní zapravení před 
opravou silnice=58,858 [A]

98 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení  bet. díly T 102,000 240,40 24 520,80

Přesun hmot pro trubní vedení  bet. díly

34*3=102,000 [A]

99 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 17,000 707,10 12 020,70

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

17=17,000 [A]



997 Přesun sutě 274 760,22
100 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 M3 20,000 4 290,90 85 818,00

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

20 šachty  nebo obetonování stávajících trub=20,000 [A]

101 9690211_r2 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 M 40,000 450,00 18 000,00

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

40=40,000 [A]

102 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 
do 1 km

T 1 082,644 41,80 45 254,52

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

(1.4*243.5+1.3*640-1.3*(9.8+15)+2*8*2+2*1.5*1.5)*0.3*2kamenivo obecní 
deponie=706,296 [A] 
1*20+1*20 stávající potrubí + obetonování=40,000 [B] 
(1.4*243.5*0.15+1.3*(640-30-9.8)*0.15)*2asfalt obecní deponie=336,348 [C] 
Celkem: A+B+C=1 082,644 [D]

103 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 240,000 8,00 1 920,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1*20*6+1*20*6 stávající potrubí + obetonování=240,000 [A]

104 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 1 082,644 107,30 116 167,70

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

(1.4*243.5+1.3*640-1.3*(9.8+15)+2*8*2+2*1.5*1.5)*0.3*2kamenivo=706,296 [A] 
1*20+1*20 stávající potrubí + obetonování=40,000 [B] 
(1.4*243.5*0.15+1.3*(640-30-9.8)*0.15)*2asfalt=336,348 [C] 
Celkem: A+B+C=1 082,644 [D]

105 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

T 40,000 190,00 7 600,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

1*20+1*20 stávající potrubí + obetonování=40,000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS 2018_6_3 6 211 688,81

Rozpočet: IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AA (ČÁST MIMO SUS) - KANALIZACE PSÁRY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 193 664,76
1 113107213 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm M2 384,200 31,80 12 217,56

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm

1.4*(253)+50*0.6=384,200 [A]

2 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 510,700 54,40 27 782,08

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

253*(1.4+0.5)+50*0.6=510,700 [A]

3 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 M 250,000 388,00 97 000,00

Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150

250=250,000 [A]

4 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD 360,000 127,90 46 044,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min

24*15=360,000 [A]

5 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min DEN 20,000 558,80 11 176,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

20=20,000 [A]

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely M 90,000 239,90 21 591,00

Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely

90=90,000 [A]

7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 242,960 464,40 112 830,62

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

303.7*0.8*1=242,960 [A]

8 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 20,000 87,60 1 752,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

50*2*0.2=20,000 [A]

9 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně M3 30,000 6 831,10 204 933,00

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

0.5*0.5*150*0.8=30,000 [A]

10 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 424,419 151,10 64 129,71

přes 100 do 1 000 m3

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.4+50*0.6*(2-0.35)*0.5=424,419 [A]

11 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 212,210 26,20 5 559,90

za lepivost horniny tř. 3

(((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.4+50*0.6*(2-0.35)*0.5)*0.5=212,210 [A]

12 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 424,419 322,90 137 044,90

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.4+50*0.6*(2-0.35)*0.5=424,419 [A]

13 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 212,210 53,10 11 268,35

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

(((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.4+50*0.6*(2-0.35)*0.5)*0.5=212,210 [A]

14 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 114,917 1 817,00 208 804,19

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.1+200*0.5*0.15=114,917 [A]

15 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 M3 99,917 2 475,00 247 294,58

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.1=99,917 [A]

16 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 518,500 47,60 72 280,60

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

2.5*2*303.7=1 518,500 [A]

17 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 518,500 34,60 52 540,10

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

2.5*2*303.7=1 518,500 [A]

18 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 593,245 85,50 50 722,45

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

((2.7-1)*303.7*1.4)*0.8+50*0.6*(2-1)*0.5=593,245 [A]

19 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m M3 174,561 145,50 25 398,63

přes 2,5 do 4 m

((2.7-1)*303.7*1.4)*0.2+200*0.5*0.15+50*0.6*(2-1)*0.5=174,561 [A]

20 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m M3 824,088 33,40 27 524,54

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.8+50*0.6*(2-0.35)*0.5=824,088 [A]

21 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 623,427 48,00 77 924,50

Množství
Cena

19097_02
2018_6_3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.8*2+50*0.6*(2-0.35)*0.5=1 623,427 [A]

22 162201151 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tří. 5 až 7 M3 254,585 49,10 12 500,12

do 20 m

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.2+200*0.5*0.15*2+50*0.6*(2-0.35)*0.5=254,585 [A]

23 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m M3 254,585 50,40 12 831,08

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.2+200*0.5*0.15*2+50*0.6*(2-0.35)*0.5=254,585 [A]

24 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 226,595 114,60 25 967,79

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

481.18-254.585=226,595 [A]

25 162701153 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 254,585 192,80 49 083,99

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.2+200*0.5*0.15*2+50*0.6*(2-0.35)*0.5=254,585 [A] 
Celkem: A=254,585 [B]

26 171201201 Uložení sypaniny na skládku M3 481,180 15,50 7 458,29

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku

1.4*1*303.7+10*2+200*0.5*0.15+50*0.6*0.7=481,180 [A]

27 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 962,360 240,00 230 966,40

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

(1.4*1*303.7+10*2+200*0.5*0.15)*2+50*0.6*0.7*2=962,360 [A]

28 583373020 štěrkopísek  frakce 0-16 T 586,673 280,50 164 561,78

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   0-16

(1.4*0.9*303.7-2*10-303.7*(0.3*0.3*3.14))*2+50*0.6*0.55*2=586,673 [A]

29 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů M3 605,493 120,10 72 719,71

Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů

(2.7-1-0.35)*1.4*303.7+50*(2-0.95)*0.6=605,493 [A]

30 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

M3 293,336 333,60 97 856,89

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 
nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

(1.4*0.9*303.7-2*10-303.7*(0.3*0.3*3.14))+50*0.55*0.6=293,336 [A]

31 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 100,000 39,00 3 900,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 
500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

50*2=100,000 [A]

2 Zakládání 22 320,00
32 214500211 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm M 200,000 111,60 22 320,00

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo 
štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

200=200,000 [A]

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 323,59
33 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 303,700 30,70 9 323,59

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

303.7=303,700 [A]

4 Vodorovné konstrukce 55 936,13
34 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 57,518 877,30 50 460,54

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

0.1*303.7*1.4+200*0.4*0.15+50*0.6*0.1=57,518 [A]

35 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3 2,156 2 539,70 5 475,59

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

11*1.4*1.4*0.1=2,156 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 59 468,86
36 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 M3 848,838 50,90 43 205,85

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin 
třídy 1 až 4

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.8+50*0.6*(2-0.35)=848,838 [A]

37 460120020 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7 M3 214,835 75,70 16 263,01

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin 
třídy 5 až 7

((2.7-0.35)*303.7*1.4)*0.2+200*0.5*0.15=214,835 [A]

5 Komunikace 473 093,51
38 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 384,200 145,30 55 824,26

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

253*1.4+50*0.6=384,200 [A]

39 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m M2 510,700 268,90 137 327,23

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

253*1.9+50*0.6=510,700 [A]

40 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm M2 384,200 226,40 86 982,88

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

253*1.4+50*0.6=384,200 [A]



41 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 384,200 35,70 13 715,94

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

253*1.4+50*0.6=384,200 [A]

42 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 M2 540,700 19,40 10 489,58

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 
do 0,70 kg/m2

253*1.9+50*0.6*2=540,700 [A]

43 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 540,700 208,60 112 790,02

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

253*1.9+50*0.6*2=540,700 [A]

44 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 506,000 62,60 31 675,60

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

253*2=506,000 [A]

45 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M 506,000 48,00 24 288,00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm

253*2=506,000 [A]

8 Trubní vedení 3 156 611,03
46 831383195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600 KUS 6,000 1 458,30 8 749,80

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k 
cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600

6=6,000 [A]

47 850425121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500 KUS 4,000 7 218,60 28 874,40

Výřez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 500

48 28617486 vložka šachtová kanalizace PVC  DN 600 KUS 18,000 5 764,00 103 752,00

vložka šachtová kanalizace PVC  DN 600

9*2=18,000 [A]

49 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 KUS 1,000 2 315,50 2 315,50

vložka šachtová kanalizační DN 315

50 286112230 trubka drenážní flexibilní  D 100 mm M 200,000 38,50 7 700,00

trubka drenážní flexibilní D 100 mm

200 drenáž=200,000 [A]

51 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 250

M 50,300 27,00 1 358,10

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

52 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12 M 50,300 828,30 41 663,49

trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12

53 871443121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 600

M 303,700 134,10 40 726,17

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600

303.7=303,700 [A]

54 877360440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC  trub korugovaných DN 250 KUS 3,000 154,10 462,30

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
šachtových vložek DN 250

55 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 KUS 3,000 1 578,50 4 735,50

vložka šachtová kanalizační DN 250

56 877370440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných DN 300 KUS 1,000 172,70 172,70

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
šachtových vložek DN 300

57 877440430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných  DN 600 KUS 6,000 270,30 1 621,80

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 600

58 877440440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub korugovaných DN 600 KUS 18,000 489,20 8 805,60

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
šachtových vložek DN 600

9*2=18,000 [A]

59 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 30,000 1 503,50 45 105,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

27+3=30,000 [A]

60 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm KUS 5,000 1 936,00 9 680,00

skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

3+2=5,000 [A]

61 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm KUS 3,000 3 267,00 9 801,00

skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

3=3,000 [A]

62 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm KUS 3,000 1 347,50 4 042,50

skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm

3=3,000 [A]

63 59224011 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm KUS 1,000 308,00 308,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm



1=1,000 [A]

64 59224010 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x12 cm KUS 2,000 308,00 616,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x12 cm

2=2,000 [A]

65 59224012 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x12 cm KUS 4,000 308,00 1 232,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x12 cm

3+1=4,000 [A]

66 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 KUS 22,000 187,00 4 114,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty 
pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

19+3=22,000 [A]

67 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 11,000 1 614,80 17 762,80

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

10+1=11,000 [A]

68412290011804410 Kónus IS šachetní  betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly KS 11,000 2 270,00 24 970,00

Kónus IS šachetní  betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly

10+1=11,000 [A]

69 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 11,000 2 538,80 27 926,80

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

10+1=11,000 [A]

70 59224058 dno betonové šachtové hranaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm - dle specifikace KUS 11,000 8 635,00 94 985,00

dno betonové šachtové hranaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm

10+1dešťovka=11,000 [A]

71 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg KUS 11,000 522,10 5 743,10

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 
kg

10+1=11,000 [A]

72 552410180 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace KUS 11,000 3 150,00 34 650,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace

10+1=11,000 [A]

73 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

KUS 11,000 973,60 10 709,60

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu bez úpravy armatur

10+1=11,000 [A]

74 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop M3 6,000 3 045,60 18 273,60

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
16/20

3*2přepojení stok=6,000 [A]

75 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 303,700 16,60 5 041,42

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

303.7barva bílá=303,700 [A]

87 286111112 trubka kanalizační PVC-U 630x22,1x3000 mm SN 12 M 303,700 8 530,50 2 590 712,85

trubka kanalizační PVC-U 630x22,1x3000 mm SN 12

303.7=303,700 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 78 220,40
76 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 506,000 70,20 35 521,20

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

2*253=506,000 [A]

77 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2 440,000 9,40 4 136,00

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového 
nebo dlážděného

220*2=440,000 [A]

78 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 M 187,200 206,00 38 563,20

Vybourání kanalizačního potrubí  DN do 300 mm

99 Přesuny hmot a sutí 63 268,69
79 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným T 356,730 48,20 17 194,39

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným

(253)*(0.3*1.4+0.15*1.9)*2=356,730 [A]

80 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení  bet. díly T 24,000 240,40 5 769,60

Přesun hmot pro trubní vedení  bet. díly

10*3*0.8=24,000 [A]

81 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 57,000 707,10 40 304,70

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

57=57,000 [A]

997 Přesun sutě 99 781,84
82 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 M3 5,000 4 290,90 21 454,50

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

5 šachty  nebo obetonování stávajících trub=5,000 [A]

83 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 
do 1 km

T 451,730 41,80 18 882,31

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

(253)*1.4*0.3*2kamenivo+50*0.6*0.3*2=230,520 [A] 
150*0.4*0.4*2+10*2 stávající potrubí + obetonování=68,000 [B] 
253*(0.15*1.9)*2asfalt+50*0.6*0.15*2=153,210 [C] 
Celkem: A+B+C=451,730 [D]

84 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 212,800 8,00 1 702,40

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km



150*0.4*0.4*2*0.6*6+10*2*2 stávající potrubí + obetonování=212,800 [A]

85 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 451,730 107,30 48 470,63

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

(253)*1.4*0.3*2kamenivo+50*0.6*0.3*2=230,520 [A] 
150*0.4*0.4*2+10*2 stávající potrubí + obetonování=68,000 [B] 
253*(0.15*1.9)*2asfalt+50*0.6*0.15*2=153,210 [C] 
Celkem: A+B+C=451,730 [D]

86 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

T 48,800 190,00 9 272,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

150*0.4*0.4*2*0.6+10*2 stávající potrubí + obetonování=48,800 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS 2018_6_4 343 025,86

Rozpočet: IO 02 PŘEPOJENÍ ULIČNÍCH STOK (ČÁST SUS) - KANALIZACE PSÁRY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 107 741,00
1 113107213 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm M2 22,300 31,80 709,14

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm

1*22.3=22,300 [A] 
Celkem: A=22,300 [B]

2 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 22,300 54,40 1 213,12

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

22.3*1=22,300 [A]

3 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 M 20,000 312,20 6 244,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

20=20,000 [A]

4 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD 48,000 127,90 6 139,20

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min

6*8=48,000 [A]

5 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min DEN 6,000 558,80 3 352,80

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

6=6,000 [A]

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely M 15,000 239,90 3 598,50

Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely

15=15,000 [A]

7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 17,840 464,40 8 284,90

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

22.3*1*0.8=17,840 [A]

8 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně M3 2,800 6 831,10 19 127,08

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

0.5*0.5*4*0.8+2=2,800 [A]

9 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 22,858 151,10 3 453,84

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

22.3*(2.5-0.45)*0.5=22,858 [A]

10 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 5,714 26,20 149,71

za lepivost horniny tř. 3

22.3*(2.5-0.45)*0.5*0.25=5,714 [A]

11 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 22,858 322,90 7 380,85

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

22.3*(2.5-0.45)*0.5=22,858 [A]

12 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 11,429 53,10 606,88

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

22.3*(2.5-0.45)*0.5*0.5=11,429 [A]

13 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 66,900 47,60 3 184,44

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

2.5*22.3*2*0.6=66,900 [A]

14 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 66,900 34,60 2 314,74

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

2.5*22.3*2*0.6=66,900 [A]

15 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 33,450 85,50 2 859,98

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

(2.5-1)*22.3*1=33,450 [A]

16 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m M3 79,165 33,40 2 644,11

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m

22.3*(2.5-0.45)+22.3*(2.5-1)=79,165 [A]

17 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 33,450 48,00 1 605,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

22.3*(2.5-1)=33,450 [A]

18 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 20,840 129,00 2 688,36

přes 9 000 do 10 000 m

22.3*1*0.8+3=20,840 [A]

19 171201201 Uložení sypaniny na skládku M3 20,840 15,50 323,02

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku

22.3*1*0.8+3=20,840 [A]

20 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 37,696 240,00 9 047,04

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

(22.3*1*0.8+2)*1.9=37,696 [A]

21 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 T 52,962 280,50 14 855,84

Množství
Cena

19097_02
2018_6_4

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   0-16 pískovna Bratčice

(1.5*1*22.3-0.3*0.3*3.14*22.3/4-2*2)*1.9=52,962 [A]

22 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů M3 39,025 120,10 4 686,90

Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů

22.3*(2.5-0.15-0.6)*1=39,025 [A]

23 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

M3 9,805 333,60 3 270,95

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 
nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

22.3*(0.6*1-3.14*0.15*0.15)-2=9,805 [A]

3 Svislé a kompletní konstrukce 684,61
24 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 22,300 30,70 684,61

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

22.3=22,300 [A]

4 Vodorovné konstrukce 2 718,29
25 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 2,230 877,30 1 956,38

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

0.1*22.3*1=2,230 [A]

26 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3 0,300 2 539,70 761,91

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

3*1.0*1.0*0.1=0,300 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 029,50
27 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 M3 79,165 50,90 4 029,50

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin 
třídy 1 až 4

22.3*(2.5-1)+22.3*(2.5-0.45)=79,165 [A]

5 Komunikace 5 804,69

28 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 22,300 260,30 5 804,69

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

22.3*1 provizorni zapravení před rekonstrukcí silnice a položením finálního povrchu - 
koordinace sus=22,300 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 690,00
29 6186311_R MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP KUS 3,000 1 230,00 3 690,00

Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných

3=3,000 [A]

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 664,54
30 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 M 22,300 29,80 664,54

Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 250 nebo DN 300

22.3=22,300 [A]

8 Trubní vedení 187 253,42
31 552410180 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace KUS 2,000 3 150,00 6 300,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace

2=2,000 [A]

32 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm KUS 1,000 308,00 308,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty 
pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120  
62,5 x10 x 12

1=1,000 [A]

33 59224011 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm KUS 1,000 308,00 308,00

prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm

1=1,000 [A]

34 59224176r prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm KUS 1,000 308,00 308,00

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm

1=1,000 [A]

35 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 315

M 22,300 35,00 780,50

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

36 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm KUS 3,000 1 936,00 5 808,00

skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm

3=3,000 [A]

37 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm KUS 2,000 3 267,00 6 534,00

skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm

2=2,000 [A]

38 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 KUS 8,000 187,00 1 496,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty 
pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

3+3+2=8,000 [A]

39 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 5,000 1 503,50 7 517,50

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

40 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 22,300 16,60 370,18

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

22.3=22,300 [A] 
Celkem: 22.3=22,300 [B]

41 283232_R fólie ochranná pro kanalizační  potrubí šířka 400 mm M 22,300 22,00 490,60



fólie ochranná šířka 400 mm

22.3=22,300 [A]

42 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12 M 23,000 1 028,50 23 655,50

trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12

43 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu KUS 3,000 1 791,50 5 374,50

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

3=3,000 [A]

44 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 3,000 1 614,80 4 844,40

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

3=3,000 [A]

45412290011804410 Kónus IS šachetní  betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly KS 3,000 2 270,00 6 810,00

Kónus IS šachetní  betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly

3=3,000 [A]

46 59224034 dno betonové šachtové dle specifikace D.1.1. KUS 3,000 9 449,00 28 347,00

dno betonové šachtové dle specifikace D.1.1.

3=3,000 [A]

47 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 3,000 2 538,80 7 616,40

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

3=3,000 [A]

48 894812_r Utěsnění otvorů a prostupů ve stěně šachty KUS 1,000 746,00 746,00

Utěsnění otvorů a prostupů ve stěně šachty

1=1,000 [A]

49 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg KUS 3,000 522,10 1 566,30

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 
kg

3=3,000 [A]

50 552410180 1
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace včetně 
pachového biologického filtru

KUS 1,000 3 150,00 3 150,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace včetně 
pachového biologického filtru

1=1,000 [A]

51 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 KUS 6,000 2 315,50 13 893,00

vložka šachtová kanalizační DN 315

3*2=6,000 [A]

52 850375121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300 KUS 6,000 4 942,20 29 653,20

Výřez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 300

6=6,000 [A]

53 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop M3 2,400 3 045,60 7 309,44

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
16/20

6*0.4přepojení stok=2,400 [A]

54 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem KUS 9,000 2 674,10 24 066,90

Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem

6+3=9,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 941,68
55 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 44,600 101,40 4 522,44

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

22.3*2=44,600 [A]

56 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2 44,600 9,40 419,24

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového 
nebo dlážděného

22.3*2=44,600 [A] 
Celkem: A=44,600 [B]

99 Přesuny hmot a sutí 8 909,37
57 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným T 2,230 48,20 107,49

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným

(22.3)*(0.05*1)*2=2,230 [A] 
Celkem: A=2,230 [B]

58 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení  bet. díly T 7,200 240,40 1 730,88

Přesun hmot pro trubní vedení  bet. díly

3*3*0.8=7,200 [A]

59 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 10,000 707,10 7 071,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

10=10,000 [A]

997 Přesun sutě 16 588,76
60 9690211_r2 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 M 22,300 450,00 10 035,00

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

22.3=22,300 [A]

61 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 
do 1 km

T 29,270 41,80 1 223,49

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

(22.3)*1*0.3*2kamenivo=13,380 [A] 
3*3*0.8+1*2 stávající potrubí + obetonování=9,200 [B] 
22.3*(0.15*1.0)*2asfalt=6,690 [C] 
Celkem: A+B+C=29,270 [D]

62 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 55,200 8,00 441,60

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

(3*3*0.8+1*2)*6 stávající potrubí + obetonování=55,200 [A]

63 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 29,270 107,30 3 140,67



Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

(22.3)*1*0.3*2kamenivo=13,380 [A] 
3*3*0.8+1*2 stávající potrubí + obetonování=9,200 [B] 
22.3*(0.15*1.0)*2asfalt=6,690 [C] 
Celkem: A+B+C=29,270 [D]

64 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

T 9,200 190,00 1 748,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

3*3*0.8+1*2 stávající potrubí + obetonování=9,200 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS 2018_6_5 166 817,91

Rozpočet: IO 03 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (ČÁST SUS) - KANALIZACE PSÁRY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 55 887,37
3 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 M 12,000 312,20 3 746,40

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

12=12,000 [A]

4 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD 33,000 127,90 4 220,70

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min

3*11=33,000 [A]

5 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min DEN 3,000 558,80 1 676,40

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

3=3,000 [A]

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely M 7,200 239,90 1 727,28

Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely

12*0.6=7,200 [A]

9 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 11,456 464,40 5 320,17

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

17.9*0.8*0.8=11,456 [A]

10 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně M3 0,990 6 831,10 6 762,79

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

0.3*0.3*11=0,990 [A]

12 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 2,220 26,20 58,16

za lepivost horniny tř. 3

17.9*0.8*(2-0.45)*0.25*0.4=2,220 [A]

14 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 4,439 53,10 235,71

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

17.9*0.8*(2-0.45)*0.5*0.4=4,439 [A]

15 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 42,960 36,60 1 572,34

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

17.9*2*2*0.6=42,960 [A]

16 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 42,960 19,20 824,83

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

17.9*2*2*0.6=42,960 [A]

17 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 14,320 61,10 874,95

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

17.9*0.8*(2-1)=14,320 [A]

18 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m M3 36,516 33,40 1 219,63

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m

17.9*0.8*(2-0.45)+17.9*0.8*(2-1)=36,516 [A]

19 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 36,516 48,00 1 752,77

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

17.9*0.8*(2-1)+17.9*0.8*(2-0.45)=36,516 [A]

20 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 14,320 129,00 1 847,28

přes 9 000 do 10 000 m

17.9*0.8*1=14,320 [A]

21 171201201 Uložení sypaniny na skládku M3 14,320 15,50 221,96

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku

17.9*0.8*1=14,320 [A]

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 25,776 240,00 6 186,24

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

17.9*0.8*1*1.8=25,776 [A]

23 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 T 23,886 280,50 6 700,02

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   0-16 pískovna Bratčice

((0.9*0.8-0.15*0.15*3.14/4)*17.9)*1.9=23,886 [A]

24 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů M3 20,048 120,10 2 407,76

Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů

(2-0.15-0.45)*0.8*17.9=20,048 [A]

25 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

M3 6,128 333,60 2 044,30

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 
nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

(0.45*0.8-0.15*0.15*3.14/4)*17.9=6,128 [A]

47 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 11,098 151,10 1 676,91

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

17.9*0.8*(2-0.45)*0.5=11,098 [A]

48 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 11,098 322,90 3 583,54

Množství
Cena

19097_02
2018_6_5

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

17.9*0.8*(2-0.45)*0.5=11,098 [A]

50 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 14,320 31,30 448,22

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

17.9*0.8=14,320 [A]

51 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 14,320 54,40 779,01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

17.9*0.8=14,320 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 256,29
26 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,432 877,30 1 256,29

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

0.1*17.9*0.8=1,432 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 858,66
27 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 M3 36,516 50,90 1 858,66

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin 
třídy 1 až 4

17.9*0.8*(2-0.45)+17.9*0.8*(2-1)=36,516 [A]

5 Komunikace 3 727,50

28 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 14,320 260,30 3 727,50

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

17.9*0.8 provizorni zapravení před položením finálního povrchu - koordinace sus=14,320 
[A]

8 Trubní vedení 95 282,48
29 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 KUS 11,000 3 291,10 36 202,10

Výřez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 150

11=11,000 [A]

30 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 150

M 17,900 22,10 395,59

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

17.9=17,900 [A]

31 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30° KUS 22,000 335,50 7 381,00

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 
KGB 150x30°

11*2=22,000 [A]

32 28611968 přesuvka kanalizace PVC KG DN 125 KUS 11,000 368,50 4 053,50

přesuvka kanalizace PVC KG DN 125

11=11,000 [A]

33 28611173 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10 M 18,000 319,00 5 742,00

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10

18=18,000 [A]

34 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° KUS 22,000 357,50 7 865,00

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 
KGB 150x45°

11*2=22,000 [A]

35 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

KUS 55,000 53,20 2 926,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z 
polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

11*5=55,000 [A]

36 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem KUS 11,000 2 674,10 29 415,10

Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem

11=11,000 [A]

37 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop M3 0,330 3 045,60 1 005,05

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
16/20

11*0.03přepojení přípojek=0,330 [A]

38 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 17,900 16,60 297,14

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

17.9=17,900 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 512,02
39 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 35,800 101,40 3 630,12

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

17.9*2=35,800 [A]

40 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 M 17,900 161,00 2 881,90

Vybourání kanalizačního potrubí  DN do 200 mm

17.9=17,900 [A]

99 Přesuny hmot a sutí 139,73
41 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným T 1,432 48,20 69,02

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným

17.9*(0.8*0.05)*2=1,432 [A] 
Celkem: A=1,432 [B]

42 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,100 707,10 70,71

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

0.1=0,100 [A]

997 Přesun sutě 2 153,86



43 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 
do 1 km

T 13,488 41,80 563,80

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

17.9*0.8*0.3*2kamenivo - obecní deponie=8,592 [A] 
0.6 stávající potrubí + obetonování=0,600 [B] 
17.9*(0.15*0.8)*2asfalt-obecní deponie=4,296 [C] 
Celkem: A+B+C=13,488 [D]

44 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 3,600 8,00 28,80

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0.6 *6stávající potrubí + obetonování=3,600 [A]

45 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 13,488 107,30 1 447,26

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

17.9*0.8*0.3*2kamenivo=8,592 [A] 
0.6 stávající potrubí + obetonování=0,600 [B] 
17.9*(0.15*0.8)*2asfalt=4,296 [C] 
Celkem: A+B+C=13,488 [D]

46 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

T 0,600 190,00 114,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

0.6 stávající potrubí + obetonování=0,600 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS 2018_6_6 86 447,56

Rozpočet: IO 03 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (ČÁST mimo SUS) - KANALIZACE PSÁRY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 22 098,24
1 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 6,640 149,90 995,34

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

8.3*0.8=6,640 [A]

2 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 6,640 135,40 899,06

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

8.3*0.8=6,640 [A]

3 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 M 8,000 312,20 2 497,60

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

8=8,000 [A]

4 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD 12,000 127,90 1 534,80

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min

3*4=12,000 [A]

5 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min DEN 1,000 558,80 558,80

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

1=1,000 [A]

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely M 5,000 239,90 1 199,50

Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely

5=5,000 [A]

9 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 2,656 464,40 1 233,45

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

8.3*0.8*0.8*0.5=2,656 [A]

10 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně M3 0,116 6 831,10 792,41

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

0.3*0.3*6-0.15*0.15*3.14*6=0,116 [A]

11 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 5,478 151,10 827,73

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

8.3*0.8*(2-0.35)*0.5=5,478 [A]

12 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 1,370 26,20 35,89

za lepivost horniny tř. 3

8.3*0.8*(2-0.35)*0.25/2=1,370 [A]

13 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 5,478 322,90 1 768,85

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

8.3*0.8*(2-0.35)*0.5=5,478 [A]

14 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 2,739 53,10 145,44

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

8.3*0.8*(2-0.35)*0.5/2=2,739 [A]

15 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 33,200 36,60 1 215,12

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

8.3*2*2=33,200 [A]

16 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 33,200 19,20 637,44

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

8.3*2*2=33,200 [A]

17 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 6,640 61,10 405,70

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

8.3*0.8*(2-1)=6,640 [A]

18 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m M3 10,956 33,40 365,93

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m

8.3*0.8*(2-0.35)=10,956 [A]

19 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 21,912 48,00 1 051,78

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

8.3*0.8*(2-0.35)*2=21,912 [A]

20 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 3,984 129,00 513,94

přes 9 000 do 10 000 m

8.3*0.8*0.6=3,984 [A] 
Celkem: 3.984=3,984 [B]

21 171201201 Uložení sypaniny na skládku M3 3,984 15,50 61,75

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku

8.3*0.8*0.6=3,984 [A]

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 7,968 240,00 1 912,32

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

8.3*0.8*0.6*2=7,968 [A]

Množství
Cena

19097_02
2018_6_6

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



23 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 5,976 280,50 1 676,27

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   0-16

(0.45*0.8*8.3)*2=5,976 [A]

24 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů M3 6,839 120,10 821,36

Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů

(2-0.35-0.45-0.17)*0.8*8.3=6,839 [A]

25 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

M3 2,841 333,60 947,76

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 
nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

0.45*0.8*8.3-0.15*0.15*3.14*8.3/4=2,841 [A]

4 Vodorovné konstrukce 582,53
26 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 0,664 877,30 582,53

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

0.1*8.3*0.8=0,664 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 557,66
27 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 M3 10,956 50,90 557,66

Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin 
třídy 1 až 4

8.3*0.8*(2-0.35)=10,956 [A]

5 Komunikace 7 840,52
28 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 6,640 145,30 964,79

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

8.3*0.8=6,640 [A]

29 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm M2 6,640 226,40 1 503,30

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

8.3*0.8=6,640 [A]

30 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 6,640 35,70 237,05

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

8.3*0.8=6,640 [A]

31 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 M2 6,640 19,40 128,82

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 
do 0,70 kg/m2

8.3*0.8=6,640 [A]

32 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 6,640 208,60 1 385,10

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

8.3*0.8=6,640 [A]

33 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m M2 6,640 268,90 1 785,50

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

8.3*0.8=6,640 [A]

34 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 16,600 62,60 1 039,16

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

8.3*2=16,600 [A]

35 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M 16,600 48,00 796,80

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm

8.3*2=16,600 [A]

8 Trubní vedení 51 654,62
36 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 KUS 6,000 3 291,10 19 746,60

Výřez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 150

37 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20 % DN 150

M 8,300 22,10 183,43

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

8.3=8,300 [A]

38 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30° KUS 12,000 335,50 4 026,00

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 
KGB 150x30°

6*2=12,000 [A]

39 28611968 přesuvka kanalizace PVC KG DN 125 KUS 6,000 368,50 2 211,00

přesuvka kanalizace PVC KG DN 125

40 28611173 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10 M 9,000 319,00 2 871,00

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10

41 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° KUS 12,000 357,50 4 290,00

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 
KGB 150x45°

6*2=12,000 [A]

42 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 150

KUS 30,000 53,20 1 596,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z 
polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

6*5=30,000 [A]

43 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem KUS 6,000 2 674,10 16 044,60

Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem

6=6,000 [A]



44 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop M3 0,180 3 045,60 548,21

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
16/20

6*0.03přepojení přípojek=0,180 [A]

45 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 8,300 16,60 137,78

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

8.3=8,300 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 501,62
46 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 16,600 70,20 1 165,32

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

2*8.3=16,600 [A]

47 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 M 8,300 161,00 1 336,30

Vybourání kanalizačního potrubí  DN do 200 mm

99 Přesuny hmot a sutí 304,22
48 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným T 5,578 48,20 268,86

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným

8.3*(0.8*0.42)*2=5,578 [A]

49 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,050 707,10 35,36

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

0.05=0,050 [A]

997 Přesun sutě 908,15

50 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 
do 1 km

T 5,612 41,80 234,58

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

(8.3)*0.8*0.3*2kamenivo=3,984 [A] 
0.3 stávající potrubí + obetonování=0,300 [B] 
8.3*(0.1*0.8)*2asfalt=1,328 [C] 
Celkem: A+B+C=5,612 [D]

51 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 1,800 8,00 14,40

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0.3*6 stávající potrubí + obetonování=1,800 [A]

52 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 5,612 107,30 602,17

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

(8.3)*0.8*0.3*2kamenivo=3,984 [A] 
0.3 stávající potrubí + obetonování=0,300 [B] 
8.3*(0.1*0.8)*2asfalt=1,328 [C] 
Celkem: A+B+C=5,612 [D]

53 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

T 0,300 190,00 57,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

0.3 stávající potrubí + obetonování=0,300 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS E.01 51 510,00

Objekt: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (KSÚS SČK) - PRŮTAH
Rozpočet: 1. FÁZE (KSÚS SČK)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 51 510,00
1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 25,000 450,00 11 250,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
2xA15 - Práce  
2xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)  
2xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost  
1xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost  
1xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost  
4xE13 - Text  
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace  
3xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
8xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2+2+2+1+1+4+2+3+8=25,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 25,000 270,00 6 750,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
2xA15 - Práce  
2xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)  
2xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost  
1xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost  
1xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost  
4xE13 - Text  
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace  
3xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
8xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2+2+2+1+1+4+2+3+8=25,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 350,000 25,00 8 750,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
2xA15 - Práce  
2xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)  
2xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost  
1xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost  
1xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost  
4xE13 - Text  
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace  
3xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
8xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad a odhadu

Celkem: (2+2+2+1+1+4+2+3+8)*14=350,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914612 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 560,00 1 680,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
3xIS11a - Návěst před objížďkou  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

položka zahrnuje:  
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a 
její osazení a montáž na místě určeném projektem  
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

5 914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS 3,000 350,00 1 050,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
3xIS11a - Návěst před objížďkou  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

6 914619 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 35,00 1 470,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
3xIS11a - Návěst před objížďkou  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 3*14=42,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 892,00 1 784,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Množství
Cena

19097_02
E.

E.01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 410,00 820,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 90,00 2 520,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 2*14=28,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 2 470,00 4 940,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 978,00 1 956,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

12 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 208,00 5 824,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 2*14=28,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 216,00 864,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
4xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 113,00 452,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
4xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

15 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 56,000 25,00 1 400,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
4xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 4*14=56,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu zařízení a počtu dní použití.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS E.02 1 094 388,00

Objekt: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (KSÚS SČK) - PRŮTAH
Rozpočet: 2. FÁZE (KSÚS SČK)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 300 000,00
1 03100-R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 300 000,00 300 000,00

Zázemí řidičů autobusové dopravy – Chemické WC (umístění, provoz, pronájem, odvoz), 
zajištění tekoucí pitné vody po dobu trvání stavby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

9 Ostatní konstrukce a práce 794 388,00
2 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 38,000 450,00 17 100,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
6xA15 - Práce  
6xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)  
6xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost  
8xE13 - Text  
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace  
4xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
6xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6+6+6+8+2+4+6=38,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 38,000 270,00 10 260,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
6xA15 - Práce  
6xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)  
6xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost  
8xE13 - Text  
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace  
4xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
6xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6+6+6+8+2+4+6=38,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

4 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 8 740,000 25,00 218 500,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
6xA15 - Práce  
6xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)  
6xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost  
8xE13 - Text  
2xIP10a - Slepá pozemní komunikace  
4xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
6xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad a odhadu

Celkem: (6+6+6+8+2+4+6)*230=8 740,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

5 914612 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 560,00 2 240,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
4xIS11a - Návěst před objížďkou  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a 
její osazení a montáž na místě určeném projektem  
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

6 914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS 4,000 350,00 1 400,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
4xIS11a - Návěst před objížďkou  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

7 914619 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN 920,000 35,00 32 200,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
4xIS11a - Návěst před objížďkou  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 4*230=920,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

8 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 892,00 5 352,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Množství
Cena

19097_02
E.

E.02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 410,00 2 460,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

10 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 380,000 90,00 124 200,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 6*230=1 380,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu zařízení a počtu dní použití.

11 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 2 470,00 14 820,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 6,000 978,00 5 868,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

13 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 380,000 208,00 287 040,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 6*230=1 380,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu zařízení a počtu dní použití.

14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 12,000 216,00 2 592,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním  
12xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12=12,000 [A]

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 113,00 1 356,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž  
12xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12=12,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 760,000 25,00 69 000,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem  
12xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky  
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) a 
odhadu

Celkem: 12*230=2 760,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu zařízení a počtu dní použití.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS POV 2 922 000,00

Rozpočet: PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY (KSÚS SČK) - MOST

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 922 000,00
1 02620-R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - Zkoušení konstrukcí a prací (nad rámec 
KZP)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02821-R PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 75 000,00 75 000,00

Průběh výstavby - Záchranný archeologický průzkum

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02910-R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 65 000,00 65 000,00

Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet 
zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu 
stavby. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

4 02910-R 02 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci, popřípadě 
provedení kopaných sond pro ověření polohy a jejich hloubky pod terénem.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

5 02911-R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 25 000,00 25 000,00

Dokončení výstavby - Geometrické zaměření celé stavby sloužící pro vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a pro vypracování geometrického plánu 
potvrzeného katastrálním úřadem po dokončení stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940-R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Příprava výstavby - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940-R 02 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Příprava výstavby - Havarijní plán

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02940-R 03 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Příprava výstavby - Povodňový plán

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02940-R 04 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

Příprava výstavby – Výrobně technická dokumentace (pro ocelové zábradlí)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02940-R 05 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUS 8,000 15 000,00 120 000,00

Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada barevných fotografií v 
digitální formě +  závěrečná dokumentace po dokončení stavby v albu s popisem v tištěné 
i elektronické formě v  počtu dle SoD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02943-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1 800 000,00 1 800 000,00

Příprava výstavby - Realizační dokumentace celé stavby v rozsahu dle požadavků 
objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a 
podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro 
všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace 
všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání 
v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném 
(PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02944-R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 400 000,00 400 000,00

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 
3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 
146/2008 Sb. Součástí je potřebné zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02945-R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 35 000,00 35 000,00

Dokončení výstavby - Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 
inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu 
s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 
katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.

položka zahrnuje:                                                                                                                            
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

14 02950-R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 2,000 25 000,00 50 000,00

Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí 
stavby. Provedeno před stavbou a po dokončení stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02960-R OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

Průběh výstavby - Archeologický dohled

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

16 03100-R 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KUS 2,000 38 000,00 76 000,00

Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě (Billboard) (dodávka, 
montáž, demontáž)

Množství
Cena

19097_02
POV

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

17 03100-R 02 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění 
potřebných povolení a rozhodnutí.  
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 
zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlením staveniště a pěších 
koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 
elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně 
vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících 
IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, 
sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní 
ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, 
prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 
související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za 
spotřebované energie, plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. 
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 
včetně případné zimní údržby.  Veškeré dočasné konstrukce požadující koordinátor 
BOZP.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 01.2 ETAPA I 6 427 358,20

Rozpočet: Příváděcí řad A km 1,7597 - 1,8358, km 1,8358 - 2,7000

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 688 525,13

1 113106221
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 
200 m2

M2 67,440 30,00 2 023,20

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

112.4*0.6komunikace kostky - 0,6 m šířka rýhy, koordinace s realizací kanalizace=67,440 
[A] 
Celkem: A=67,440 [B]

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.  2. Ceny nelze 
použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, 
které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru 
cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  a) 
dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C01,  b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo 
dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  4. Přemístění vybourané dlažby včetně 
materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

2 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 67,440 31,30 2 110,87

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

112.4*0.6komunikace kostky - 0,7 m šířka rýhy, koordinace s realizací kanalizace=67,440 
[A] 
Celkem: A=67,440 [B]

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu 
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky 
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, 
–7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů 
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, 
–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. Ceny odlišené podle 
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých 
konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 
919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze 
zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 
997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít 
pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

3 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 427,250 31,30 13 372,93

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

(628.8+78.7)*0.5  komunikace SÚS - 0,5m šířka rýhy, koordinace s realizací 
kanalizace=353,750 [A] 
24.5+24.5+24.5  komunikace SÚS=73,500 [B] 
Celkem: A+B=427,250 [C]

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu 
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky 
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, 
–7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů 
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, 
–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. Ceny odlišené podle 
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých 
konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 
919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze 
zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 
997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít 
pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

4 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 427,250 54,40 23 242,40

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

(628.8+78.7)*0.5  komunikace SÚS - 0,5 m šířka rýhy, koordinace s realizací 
kanalizace=353,750 [A] 
24.5+24.5+24.5  komunikace SÚS=73,500 [B] 
Celkem: A+B=427,250 [C]

5 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M 29,400 308,60 9 072,84

49*0.6 křížení a souběhy  =29,400 [A]

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce 
kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve 
výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
Příplatky za ztížení vykopávky.

6 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm M 11,200 480,30 5 379,36

Množství
Cena

19097_02
SO 01.2 ETAPA I

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti 
DN přes 200 do 500

16*0.7 křížení a souběhy=11,200 [A]

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce 
kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve 
výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se 
oceňuje individuálně.

7 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 31,000 239,90 7 436,90

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

31 křížení a souběhy =31,000 [A]

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce 
kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve 
výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se 
oceňuje individuálně.

8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení KUS 1,000 4 360,00 4 360,00

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do 
délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

1=1,000 [A]

9 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění KUS 1,000 1 243,00 1 243,00

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do 
délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění

1=1,000 [A]

10 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 60,550 464,40 28 119,42

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy

((1.1*1.0*31)+(1.2*0.5*49)+(1.8*2.0*16))*0.5 křížení a souběhy =60,550 [A]

1. Cena je určena pro:  a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv 
hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv 
jeho směru ke stranám výkopu;  b) výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze 
použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem 
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné 
nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 
objem tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 
nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo 
nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:  a) 
podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:  - je v projektu uvedena, určí se 
jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě 
svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od 
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při 
vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.  - 
není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou 
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo 
investorem takto označen.  b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v 
projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se 
vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 
výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.  
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy 
pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl 
jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. 
Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 
cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.  9. 
Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se 
určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

11 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 14,652 87,60 1 283,52

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

tráva81.4*0.6*0.3=14,652 [A] 
Celkem: A=14,652 [B]

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.  3. Množství ornice odebírané 
ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny 
souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 
odebíranou z projektovaných dočasných skládek;  a) na staveništi podle součtu objemu ze 
všech skládek,  b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.  4. Uložení ornice 
na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 
Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady vmístě upotřebení se neoceňuje.  
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  6. Přemísťuje-li se 
ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti 
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 
ustanovení pozn. č. 1 takto:  a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;  b) 
naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .  c) vodorovné přemístění cenami 
souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.  7. Sejmutí podorničí se oceňuje 
cenami odkopávek spřihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

12 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 82,710 609,90 50 444,83

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

(31.0+27.7+33.2)*0.9 viz tab.  protlaky + koordinace s DK=82,710 [A] 
Celkem: A=82,710 [B]

13 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3 20,678 41,30 854,00

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

(31.0+27.7+33.2)*0.9*0.25=20,678 [A]


