

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava poškozené kanalizace - hospoda Břilice		
Druh stavby:	Opravy a údržby		
Lokalita:	Břilice		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Město Třeboň	IČ/DIČ:	00247618/CZ00247618
Projektant:		IČ/DIČ:	
Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV	IČ/DIČ:	13501828/CZ490710073
Konec výstavby:		Položek:	29
Zpracoval:	Jiří Janoušek	Datum:	05.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	6 230,58	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	22 903,64	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	16 008,63	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	12 595,10			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	190,80			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	619,20			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		7 818,87			0,00			
ZRN Celkem		66 366,82	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		1 991,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	68 357,82	Celkem bez DPH		68 357,82
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	14 355,14	Celk. včet. DPH		82 712,96

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis