

Odb ratel Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Pr myslová 450, 530 03 Pardubice I : 69172196 , DI : CZ69172196 u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce . 715 Pen žní ústav SOB, a.s., pob. Pardubice íslo ú tu 150154582/0300 IBAN CZ19 0300 0000 0001 5015 4582	íslo objednávky 070675200047 Dodavatel APOLO CZ s.r.o. (.3348) Tyršova 155 572 01 Poli ka I 27492851 DI Tel. Fax
Datum vystavení 06.05.2020 Termín dodání Forma úhrady Zp sob dopravy	

Popis zboží, služby

Množství

íslo objednávky **675200047** sklad 070

1

Objednáváme u Vás:

Zpracování projektové studie investičního záměru „ZZS PAK – modernizace výjezdových základů, výjezdová základna Svitavy“.

Studie bude obsahovat:

1) zajištění podkladů

- jedná se o projednání investičního záměru, účast na projednání zejména majetkových záležitostí, souvisejících s výstavbou a majících vliv na umístění všech navrhovaných staveb (budov, komunikací, sítí)

- zajištění podkladů od dotčených orgánů města, ve kterém se stavba navrhuje zejména s ohledem na podmínky ÚPDSÚ a dalších eventuelních požadavků samosprávy

2) vypracování návrhu provozního a dispozičního řešení

- jedná se o variantní vypracování návrhu staveb souvisejících s investičním záměrem a jeho projednání :

a) se zadavatelem/uživatelem Studie

b) se všemi dotčenými orgány státní správy, které mohou v budoucnosti významně ovlivnit PD stavby

- návrh provozního a dispozičního řešení budovy z hlediska budoucího provozu a požadovaných technologií

3) osazení budovy na parcele, dopravní infrastruktura v . zpevněných ploch, inženýrské sítě

- zhodnocení polohy a stavu stavenišť, existujících objektů, provozů a rozvodů (nadzemních i podzemních),

jejich ochranných pásmech, existující zeleni, nárocích na zábor ZPF

- urbanistické, architektonické, výtvarné a stavební - technické řešení stavby se z etelem na účel stavby, její umístění, úprava ploch a prostranství v návaznosti na navrhovanou budovu, pěší a vozový provoz, ev. oplocení i veřejná zeleň

4) projednání návrhu řešení s investorem a dopracování finální varianty

- vyhodnocení předcházejících etap/kroků a vypracování konečné varianty

5) inženýrskáinnost (DOSS a SIS)

- projednání investičního záměru a návrhu řešení na dohodnutých, klíčových orgánech státní správy, i správcích vedení.

Zajištění potřebného souhlasu s navrhovaným řešením.

6) odhad nákladů investičního záměru v . nákladů na projektové dokumentace v potřebných stupních

Termín dodání : do 30.6.2020

- 2 ks paré, 1ks CD

Součástí nabídkové ceny nejsou

- studie projektu interiéru a mobiliáře (vybavení)

- zákresy do fotografie nebo fotorealistické vizualizace

- architektonické nebo projekční práce a jiné služby neuvedené v této nabídce.

- správní poplatky na účadech

Celková cena: 112 530 Kč v . DPH

Fakturu s číslem naší objednávky v etní potvrzeného dodacího listu zašlete laskavě na e-mail fakturace@zzspak.cz ve formátu PDF, eventuelně v tištěné podobě na výše uvedenou adresu odbíratele.

íslo objednávky	675200047	sklad 070
-----------------	------------------	-----------