

č. 149/2011

## SMLOUVA O DÍLO

zajištění údržby veřejné zeleně, čištění a zimní údržby chodníků a vývozu odpadkových košů v MČ Brno - Královo Pole – východní část MČ dle § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59,  
612 93 Brno  
zastoupené starostou Městské části Brno-Královo Pole Ing. Ivanem Kopečným  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

IC: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** PARK v.o.s.  
Košínova 103, 612 00 Brno  
Zastoupen Ing. Ivanem Šimáčkem, jednatelem společnosti  
IČO: 47905395  
DIČ: CZ47905395  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č.ú.: [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5053  
/dále jen zhotovitel/

### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vykonávat následující činnosti:

**Údržba veřejné zeleně – východní část:** (seznam ploch včetně výměr v příloze č.1)

- jarní výhrab travnatých ploch, včetně silniční zeleně – 1x ročně v termínu do 15.4. kalendářního roku (v případě nepříznivých klimatických podmínek může být termín po dohodě s objednatelem prodloužen do 30.4.), odvoz rostlinných zbytků do 24 hodin po provedení výhrabu a dále zametení chodníků přiléhajících k této zeleni (seznam ploch viz příloha č.1- 2.a 3.sloupec),
- pokosy travnatých ploch (mimo silniční zeleně) – 6x ročně v termínech do 15.5., 7.6., 30.6., 21.7., 30.8. a 30.9. (v případě nepříznivých klimatických podmínek mohou být termíny po dohodě s objednatelem upraveny), travní hmota musí být odvezena do 24 hodin po provedení pokosu, současně bude provedeno obežnutí dřevin, mobiliáře apod. a dále zametení chodníků v plochách zeleně, (seznam ploch viz příloha č.1- 2.sloupec)
- podzimní výhrab travnatých ploch (mimo silniční zeleně), 1x ročně, termín do 5.12.odvoz rostlinných zbytků do 24 hodin po provedení výhrabu a dále

- zametení chodníků přiléhajících k této zeleni, (seznam ploch viz příloha č.1 - 2.sloupec)
- úklid odpadků z ploch veřejné zeleně, četnost 2x týdně (Po,Čt), úklid odpadků v lokalitách dětských hřišť, četnost 1x týdně (Po), seznam ploch viz příloha č.1 – 2. a 3.sloupec + lokality dětských hřišť viz příloha č.5)
  - odplevelení keřových výsadeb, řez a tvarování živých plotů, průklest, zmlazení a asanace keřů, včetně odvozu rostlinných zbytků do 24 hodin po provedení práce, tyto práce budou zadávány samostatně na základě pokynu objednatele, (seznam ploch viz příloha č.1 – 4.sloupec+ dle aktuálních zadání objednatele)
  - prořezávky a kácení stromů, odstranění výmladků stromů, odvoz rostlinných zbytků do 24 hodin po provedení práce, tyto práce budou zadávány samostatně na základě pokynu objednatele,
  - péče o výsadby popínavých rostlin a trvalkových záhonů – okopání, odplevelení, příp. zálivka, odvoz rostlinných zbytků do 24 hodin po provedení práce, tyto práce budou zadávány samostatně na základě pokynu objednatele,
  - veškeré práce související s výsadbou letničkových záhonů, včetně dodání materiálu, zajištění zálivky, pletí apod., včetně odvozu rostlinných zbytků do 24 hodin po provedení práce, tyto práce budou zadávány samostatně na základě pokynu objednatele, (seznam ploch viz příloha č.1 – 7.sloupec)
  - likvidace drobných divokých skládek (do 5 m<sup>3</sup>) v plochách zeleně včetně likvidace odpadu, likvidace ruderálního porostu, tyto práce budou zadávány samostatně na základě pokynu objednatele, zhotovitel je povinen divoké skládky v plochách zeleně monitorovat, po jejich zjištění objednateli ohlásit a po odsouhlasení likvidace objednatelům skládky neprodleně odstranit a řádně zlikvidovat,
  - při údržbě zeleně bude ze strany zhotovitele prováděna pravidelná kontrola zdravotního stavu dřevin, při zjištění havarijního stavu dřevin zhotovitel ihned bude informovat objednatele a následně podnikne kroky k zamezení havárie.

#### B. Čištění a zimní údržba chodníků – východní část (příloha č.2):

- **čištění chodníků** - bude prováděno v období od 1.4. do 15.11. kalendářního roku, chodníky ke strojnímu čištění jsou rozděleny dle priorit na dvě části :
  - a)strojní čištění chodníků v četnosti 1x týdně na ulicích Štefánikova (5417m<sup>2</sup>), Palackého třída (11354 m<sup>2</sup>), Malátova (808 m<sup>2</sup>), Kolárova (824 m<sup>2</sup>), Kosmova bez vnitrobloku (4752 m<sup>2</sup>), Budovcova – všechny chodníky přestupního terminálu Královo Pole (2823 m<sup>2</sup>), celkem 25.978 m<sup>2</sup>
  - b) strojní čištění chodníků v četnosti 1x za 14 dní na všech kolmých ulicích k ulici Palackého tř. a ul.Štefánikova v lokalitě Kr.Pole - východní část (A.Macka – 400 m<sup>2</sup>, Hostinského – 313 m<sup>2</sup>, Metodějova – 835 m<sup>2</sup>, Pionýrská 1492 m<sup>2</sup>, Reissigova – 1414 m<sup>2</sup>, Rybníček – 2229 m<sup>2</sup>, Skřivanova – 1044 m<sup>2</sup>, Šafaříkova – 317 m<sup>2</sup>, Veleslavínova – 410 m<sup>2</sup>), dále ulice Křížíkova (11609 m<sup>2</sup>), Staříkova (5323 m<sup>2</sup>), Mojžírovo náměstí (2016 m<sup>2</sup>), Chaloupkova (886 m<sup>2</sup>), Božetěchova (5386 m<sup>2</sup>), lávka přes radiálu Sportovní směr ul.Sladkovského (1020 m<sup>2</sup>), celkem 34.694 m<sup>2</sup>

Strojní čištění bude probíhat v časných ranních hodinách tak, aby nebyli výrazně obtěžováni chodci. Na chodnících, které slouží současně pro parkování vozidel (Palackého třída a Štefánikova), bude se strojním čištěním prováděno ruční předčištění, resp. dočištění míst nepřístupných pro techniku.

Čištění chodníků mimo priority viz výše – bude objednatelem zadáváno dle aktuální potřeby.

Při provádění čištění chodníků, včetně čištění chodníků v zeleni, nesmí být použita zařízení, která odpad a nečistoty shrnují proudem vyfukovaného vzduchu – fukary, vyjma případů, kdy jsou odstraňovány nečistoty z pod zaparkovaných vozidel, která nebyla v rámci čištění přeparkována mimo čištěnou lokalitu. Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí být použity látky, které by ohrozily životní prostředí (zejména jedy a toxické látky).

Užívány mohou být pouze látky, které jsou pro tento účel schválené, při dodržení podmínek stanovených pro jejich aplikaci.

- **dessikace** (chemické odplevelení) chodníků (včetně odstranění suchých rostlinných zbytků do 14 dnů po provedení dessikace)– bude prováděno na základě výzvy objednatele na všech chodnicích v MČ Královo Pole – východní část (seznam chodníků a bm v příloze č.2, 2.sloupec) v aktuálním rozsahu, četnost cca 2x ročně,
- **sběr psích exkrementů** z chodníků a silniční zeleně – bude objednatelem zadáváno dle aktuální potřeby, exkrementy společně s drobným odpadem budou vysávány zařízením k tomu vhodným,,
- **likvidace divokých skládek** na chodnicích – bude objednatelem zadáváno dle aktuální potřeby, zhotovitel je povinen divoké skládky na chodnicích monitorovat, po jejich zjištění objednateli ohlásit a po odsouhlasení likvidace objednatelem skládky neprodleně odstranit a řádně zlikvidovat,
- **zimní údržba chodníků** – bude prováděna od 15.11 do 31.3. kalendářního roku, chodníky k zimní údržbě jsou rozděleny dle priorit, viz příloha č.3, seznam chodníků a m2 v příloze č. 2, 5.sloupec.

#### C. Vývoz a čištění odpadkových košů – východní část:

- jedná se o všechny odpadkové koše na veřejných prostranstvích MČ Brno – Královo Pole – východní část dle přílohy č.4.1, 4.2 a 4.3, celkem 125 ks odpadkových košů, včetně odpadkových košů u zastávek MHD a odpadkových košů v parcích a v plochách veřejné zeleně,
- četnost vývozů dle okruhů: okruh č.1 – 3x týdně, vývoz Po, Stř, Pá (příloha č.4.1) – Palackého tř., Štefánikova, Kosmova, Budovcova – přestupní terminál Královo Pole, Božetěchova, - celkem 51 ks odpadkových košů  
okruh č.2 - 2x týdně, vývoz Po, Čt, (příloha č.4.2) – všechny kolmé ulice na Palackého třídu a ul.Štefánikovu v lokalitě Královo Pole - východ, dále ul.Křížíkova, Mojmírovo náměstí, Poděbradova, Stařkova, parky a plochy veřejné zeleně nacházející se v lokalitě Královo Pole – východní část, celkem 59 ks odpadkových košů,  
okruh č.3 – 1x týdně, vývoz Po, (příloha č.4.3) – ostatní ulice v lokalitě Královo Pole – východní část, celkem 15 ks odpadkových košů.  
Četnost vývozu odpadkových košů může být na základě potřeby po předchozí výzvě objednatele zvýšena).

Čištění odpadkových košů bude prováděno následovně: odpadkové koše u zastávek MHD – čištění 1x za měsíc mimo zimní období, tj. 1.dubna do

15.listopadu, v zimním období na základě pokynu objednatele za příznivých klimatických podmínek. Jedná se celkem o 35 ks plechových šedých odpadkových košů.

Čištění ostatních odpadkových košů bude prováděno 1x za 2 měsíce (celkem 90 ks plastových, plechových zelených a atypických odpadkových košů).

Čištění odpadkových košů bude prováděno tlakovou vodou, přičemž nesmí být při provádění těchto činností výrazně obtěžováni chodci či cestující na zastávkách. Četnost čištění může být v případě aktuální potřeby na základě požadavku objednatele zvýšena.

Zhotovitel je povinen monitorovat technický stav odpadkových košů, zjištěné závady je nutno bezodkladně ohlásit objednateli, který zajistí jejich opravu. Stejně tak je zhotovitel povinen monitorovat stav dalšího mobiliáře (laviček, herních prvků, atd.) v lokalitách, které jsou předmětem jeho údržby a objednateli bezodkladně ohlásit jejich závady.

#### **Likvidace odpadu z údržby veřejné zeleně, z údržby chodníků atd.:**

- organický biodegradovatelný odpad likviduje zhotovitel sám na vlastní náklady
- organický nekompostovatelný odpad – odvoz do f.ASTV s.r.o. a likvidace na základě smlouvy, kterou má uzavřenou s f.ASTV, s.r.o. MČ Brno-Královo Pole ( na náklady objednatele)
- ostatní odpad – odvoz do spalovny či na skládku na základě instrukcí objednatele.

### **3. Doba plnění**

#### **3.1.**

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem 1.9. 2011 a uzavírá se na dobu neurčitou.

### **4. Cena díla**

#### **4.1.**

Cena prací je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena v příloze 2 této smlouvy. K cenám uvedeným v příloze 7 smlouvy bude připočtena DPH v zákonné výši.

#### **4.2.**

Cenu lze valorizovat číselným písemným dodatkem, a to na návrh zhotovitele, ke kterému se objednatel vyjádří ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. Valorizovat cenu lze maximálně dle míry inflace za poslední kalendářní rok (proti předcházejícímu roku) zveřejněné Českým statistickým úřadem. První valorizace může být provedena k 1.9.2012.

#### **4.3.**

Jakékoliv jiné změny sjednané ceny nejsou přípustné.

## **5. Platební podmínky**

### **5.1.**

Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných účetních dokladů dle skutečně provedených a protokolárně zkontrolovaných prací a služeb, pokud nebude u jednotlivých činností dohodnuto jinak. Platby budou probíhat v korunách českých.

### **5.2.**

Splatnost účetních dokladů je 14 dnů po dni jejich doručení objednateli dle razítka podatelny objednatele. V pochybnostech se má za to, že doručení nastalo třetí den po odeslání.

### **5.3.**

Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, uhradí zhotoviteli za každý den prodlení 0,1% úrok z vyfakturované částky. Neuhradí-li objednatel oprávněně vystavenou fakturu ve lhůtě delší než 60 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. Tímto odstoupením není dotčeno právo zhotovitele na úhradu smluvní pokuty.

## **6. Provádění prací**

### **6.1.**

Práce budou prováděny dle termínů uvedených v čl.2. této smlouvy.

### **6.2.**

Objednatel si vyhrazuje právo namátkové kontroly provádění jednotlivých prací díla.

### **6.3**

V případě mimořádných požadavků (mimořádné události, havárie, atd..) objednatele na služby stejného nebo obdobného charakteru jako jsou uvedeny v odstavci 2.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zahájit požadované služby do 1 (jedné) hodiny od telefonické či e-mailové výzvy objednatele.

## **7. Další práva a povinnosti smluvních stran, předání díla**

### **7.1.**

Zhotovitel je povinen při provádění běžné údržby veřejné zeleně, čištění a zimní údržby, vývozu a čištění odpadkových košů postupovat samostatně v souladu s termíny uvedenými v bodu 2.1. Je však povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se provádění těchto prací a upozorňující na možné porušování smluvní povinností zhotovitelem.

### **7.2.**

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajišťovat sjednané práce dle bodu 2.1 prostřednictvím kvalitativně a kvantitativně shodných technických prostředků a pracovníků, které uvedl v nabídce k veřejné zakázce. Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, jedná se o vadné plnění předmětu smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.3.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování veškerých bezpečnostních a hygienických opatření provádění díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.4.

Zhotovitel vede o své činnosti a kontaktech s objednatelem provozní deník, kde je uvedeno: datum konání činnosti, druh a místo vykonávané činnosti, meteorologické informace, přejímky díla vč. konstatování stavu předávaných prací, event. termíny dokončení, počet nasazených pracovníků, techniky apod. Provozní deník bude uchováván zhotovitelem v jeho sídle po dobu 5 let od ukončení zakázky. Objednatel má právo kdykoliv nahlížet do záznamů provozního deníku, činit si z něj opisy a výpisy.

7.5.

Předání dílčího plnění zakázky údržby veřejné zeleně a letní údržby chodníků bude provedeno předávacím protokolem připraveným ze strany zhotovitele. Bez předávacího protokolu nelze práce fakturovat. Současně budou doloženy výstupy z monitorovacího zařízení pohybu vozidel provádějících čištění a zimní údržbu – viz bod 7.8.

7.6.

Předání plnění zimní údržby bude prováděno zápisem do deníku zimní údržby, který je zhotovitel povinen vést denně po dobu trvání zimní pohotovosti (od 15.11. do 31.3.). Zhotovitel je povinen tyto zápisy předkládat k podpisu v pracovní dny pracovníkovi objednatel vždy po provedeném zásahu, jinak nelze práce fakturovat.

7.7.

V období provádění zimní údržby je zhotovitel povinen zřídit a udržovat dispečink zimní údržby (tj. 24-hodinovou pohotovost) za účelem zajištění operativního řešení požadavků objednatel, hlášení a odstraňování závad apod., na kterém bude možno kontaktovat oprávněné osoby zhotovitele telefonicky i e-mailem. Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, jedná se o vadné plnění předmětu smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy pořídit na vlastní náklady monitorovací zařízení pohybu vozidel provádějících čištění a zimní údržbu komunikací dle čl.2 smlouvy (sledování pohybu a činnosti vozidel v reálném čase s uložením dat do příslušné databáze). Sledování pohybu vozidel bude umožněno objednateli.

7.9.

Objednatel si vyhrazuje právo průběžně po dobu trvání smlouvy upravovat rozsah a četnost předmětu díla v návaznosti na jeho aktuální potřeby a požadavky v souvislosti s údržbou veřejné zeleně, čištěním a zimní údržbou chodníků a vývozem odpadkových košů.

## **8. Odpovědnost za škody, záruky**

9.1.

V případě nedodržení reakční doby zhotovitele uvedené v článku 6.3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 5 000 (pěttisíc),- Kč za každou započatou hodinu prodlení se zahájením služeb.

9.2.

Objednatel budou převzaty pouze ty práce, které budou provedeny bez jakýchkoliv vad.

9.3

Případné zjištěné vady při převzetí prací budou písemně zaznamenány do předávacího protokolu a zhotoviteli bude poskytnuta lhůta pro jejich odstranění. Totéž platí i o pracích, které ve sjednané lhůtě nebudou provedeny.

9.4.

V případě, že vady nebudou odstraněny ani ve lhůtě, která byla zhotovitelem poskytnuta pro jejich odstranění (v případě letní údržby max. do 3 pracovních dnů, v případě zimní údržby max. do 10 hodin od obdržení výzvy objednatele), vzniká objednateli právo na vyúčtování jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 000 (desettisíc) ,-Kč za každou neodstraněnou vadu. Zhotovitel je povinen vyúčtovanou pokutu uhradit do 14 dnů ode dne výzvy objednatele.

9.5.

V případě, že zhotovitel v další, nově poskytnuté lhůtě, neodstraní zjištěné závady nebo neprovede smluvené práce, považuje se toto jednání za podstatné porušení závazků této smlouvy. Objednateli tak vzniká právo, aby od smlouvy odstoupil, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení úmyslu odstoupit od smlouvy objednatel zhotoviteli. Tímto odstoupením není dotčeno jeho právo na smluvní pokutu dle předchozích článků této smlouvy a případnou náhradu škody.

9.6.

V případě porušení ostatních povinností stanovených v této smlouvě je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení smluvních povinností.

9.7

Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo jiným subjektům při plnění předmětu této smlouvy a při porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Pro tyto případy je zhotovitel povinen sjednat odpovědnostní pojištění ve výši min. 5.000.000 Kč.

9.8

Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody.

## 10. Výpověď smlouvy

10.1.

Smlouva může být ukončena z těchto důvodů:

- písemnou dohodou smluvní stran
- písemným odstoupením objednatele v případě, že zhotovitel opakovaně a prokazatelně nedosahuje kvality díla nebo neplní rozsah stanovený smlouvou a dále zhotovitel opakovaně neplní závazky sjednané touto smlouvou,
- písemným odstoupením zhotovitele, jestliže bude objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než jeden měsíc,
- písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu, kdy výpovědní lhůta činí 6 měsíců.

10.2.

Výpověď musí být podána písemně a výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

V případě potíží s doručením výpovědi bude výpověď považována za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání kteroukoliv smluvní stranou.

## 11. Závěrečná ustanovení.

### 11.1.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

### 11.2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, označeným jako dodatek ke smlouvě, podepsaným statutárním orgánem nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

### 11.3.

V případě zániku firmy je zhotovitel povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost, event. sdělit svého právního nástupce.

### 11.4.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

### 11.5.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha 1 - Seznam ploch veř.zeleně údržbě v MČ Brno – Královo Pole – východní část k 1.9.2011

Příloha 2 – Délky a výměry chodníků k čištění a zimní údržbě – východní část MČ k 1.9.2011

Příloha 3 - Priority zimní údržby chodníků a plán postupu prací – východní část MČ

Příloha 4.1. – Seznam odpadkových košů – Královo Pole – východní část MČ – četnost 3x týdně k 1.9.2011

Příloha 4.2. - Seznam odpadkových košů – Královo Pole – východní část – četnost 2x týdně k 1.9.2011

Příloha 4.3. – Seznam odpadkových košů – Královo Pole – východní část – 1x týdně k 1.9.2011

Příloha 5 – Seznam hřišť na veřejných prostranstvích MČ Královo Pole – východní část MČ k 1.9.2011

Příloha 6 – Mapa s vymezením východní části MČ Brno – Královo Pole

Příloha 7 – Ceník prací

### 11.6.

Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

## ROZHODČÍ DOLOŽKA – EQUITY

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány jedním rozhodcem určeným stranou žalující ze seznamu členů sdružení Asociace arbitrů, IČ: 269 93 341, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Thunovská 12, PSČ: 118 00, registrovaném Ministerstvem vnitra České republiky nebo určeným předsedou Asociace arbitrů pokud strana žalující svého práva nevyužije, a to v rozhodčím řízení vedeném dle Pravidel rozhodčího řízení Asociace arbitrů, jejichž obsah je smluvním stranám znám, a která si pro účely rozhodčího řízení výslovně sjednaly, což potvrzují podpisem této rozhodčí



doložky v tomto dokumentu. Strany souhlasí a výslovně se dohodly na tom, že se rozhodčí řízení bude konat jen na základě písemných podkladů, bez konání ústního jednání a rozhodce bude spor rozhodnut podle zásad spravedlnosti (equity) a rozhodčí nález nemusí být rozhodcem odůvodněn. Místem konání rozhodčího řízení bude sídlo Asociace arbitrů.

**Doložka dle ust. § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením [redacted] mimořádné schůze Rady MČ Brno-Královo Pole dne [redacted] pod č. [redacted]

V Brně.....3.1.08..2011

[redacted]  
Ing. Ivan Kopečný  
starosta MČ Brno-Královo Pole [redacted]

V Brně 31. 8. 2011

[redacted]  
Ing. Ivan Šimáček  
jednatel společnosti [redacted]  
[redacted]

**Příloha č.1-Seznam ploch veř. zeleně k údržbě v MČ-Královo Pole - východ.část (dříve okrsek č. 3) k 1.9.2011**

lokality	travn.plochy (m2)	siln.zeleň-tr.plochy (m2)	keře (m2)	chodníky k čištění (m2)	chodníky k ZU (m2)	ostatní	pozn.
1. Pionýrská	0	249	0	0	0		
2. Sportovní	3337	0	340	0	0		
3. Drobného	0	820	0	0	0		
4. Sportovní u ZS	7901	0	0	0	0		
5. Střední	0	730	35	0	0		
6. Skřivanova	0	208	0	0	0		
8. Staňkova	0	1469	0	0	0		
9. Rybníček	0	0	0	0	0		v rekonstr.
10. Plavecký stad.	3086	0	1256	0	0		
11. Poděbradova	0	2311	0	0	0		
13. Cimburkova	545	0	0	0	0		
14. Reissigova	590	0	0	0	0		
15. A.Macka -dr.těl.	1945	0	100	0	0		
16. A.Macka	0	588	0	0	0		
18. Hostinského	0	0	0	0	0		pouze ŽP
20. Velešlavínova	0	60	0	0	0		
22. Rostislavovo nám.	0	1164	0	0	0		
26. Chelčického	0	471	0	0	0		
29. Košínova	0	1150	0	0	0		
30. Mojžírovo nám.	2125	1022	199	102	0		
31. Kollárova	0	458	0	0	0		
34. Božetěchův sad	19564	0	553	6400	966	187 m2 květ. záhony	
35. Božetěchova	0	1628	0	0	0	10 m2 květ.záhony	
36. Kosmova	0	161	0	0	0		
37. Kosmova sídl.	7322	0	421	0	0		
38. Božetěchova sídl.	3848	0	1500	4238	1335		
39. Dalimilova	0	421	0	0	0		
40. Palackého sídl.	6984	0	587	371	371		
42. Dalimilova sídl.	881	0	0	70	70		
43. Tylova + dvůr T.5	240	127	0	0	0		
44. Blahoslavova	0	142	10	0	0		
45. Terminál Kr. Pole	1240	0	300	0	0	15 m2 květ.záhony	
47. parč. U ČD	7255	0	0	535	535		
48. Křížkova-most	5740	0	2800	0	0		

49. Myslínova	5030	1071	0	0	0	
57. Humna	11005	0	600	0	0	
58. Budovcova	1971	0	0	0	0	
101. Na Kopcích+Koci	2060	53	0	0	0	
102. Tř.G.Přky 9	2733	0	0	0	0	
103. Sladkovského	0	2	0	0	0	
104. Křížikova	0	1390	0	0	0	
105. Malátova	0	0	0	0	0	127 m2 mlát k dess.
106. Trtílkova po most	0	166	0	0	0	
107. U Červ.mlýna	0	531	0	0	0	
108. Mojžíšova	0	763	0	0	0	
109. Metodějova	0	21	0	0	0	
110. parčík u KC Sem.	0	0	60	237	0	237 m2 mlát k čišť.
<b>celkem:</b>	<b>95402</b>	<b>17176</b>	<b>8761</b>	<b>11953</b>	<b>3277</b>	

Plochy silniční zeleně celkem: 17.176 m<sup>2</sup>

Plochy ostatní zeleně celkem: 95.402 m<sup>2</sup>

*136 569 m<sup>2</sup>*

## PŘÍLOHA č.2

## Délky a výměry chodníků k čištění a zimní údržbě - "východní část MČ Král. Pole" k 1.9.2011

	bm	m2	šířka na ZÚ	m2 k ZÚ při šířce 1,5 m	pozn.
A.Macka	223,8	400	1,5	335,7	
Blahoslavova	145,2	281	1,5	217,8	
Božetěchova	2154,4	5386	1,5	3231,6	
Budovcova	597	2823	1,5	895,5	
Cimburkova	337,3	988	1,5	506	
Černíkova	23,3	112	1,5	35	
Dalimilova	760,4	3435	1,5	1140,6	
Drobného	1200	4199	1,5	1800	
Fibichova	497,5	762	1,5	746,2	
Florianova	262	420	1,5	393	
Fügnerova	33,5	113	1,5	50,25	
Hostinského	208,4	313	1,5	312,6	
Högrova	434,4	1039	1,5	651,6	
Hrubého	147,8	266	1,5	221,7	
Chaloupkova	378,2	886	1,5	567,3	
Cheičického	146	226	1,5	219	
Kepáková	62,8	188	1,5	94,2	
Kociánka	1163,8	3141	1,5	1745,7	
Kollárova	259,4	824	1,5	389,1	
Kosmova vč.vnitrobloku	1180	4939	1,5	1770	
Košinova	1219,7	2111	1,5	1830	
Křivého	129,8	341	1,5	194,7	
Křížikova	3851,6	11609	1,5	5777,4	
Malátova	307,9	808	1,5	461,85	
Metodějova	371,2	835	1,5	556,8	
Mojmírovo náměstí	629,8	2016	1,5	944,7	
Mojžíšova	355,4	593	1,5	533,1	
Myslínova	918,3	1657	1,5	1377,45	
NN1423-Sport.-Cimburk.	15	15	1	23,1	
NN1427-Rybn.-Sport.	14,7	59	1,5	22,05	
NN434-Reissig.-U Červ.ml.	26,8	48	1	40,2	
Palackého tř. - vých.část	2332,3	11354	1,5	3498,45	

Pionýrská	434,3	1492	1,5	651,45
Poděbradova	1568,5	3995	1,5	2352
Reissigova	460,5	1414	1,5	690,75
Rostislavovo náměstí	425,7	1365	1,5	638,55
Rybniček	549,1	2229	1,5	823,65
Skřivanova	399	1044	1,5	598,5
Sportovní	1925,8	6589	1,5	2887,5
Staňkova	1579,3	5323	1,5	2368,5
Střední	778,8	2692	1,5	1168,2
Šafaříkova	264,2	317	1	264,2
Škárova	251,3	612	1,5	376,95
Štefánikova - vých.část	779	5417	1,5	1168,5
Trtílkova	126	327	1	126
Tř.Gener.Píky	431,4	1043	1,5	647,1
Tylova	361,7	780	1,5	542,55
U Červeného mlýna	312,4	1102	1,5	468,6
Veslavínova	205,2	410	1,5	307,8
Vnitřní	279,8	424	1,5	419,7
Žleb	117,6	247	1,5	176,4
lávka Sportovní(od Chal.po Sladk.)		1020		1020
<b>Celkem</b>	<b>31637,3</b>	<b>100029</b>		<b>48279,55</b>

### **PŘÍLOHA č.3 – Priority zimní údržby chodníků a plán postupu prací – Královo Pole – východní část**

#### **Priorita č.1 :**

- Palackého třída – chodník na sudé straně domovních čísel
- Štefánikova ulice – chodník na sudé straně domovních čísel
- ulice Pionýrská – chodník na liché straně domovních čísel
- ulice Rybníček
- ulice Reissigova – úsek od Štefánkovy ulice po ulici Poděbradovu
- ulice A.Macka
- ulice Kosmova
- ulice Malátova
- ulice Kollárova
- ulice Chaloupkova
- ulice Košinova – úsek od ulice Chaloupkova po základní školu Košinova 22 (sudá strana domovních čísel)
- ulice Božetěchova – úsek od Mojmírova náměstí po ulici Kosmovu
- ulice Hógrova
- lávka Sportovní od Chaloupkovy po Sladkovského

#### **Priorita č.2 :**

- Ostatní chodníky ve vlastnictví statutárního města Brna na území MČ Brno – Královo Pole – lokalita východní část od Palackého třídy a ulice Štefánikovy

#### **Plán postupu prací:**

Zimní údržba chodníků bude prováděna při vzniku situace vyžadující zimní údržbu. Práce budou prováděny v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.16/1998 o schůdnosti místních komunikací v platném znění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků poté, kdy začne sněžit, přičemž se tvoří souvislá sněhová pokrývka, a nebo vznikne-li náledí podle přednosti pořadí takto: chodníky zařazené do priority č.1 do 1,0 hodiny a dále chodníky zařazené do priority č.2 poté, co bude dokončena údržba na chodnících v prioritě č.1, maximálně však do 4 hodin po vzniku situace, kdy je třeba zimní údržbu provést (viz výše).

V případě, že bude v rámci prováděné zimní údržby chodníků zjištěna překážka v provádění prací – např. automobily stojící na pochůzně části chodníku, nebude zimní údržba na daném místě prováděna a tyto skutečnosti budou ihned zapsány do provozního deníku.

Zimní údržbu chodníků provede zhotovitel mechanizačními prostředky či ručně dle typu a povrchu chodníku, a to plužením a následným posypem inertním materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Posyp inertními materiály se zahajuje pokud vrstva sněhu po odhrnutí nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.

Fakturovány bude jen skutečně provedený rozsah zimní údržby chodníků (v závislosti na momentálních klimatických a jiných podmínkách), tedy i části z výměr jednotlivých chodníků.

**Příloha č. 4.1 - Seznam odpadkových košů - Královo Pole východ - četnost 3x týdně (Po, Stř, Pá)**

č.	lokality	upřesnění místa	typ koše	pozn.
1	Štefánikova	x Pionýrská	plast.PL šedý	
2	Štefánikova	zast.tramvaje Kotl.	plech. šedý	zast.MHD
3	Štefánikova	x Skřivanova	plast.PL šedý	
4	Štefánikova	x Rybníček	plast.PL šedý	
5	Štefánikova	x Rybníček u pizzerie	plast.PL šedý	
6	Štefánikova	zast.tramvaje Hrnčířská	plech. šedý	zast.MHD
7	Štefánikova	zast.tramvaje Šumavská	plech. šedý	zast.MHD
8	Štefánikova	x Reissigova	plast.PL šedý	
9	Štefánikova	zast.tramvaje Kartouzská	plech. šedý	zast.MHD
10	Palackého tř.	x A.Macka	plast.PL šedý	
11	Palackého tř.	x Hostinského	plast.PL šedý	
12	Palackého tř.	x Veleslavínova	plast.PL šedý	
13	Palackého tř.	zast.tramvaje Jungmannova	plech. šedý	zast.MHD
14	Palackého tř.	u ZUŠ Pal. tř. 70	plast.PL šedý	
15	Palackého tř.	zast.tramvaje Husitská	plech. šedý	zast.MHD
16	Palackého tř.	x Malátova	plast.PL šedý	
17	Palackého tř.	před Palack. tř. 88	plast.PL šedý	
18	Palackého tř.	u zast.meziměst.autob.	plech. šedý	zast.MHD
19	Palackého tř.	x Kollárova	plast.PL šedý	
20	Palackého tř.	parčík u KC Semilasso	atyp dřevo	
21	Palackého tř.	parčík u KC Semilasso	atyp dřevo	
22	Palackého tř.	parčík u KC Semilasso	atyp dřevo	
23	Palackého tř.	parčík u KC Semilasso	atyp dřevo	
24	Palackého tř.	zast.tramvaje Semilasso	plech. šedý	zast.MHD
25	Palackého tř.	x Kosmova	plast.PL šedý	
26	Palackého tř.	před domem Pal. 136	plast.PL šedý	
27	Palackého tř.	x slepá (Bavorská pivn.)	plast.PL šedý	
28	Palackého tř.	zast.autobusu před Lidlem	plech. šedý	zast.MHD
29	Palackého tř.	zast.tramvaje Tylova	plech. šedý	zast.MHD
30	Kosmova	x Palackého před Albertem	plast.PL šedý	
31	Kosmova	zast.MHD směr ČD	plech. šedý	zast.MHD
32	Kosmova	zast.MHD směr centrum	plech. šedý	zast.MHD
33	Kosmova	x Božetěchova směr sídl.	plast.PL šedý	
34	Kosmova	x Božetěchova směr.Mojm.n.	plast.PL šedý	

35	Kosmova	x Božetěchova - parčík u zahr.	plast.PL šedý	
36	Kosmova	zast.tramvaje směr centrum	plech. šedý	zast.MHD
37	Kosmova	x Budovcova u přístř.MHD aut.	plech. šedý	zast.MHD
38	Budovcova	pod mostem u ČD u zast.aut.	plech. šedý	zast.MHD
39	Budovcova	pod mostem u ČD u zast.aut.	plech. šedý	zast.MHD
40	Budovcova	nást.zast.tramvaje	plast.PL šedý	
41	Budovcova	nást.zast.tramvaje	plast.PL šedý	
42	Budovcova	nást.zast.tramvaje	plast.PL šedý	
43	Budovcova	zast.trolejb. u BIS	plast.PL šedý	
44	Budovcova	zast.trolejb. u BIS	plast.PL šedý	
45	Božetěchova	trasa do sídl.	plast.PL šedý	
46	Božetěchova	trasa do sídl. u METY	plast.PL šedý	
47	Božetěchova	x Blahoslavova	plast.PL šedý	
48	Božetěchova	x Tylova	plast.PL šedý	
49	Božetěchova	konec ulice x Dalimilova	plast.PL šedý	
50	Božetěchova	x Kollárova	plast.PL šedý	
51	Božetěchova	x Křížíkova	plast.PL šedý	



**Příloha č. 4.2 - Seznam odpadkových košů - Královo Pole východ - četnost 2x týdně (Po,Čt)**

č.	lokality	upřesnění místa	typ koše	pozn.
1	Skřivanova	x Staňkova	plast.PL šedý	
2	Skřivanova	x Staňkova	plast.PL šedý	
3	Skřivanova	x Střední	plast.PL šedý	
4	Skřivanova	x Střední	plast.PL šedý	
5	Rybniček	x Staňkova	plast.PL šedý	
6	Rybniček	x Střední	plast.PL šedý	
7	Rybniček	x Střední	plast.PL šedý	
8	Reissigova	x Poděbradova	plast.PL šedý	
9	Reissigova	x Poděbradova	plast.PL šedý	
10	Reissigova	x Sportovní	plast.PL šedý	
11	A.Macka	x Poděbradova	plast.PL šedý	
12	Veleslavínova	x Poděbradova	plast.PL šedý	
13	Šafaříkova	x Poděbradova	plast.PL šedý	
14	Malátova	x Mojmírovo náměstí	plast.PL šedý	
15	Křížíkova	zast.MHD Kociánka směr Lesná	plech. šedý	zast.MHD
16	Křížíkova	zast.MHD Kociánka směr Kr.Pole	plech. šedý	zast.MHD
17	Křížíkova	zast.MHD KPS směr Lesná	plech. šedý	zast.MHD
18	Křížíkova	zast.MHD KPS směr Kr.Pole	plech. šedý	zast.MHD
19	Křížíkova	zast.MHD Divišova čtvrť směr Lesná	plech. šedý	zast.MHD
20	Křížíkova	zast.MHD Divišova čtvrť směr Kr.Pole	plech. šedý	zast.MHD
21	Křížíkova	zast.MHD U Tunýlku směr Lesná	plech. šedý	zast.MHD
22	Křížíkova	zast.MHD U Tunýlku směr Kr.Pole	plech. šedý	zast.MHD
23	Kollárova	x Mojmírovo náměstí	plast.PL šedý	
24	Mojmírovo nám.	park	plech.zelený	
25	Mojmírovo nám.	park	plech.zelený	
26	Poděbradova	x Floriánova	plast.PL šedý	
27	Poděbradova	x Hrubého	plast.PL šedý	
28	Poděbradova	x U Červeného mlýna	plast.PL šedý	
29	park Božetěchův sad		plech.zelený	
30	park Božetěchův sad		plech.zelený	
31	park Božetěchův sad		plech.zelený	
32	park Božetěchův sad		plech.zelený	
33	park Božetěchův sad		plech.zelený	
34	park Božetěchův sad		plech zelený	

35	park Božetěchův sad		plech.zelený	
36	park Božetěchův sad		plech.zelený	
37	Kosmova-vnitroblok	v ploše zeleně	plech.zelený	
38	Kosmova-vnitroblok	v ploše zeleně	plech.zelený	
39	Božetěchova	u chodníku naproti MŠ Bož.65.	plast.PL šedý	
40	Božetěchova	vnitroblok za domem B.81-85	plech.zelený	
41	Božetěchova	vnitroblok za domem B.87-91	plech.zelený	
42	Božetěchova	vnitroblok za domem B.87-91	plech.zelený	
43	Božetěchova	vnitroblok za domem B.93-97	plech.zelený	
44	Božetěchova	vnitroblok za domem B.93-97	plech.zelený	
45	Palackého tř.166,168	oplocený výběh pro psy	plech.zelený	
46	Palackého tř.166,168	oplocený výběh pro psy	plech.zelený	
47	Palackého tř.166,168	u chodníku od Palack.ř.	plast.PL šedý	
48	parčík u ČD Kr.Pole	u myší díry na Myslínovu	plech.zelený	
49	Myslínova	za myší dírou u laviček	plech.zelený	
50	Kociánka	u zast.MHD Sadová směr Sobeš.	plech.šedý	zast.MHD
51	Kociánka	u zast.MHD Sadová směr Kr.Pole	plech.šedý	zast.MHD
52	Kociánka	u zast.MHD Na Kopcích směr Sob.	plech.šedý	zast.MHD
53	Kociánka	u zast.MHD Na Kopcích směr Kr.Pole	plech.šedý	zast.MHD
54	Kociánka	u zast.MHD Střelecký stad. směr Sob.	plech.šedý	zast.MHD
55	Kociánka	u zast.MHD Střelecký stad. směr Kr.Pole	plech.šedý	zast.MHD
56	Kepáková	u sport.hřiště	plast.PL šedý	
57	Hógrova	sídliště u dětsk.hřiště	plech.zelený	
58	Hógrova	sídliště u komunikace	plech.zelený	
59	Hógrova	sídliště u výjezdu k ul.Kociánka	plech.zelený	

Příloha č. 4.3 - Seznam odpadkových košů - Královo Pole východ - četnost 1x týdně (Po)				
č.	lokalita	upřesnění místa	typ koše	pozn.
1	Drobného	u zast.MHD směr Kr.Pole	plech. šedý	zast.MHD
2	Sportovní	pod lipami u parkoviště (od Pion.)	plech.zelený	
3	Sportovní	pod lipami u parkoviště (od Pion.)	plech.zelený	
4	Sportovní	pod lipami u parkoviště (od Pion.)	plech.zelený	
5	Sportovní	u přechodu k Boby centru	plast.PL šedý	
6	Sportovní	u zast.MHD Sportovní směr Kr.Pole	plech.šedý	zast.MHD
7	Sportovní	u zast.MHD Sportovní směr centrum	plech.šedý	zast.MHD
8	Sportovní	u chodníku k Plaveckého stadionu	plast.PL šedý	
9	Sportovní	zast.MHD Reissigova u Kauflandu	plech.šedý	zast.MHD
10	Reissigova	zast.MHD u kom.Sportovní	plech.šedý	zast.MHD
11	Střední	u odbočky komunik. vedle Kaufl.	plast.PL šedý	
12	Dalimilova	před domem Dal.104	plast.PL šedý	
13	Dalimilova	nároží Tylova	plast.PL šedý	
14	Dalimilova	nároží pod Zagrebem	plast.PL šedý	
15	Dalimilova	nároží u domu Božetěch. 99-103	plast.PL šedý	

<b>Příloha č.5 - Seznam hřišť na veřejných plochách MČ Kr.Pole - východní část k 1.9.2011</b>			
<i>název lokality</i>	<i>p.č., k.ú.</i>	<i>výměra hřiště v m2</i>	<i>poznámka</i>
Božetěchův sad	15/1, Kr.Pole	260	dětské hřiště v parku
Božetěchova - vnitrobloky	314/61, 4976, Kr.Pole	80	dětské hřiště ve vnitrobloku Božet.99-101a Božetěch.87
sídl.Na Kopcích-Hřgrova	4267/2, 4259/2, Kr.Pole	294	hřiště pro míčové hry Hřgrova a pískoviště v sídlišti za domem Hřgr.14
<b>Celkem</b>		<b>634</b>	

Pozn. Mapa hřišť na link:[http://www.kralovopole.brno.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=80903&id\\_org=80903&id=443395&p1=61288&p2=&p3=](http://www.kralovopole.brno.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=80903&id_org=80903&id=443395&p1=61288&p2=&p3=)

**Příloha č.7 - ceník prací- údržba veř.zeleně Kr. Pole - východ**

Položka	Jednotk.cena bez DPH	měr.jednotka
jarní výhrab travnatých ploch vč.siln.zeleně	0,6	m2
pokos ostatní zeleně	0,5	m2
podzimní výhrab travn.ploch bez siln.zeleně	1	m2
letničkové záhony- přípr.půdy	2	m2
letničkové záhony- výsadba květin	2	m2
letničkové záhony -květiny	4	ks
letničkové záhony -zálivka vč.vody	8	m2
letničkové záhony-vypleť	2	m2
letničkové záhony - zrušení květ.výsadeb	2	m2
čištění chodníků v zeleni	0,5	m2
odstranění posyp. mater. z chodníků po ZÚ	0,8	m2
ZÚ chodníků v zeleni - plužení	0,29	m2
ZÚ chodníků v zeleni - posyp pískem	0,35	m2
zimní pohotovost	20000	měsíc
keře - odplevelení	4,5	m2
keře do v.2 m - průklest,řez	12	m2
keře do v.2 m -zmlazení	12	m2
řez živého plotu	7	bm
keře nad v.2 m-průklest,řez	12	m2
keře nad v.2 m-zmlazení	12	m2
zajišťování čistoty ploch zeleně-sběr odpadků	0,012	m2
likvidace ruderálního porostu	2,6	m2
strojní čištění chodníků 1x týdně	0,5	m2
strojní čištění chodníků 1x za 14 dní	0,5	m2
ZÚ chodníků mimo plochy zeleně-plužení	0,29	m2
ZÚ chodníků mimo plochy zeleně-posyp	0,35	m2
odstranění posyp.materiálu z chodníků mimo z.	0,8	m2
vyprazdňování odpadk. košů 3x týdně	5	ks
vyprazdňování odpadk. košů 2x týdně	5	ks
vyprazdňování odpadk. košů 1x týdně	5	ks
čištění odpadkových košů u zast.MHD	5	ks
čištění odpadkových košů u zast.MHD ostatních	5	ks
likvidace divokých skládek	120	hod.
desikace chodníků	2,8	m2
sběr psích exkrementů	0,23	m2
zimní výhrab siln.zeleně-odstr. odpadků a exkrem.	0,9	m2
dopravné - odpad k likvidaci	17	km
asanace stromů- průměr do 100 mm	40	ks
asanace stromů- průměr 100 -200 mm	80	ks
asanace stromů - průměr 200-300 mm	180	ks
asanace stromů- průměr 300-400 mm	800	ks
asanace stromů - průměr 400-500 mm	1200	ks
asanace stromů - průměr 500-600	1800	ks
asanace stromů - průměr 600-700 mm	2000	ks
asanace stromů - průměr 700-800 mm	200	ks
asanace stromů - průměr 800-900 mm	3000	ks
asanace stromů - průměr 900-1000 mm	3000	ks
asanace stromů - průměr nad 1000 mm	4000	ks
frézování pařezů - průměr do 200 mm	200	ks
frézování pařezů - průměr 200 - 500 mm	400	ks
frézování pařezů - průměr 500 - 800 mm	600	ks
frézování pařezů - průměr 800 - 1000 mm	800	ks
frézování pařezů - průměr nad 1000 mm	800	ks
asanace keřových porostů vč.odstranění kořenů	40	m2

Pozn. Posyp v rámci ZÚ chodníků je cena včetně posyp.materiálu

**Úřad městské části Brno-Královo Pole**  
odbor veřejných služeb

**PÍSEMNÝ ZÁZNAM**  
O KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘED SCHVÁLENÍM ZÁVAZKU NEBO UPLATNĚNÍM NÁROKU  
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KRÁLOVO POLE

Označení příkaze operace: [REDACTED]

Identifikace připravované operace: SOD-údržba veř.zeleně,čištění chodníků Kr.Pole-východ

**Záznam o provedené předběžné řídicí kontrole příkazem operace:**

Příkazce operace potvrzuje svým podpisem prověření:

- a) nezbytnosti uskutečnění připravované operace pro plnění stanovených úkolů orgánu veřejné správy.
- b) věcné správnosti a úplnosti podkladů k připravované operaci,
- c) dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,
- d) souladu operace s právními předpisy,
- e) rizik, která se v průběhu uskutečňování operace mohou vyskytnout, a stanovení případných opatření k jejich odstranění nebo zmírnění.

8.8.2011  
datum

[REDACTED]  
podpis příkaze operace

**Záznam o předběžné řídicí kontrole správcem rozpočtu:**

Správce rozpočtu potvrzuje svým podpisem, že prověřil dodržení:

- a) pravidel stanovených zvláštními právními předpisy
- b) rozsahu oprávnění příkaze operace a porovnání jeho podpisu s podpisovým vzorem,
- c) rozpočtové skladby,
- d) schváleného, případně upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů pro příslušnou položku rozpočtové skladby,
- e) souladu operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky.

Správce rozpočtu posoudil dopad připravované operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém období.

8.8.2011  
datum

[REDACTED]  
podpis správce rozpočtu