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1. ZADÁNÍ

Doplnění sledování výpadku jističů zásuvkových okruhů v m.č. 1S29 do stávajícího systému 
MaR vč. možnosti zobrazení v BMS. Doplnění sledování okamžité spotřeby zásuvkových okruhů 
v m.č. 316 do stávajícího systému MaR vč. možnosti zobrazení v BMS. 

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2.1. Výpadky jističů v m.č. 1S29 

V m.č. 1S29 jsou 2 zásuvkové okruhy: 

• zásuvkový okruh 40 zapojen na jistič 1QF10.1 v ESIL rozvaděči 29RMS012 (síť. okruh)

• zásuvkový okruh 48 zapojen na kombinovaný jističo-chránič 2QF02 v ESIL rozvaděči
29RMS012 (DA okruh)

Oba jistící prvky budou vyměněny za prvky s pomocnými kontakty. Tyto pomocné kontakty budou 
připojeny do nejbližšího MaR rozvaděče 29DC1S04, který se nachází na stejné chodbě, jako ESIL 
rozvaděč 29RMS012. V MaR rozvaděči 29DC1S04 bude doplněny nový regulátor eBCON a 
vstupně/výstupní modul MaR, na jehož vstupy budou tyto pomocné kontakty připojeny. Tento 
regulátor se zapojí patch kabelem do rezervní datové zásuvky v MaR rozvaděči. 

Přesunutý jistič 2QF02 je nutné v rozvaděči označit nápisem „NÁHRADNÍ ZDROJ“ a barevně 
odlišit od nezálohovaných jističů. 

Zásuvkový okruh 40 je společný i pro další místnosti (archiv 1S28 a chodbu 1S08). Tedy výpadek 
pomocného kontaktu tohoto jističe nemusí být nutně způsoben poruchou zařízení v m.č. 1S29. 

Stavy obou doplněných pomocných kontaktů budou doplněny do stávající vizualizace BMS. 

Přesunout 
jistič 1QF10.1 

Přesunutý jistič + doplit pomocný 
kontaktem (šířka 2M) 
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2.2. Sledování spotřeby v m.č. 316 

V m.č. 316 jsou celkem 4 zásuvkové okruhy: 

• zásuvkový okruh 75 zapojen na jistič 1QF13.1 v ESIL rozvaděči 29RMS32 (síť. okruh)

• zásuvkový okruh 77 zapojen na jistič 1QF13.3 v ESIL rozvaděči 29RMS32 (síť. okruh)

• zásuvkový okruh 84 zapojen na jistič 1QF13.10 v ESIL rozvaděči 29RMS32 (síť. okruh)

• zásuvkový okruh 87 zapojen na jističo-chránič 2QF07 v ESIL rozvaděči 29RMS32 (DA
okruh)

Jističe okruhů 75, 77 a 84 budou v ESIL rozvaděči 
29RMS32 demontovány a nahrazeny jističi s možností 
měření výkonu (efektivní hodnoty RMS) jištěného vedení. 
Každému jističi bude navíc předřazen proudový chránič, 
aby v případě výpadku proudového chrániče bylo 
výpadkem zasaženo minimum spotřebičů.  

Jističo-chránič s vypínací cívkou okruhu 87 bude 
nahrazen za dvojici jistič s vypínací cívkou a proudový 
chránič. 

Měřící prvky na jističích se osazují shora na jistič a 
bezdrátově se připojí ke koncentrátoru, který bude umístěn 
také v ESIL rozvaděči 29RMS32. Tento koncentrátor je vybaven ethernetovým portem 
s komunikačním protokolem Modbus TCP/IP. Ethernetovým kabelem by byl tento koncentrátor 
připojen do EnteliBridge prvku v MaR rozvaděči 29DC319 a fungoval by zde jako převodník Modbus 
TCP/IP komunikace na komunikaci BACnet. EnteliBridge bude do TLAN BMS připojen přes rezervní 
datovou zásuvku v tomto rozvaděči. 

Zásuvkový okruh 75 je společný i pro další místnosti (umývárna 315, laboratoř 317 a laboratoř 
318). Zásuvkový okruh 77 je společný i pro další místnosti (umývárna 315). Zásuvkový okruh 87 je 
společný i pro další místnosti (laboratoř 317). 

Měřená spotřeba těchto okruhů tedy bude dána součtem spotřeb zařízení připojených ve všech 
výše uvedených místnostech daného okruhu! 

Přesunout jistič s vypínací cívkou a 
proudový chránič 2QF02 

Přesunutý jistič s vypínací cívkou a 
proudový chránič a doplněný 
pomocný kontakt (šířka 3,5M) 
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Aktuální hodnoty měřeného výkonu jednotlivých větví budou doplněny do stávající vizualizace 
BMS. 

 Demontovat 3x jistič 

Demontovat jistič 
s vypínací cívkou a 
proudový chránič 

Doplnit jistič s vypínací cívkou s měřením 
a proudový chránič (šířka 4M) 

Osadit 3x proudový chránič a 
3x jistič s měřením (šířka 9M) 



S: 2020/0006

O:

R: 20-0006-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01-50 Systém technologie
1 eBCON Regulátor ks

2 eBM-D800 Rozšiřující modul ŘS, 8DI ks

Díl: 01-53 Rozvaděč
3 B-HSI Pomocný kontakt 1Z+1R, 250V/6A ks

4 RSA2,5 Svorka řadová ks

5 Drobný montážní materiál do rozvaděče ks

Díl: 01-54 Montážní materiál
6 Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm ks

7 Kabel PRAFlaGuard F 4x2x0,8mm m

8 Příchytka kovová ks

9 Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm ks

10 Pomocný materiál kpl

Díl: 19-51 Elektromontážní práce
11 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks

12 Demontáž kombinovaného jističe-chrániče 1f ks

13 Montáž kombinovaného jističe-chrániče 1f ks

14 Montáž příslušenství kombinovaného jističo-chrániče ks

15 Montáž svorka řadová ks

16 Úpravy vnitřního zapojení rozvaděče MaR hod

17 Úpravy vnitřního zapojení rozvaděče ESIL hod

18 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2

19 Kabel speciální sdělovací 4x2x0,8 mm volně uložený m

20 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks

21 Montáž příchytka kabelová 10-19 mm ks

22 Štítek označovací na kabel ks

23 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 
0,025 m2

ks

24 Demontáž a opětovná montáž SDK podhledu (rastrového) m2

Díl: 19-52 Uvedení do provozu
25 Vyzkoušení systému hod

Díl: 19-53 Software DDC - práce
26 Uživatelský software pro DDC d.b.

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky
27 Revizní práce hod

28 Spolupráce s revizním technikem hod

29 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod

30 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod

31 Individuální zkoušky hod

Díl: 19-56 Vizualizace
32 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b.

33 Dispečink - vykreslení obrazovek ks

Díl: 19-72 Stavební práce
34 Úklid hod

35 Likvidace odpadu kpl

Díl: 19-75 Projekční práce, doprava, inženýring
35 Dokumentace pro realizaci díla hod

36 Dokumentace skutečného provedení hod

37 Doprava km

38 Inženýring zakázky hod

Celkem 68 128,00

Položkový rozpočet 
MU Brno, kampus - doplnění monitoringu místností

CETOCOEN

m.č. 1S29 - monitoring výpadku jističů



S: 2020/0006

O:

R: 20-0006-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01-50 Systém technologie
1 EnteliBRIDGE gateway

Díl: 01-53 Rozvaděč
2 A9F94116 Jistič iC60L modulární C16/1 15kA
3 A9F93106 Jistič iC60L modulární B6/1 15kA
4 A9A26476 Vypínací napěťová spoušť 110..415VAC
5 A9Z11225 Proudový chránič ilD, 2P 230V/25A, citlivost 0,03A, typ 

AC

6 A9MEM1520 Power Tag - snímač energie, 1P, max. 63A
7 A9XMWA20 Power Tag - Ethernet gateway Modbus TCP/IP

8 Drobný montážní materiál do rozvaděče

Díl: 01-54 Montážní materiál
9 Instalační kabel kat.5e UTP

10 Patchkabel kat. 5e, 2m

11 Příchytka kovová
12 Konektro UTP RJ45, cat. 5e

13 Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm

14 Pomocný materiál

Díl: 19-51 Elektromontážní práce
15 Demontáž jističe 1f
16 Demontáž kombinovaného jističe-chrániče 1f
17 Montáž jističe 1f
18 Montáž proudového chrániče 1f
19 Montáž PowerTag

20 Montáž PowerTag gateway

21 Montáž příslušenství jističe
22 Úpravy vnitřního zapojení rozvaděče ESIL
23 Kabel sdělovací UTP cat. 5E volně uložený
24 Montáž patch kabelu

25 Montáž příchytka kabelová 10-19 mm
26 Montáž koncovky RJ45

27 Štítek označovací na kabel
28 Kontrolní měření kabelu
29 Měření do protokolu
30 Demontáž a opětovná montáž SDK podhledu (rastrového)

Díl: 19-52 Uvedení do provozu
31 Vyzkoušení systému

32 Konfiguace PowerTag gateway

Díl: 19-53 Software DDC - práce
33 Uživatelský software pro DDC

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky
34 Revizní práce

35 Spolupráce s revizním technikem

36 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS
37 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni

38 Individuální zkoušky

Díl: 19-56 Vizualizace
39 Dispečink - parametrizace datových bodů
40 Dispečink - vykreslení obrazovek

Díl: 19-72 Stavební práce
41 Úklid

42 Likvidace odpadu

Položkový rozpočet 
MU Brno, kampus - doplnění monitoringu místností

CETOCOEN

m.č. 316 - měření spotřeby



Díl: 19-75 Projekční práce, doprava, inženýring
43 Dokumentace pro realizaci díla

44 Dokumentace skutečného provedení
45 Doprava

46 Inženýring zakázky

Celkem 95 574,00
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