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Krqj Wysvasíia
: -a S7, 587 33 Jihlava

FOND VYSOČINY
PROGRAM „PAMÁTKY 2020“

KUJIP01ESC90

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID FV02752.0047)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

pověřena: Ing. Jana Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava
4050005211/6800
027520047

Diakonie ČCE
se sídlem:
IČO:
zastoupené:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

středisko v Myslibořicích
675 60 Myslibořice 1 
00839345
Bc. Michaelou Grmelovou, ředitelkou střediska

Waldviertler Sparkasse Bank AG 
8500008080/7940

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Myslibořice, zámek - oprava schodiště", rejstř. č. 19528/7- 
2872, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního
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ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy nebo 
v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok 
na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotací za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotací ve výši 57 371 Kč (slovy: Padesát sedm tisíc tři 
sta sedmdesát jedna koruna česká).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 143 428 Kč
Výše dotace v Kč 57 371 Kč
Výše dotace v % 40% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 86 057 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, 
výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
(tj. 60%) v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Dotace na projekt je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných 
fondů, pokud to pravidla pro poskytování těchto dotací nevylučují. Dotaci nelze poskytnout 
na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem v rámci
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Programu záchrany architektonického dědictví, Programu regenerace Městských 
památkových rezervací a městských památkových zón a Programu restaurování movitých 
kulturních památek ministerstva kultury.

6) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2020 nejpozději však do 15. 11. 2020. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ...),
j) náklady na modernizaci a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu 

vlastníka (zateplování, elektroinstalace, voda, plyn, nové dispoziční změny, zřizovaní 
obytných podkroví apod.),

k) pořízení průzkumů (stavebně historického, restaurátorského, mytologického...) 
a projektové dokumentace,

l) výkon stavebního dozoru, BOZP apod., úhrada správních poplatků.
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) platy a ostatní osobní výdaje (práce spojená s obnovou věci) vč. povinného pojistného 

placeného zaměstnavatelem,
b) nákup materiálu,
c) opravy a udržování,
d) technické zhodnocení vč. podlimitního,
e) ostatní nákupy jinde nezařazené,
f) nákup služeb (obnova věci),
g) náklady spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu ve výši max. 

40 % celkových nákladů na obnovu kulturní památky (týká se právnických osob a 
fyzických osob, při jejichž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického 
výzkumu).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotací přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce 
nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvalost, a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02752.00471,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na
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finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 23.11. 2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
- zápis z výkonu dozoru obecního úřadu s rozšířenou působností z hlediska státní 

památkové péče,
- doklad o úhradě povinné spoluúčasti obce, na jejímž katastrálním území se památka 

nachází,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu 

kulturní památky", a to až do ukončení doby realizace projektu.

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 
péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
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3) V případě rozporu mezi ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 a Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 
ustanovení ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy.

4) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296, email: 
panackova.j@kr-vysocina.cz.

5) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

7) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

8) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

9) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

10) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2020.

11) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 4. 2020 
usnesením č. 0656/12/2020/RK.

Jí\í..:Ě!ř£ V Jihlavě dne 1 1 05,2020
v

y^A/huIj.if

Bc. Michaela Grmelová 
ředitelka střediska

VO }
Ing. Jana Fischerové, CSc. 

náměstkyně hejtmana
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Kraj vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) ■ CQh-V-

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

Název programu PAMÁTKY 2020

Název projektu Zámek Myslibořice - záchrana historického 
schodiště

Podprogram obnova památek

IČO: 00839345

Přesný název: Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Myslibořice 1

Obec: Myslibořice

PSČ: 67560

Sídlo pošty: Myslibořice

Název banky: Waldviertler Sparkasse Bank AG

Číslo účtu: 8500008080/79

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Bc.

Jméno: Michaela
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Grmelová

Funkce: ředitelka+předsedkyně SRS

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Ing. Soňa

Příjmení: Matoušková

Email: granty@domovmysliborice.cz

Tel.: +420734260193

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Název kulturní památky: zámek Myslibořice
Obec: Myslibořice č p. 1; PSČ 675 60
Katastrální území: 700592 Myslibořice
Pozemek pare. č.: 2/2
Okres: Třebíč
Kraj: Vysočina
Rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR: 19528/7-2872
Bližší informace o kulturní památce:
Zámek v Myslibořicích je postaven na místě tvrze ze
12. století. Jeho současná podoba pochází z století 18. 
Jedná se o třípodlažní budovu ve tvaru „U“, v barokním 
stylu, s architektonicky bohatě členěnou fasádou a 
mansardovou střechou s unikátním spřaženým krovem.
V roce 1926 jej zakoupila Českobratrská církev 
evangelická pro sociální služby, které jsou provozovány 
do současnosti.



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Účelem projektuje pokračování obnovy kulturní 
památky zámku v Myslibořicích. V zámku se nachází 
dvě historické schodiště. Jedná se o hlavní schodiště, 
které je umístěno v čelní části budovy. Druhé schodiště 
se nachází v levém křídle. Toto schodiště je pomocným, 
vedoucí ke vstupu na půdu a současně je i únikovým 
schodištěm.
Historie obou schodišť sahá až do 1. čtvrtiny 18. století 
kdy nechal Ondřej Kryštof Ostašovský z Ostašova 
původně renesanční zámek přebudovat do současného 
barokního vzhledu. Podle záznamů Moravského 
zemského archivu v Brně jsou schodiště typově 300 let 
staré, jak vyplývá z uchovaných dokumentů přestavby 
zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou z let 1700-1737 od 
téhož architekta Jakuba Prandbauera. Schodiště jsou 
jedinečným architektonickým prvkem, který se zachoval 
až do dnešní doby i přes intenzitu užívání.
Po renovaci unikátního krovu, střechy a opláštění 
budovy je bezpodmínečně nutné přistoupit k záchraně 
ednoho z minima Zachovalých historických prvků, který 
e současně permanentně a intenzivně využíván. 
Protože se jedná o 2 schodiště, není z technických i 
náročných časových důvodů oprav přistoupit k renovaci 
obou schodišť. Obě schodiště 
v součtu mají celkem 132 schodů. Proto opravu 
členíme na několik etap. V první etapě, která je 
předmětem této žádosti, se jedná o část hlavního 
dubového schodiště a to výměnu 7 schodů. V druhé 
etapě, která by následovala dalším rokem, by se 
restaurovalo zbytek hlavního schodiště 65 ks. V 
poslední třetí etapě by se repasovalo zadní schodiště, 
kdy výměnou by prošlo 15 schodišťových stupňů a 
repasováno bude 45 ks.
Schodiště propojuje jednotlivá patra, přízemí, 1 a 2 
nástupní patro. Jednotlivé schodišťové stupně vykazují 
značné poškození (ulámané hrany stupňů, podstupnic). 
Nášlapy jsou sešlapané a tím naprosto zdeformované. 
Nejkritičtější jsou praskliny až 3 cm široké, kde se 
zatéká voda při úklidu a vlhkost, která je v těchto 
prasklinách, způsobuje chátrající proces a rozklad 
dřeva. Naprosto chybí ochranný povrch. Na všech 
schodech jsou znatelné hluboké rýhy. Po konzultaci se 
zástupci památkového úřadu společně s odbornou 
restaurátorskou firmou není možné zachránit 7 
stávajících stupňů. Jedná se o prvních 7 schodů v 
přízemí hlavního spodního schodiště.
Schodiště je důležitým komunikačním, ale i velmi 
estetickým prvkem. Obecně jsou na schody a schodiště 
kladeny požadavky technické, provozní, bezpečnostní i 
funkční a také nároky na snadnou a rychlou údržbu. 
Schodiště je velice intenzivně využíváno zaměstnanci, 
ubytovanými klienty, rodinami, návštěvníky. Při denní 
přítomnosti cca 50 zaměstnanců sociální péče, kteří 
tam a zpátky projdou minimálně 5x denně (příchod, 
odchod, oběd v centrální jídelně v přízemí, vyzvednutí 
tiskopisů v u centrální tiskárně, pomůcek pro práci a 
mnoho dalších důvodů.). 20 zaměstnanců provozu



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Obnova zámku v Myslibořicích pokračuje dál. 
Předmětem projektuje záchrana části centrálního 
dubového schodiště, které je 300 let staré a nachází se 
v havarijním stavu. Konkrétně se jedná o 7 
schodišťových stupňů. Po odborné konzultaci se 
zástupci památkového ústavu v Telči a certifikovanou 
firmou ARCH ATT s.r.o. bylo rozhodnuto zachránit obě 
původní schodiště a provést komplexní repasování 
schodišťových stupňů. Vzhledem k totálnímu 
havarijnímu stavu nelze repasovat 7 stupňů a je akutně 
nutné nahradit věrnými replikami stávajících, které 
budou vyrobeny tradičně řemeslným způsobem z 
masivu (dub). Předmětem této žádosti je první etapa 
záchrany obou schodišť, kterou je výměna zmíněných 7 
schodů hlavního schodiště.
Samotné odhalení nosné konstrukce schodiště je další 
neznámá, která může mít vliv na časový harmonogram 
repasování a celkové náklady. Po dobu opravy bude 
spodní schodiště v přízemí a v prvním podlaží zcela 
uzavřeno. Pěší dočasně využijí výtah nebo zadní 
schodiště. Přesto dojde k dočasným komplikacím, 
protože v současnosti je výtah plně využit vozíčkáři, 
lidmi s kompenzačními pomůckami a sanitními lůžky 
nebo při přepravě objemných nákladů.
Byla zmapována situace a na základě toho vypracován 
návrh na opravu a repasování hlavního schodiště v 
objektu zámku. V tomto případě je jedná o spodní 
schodiště a výměnu 7 schodišťových stupňů, které jsou 
v naprosto dezolátním stavu.
Všechny nové stupně budou provedeny z masívních 
dubových nášlapů o profilu cca 500x150x2150 mm. 
SPODNÍ SCHODIŠTĚ (z přízemí do 1 patra) - čítající 
36 nášlapů, z něhož 7 ks je v dezolátním stavu a je 
nutné je vyměnit za nové. Nové nášlapy budou 
provedeny jako kopie a nahradí stávající včetně 
zednického zapravení. Všechny schodišťové stupně 
budou opatřeny novými trojúhelníkovými lištami u paty 
nášlapů.___________



I

4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Zaměstnanci organizace - nejvíce užívají schodiště. 
Dpravou schodiště a především opatřením povrchu 
lášlapu protískluzovým nátěrem se zajistí vyšší 
bezpečnost. Projektem docílíme zkvalitnění životních 
bodmínek zaměstnanců.
2. Klienti domova (senioři, osoby se zdravotním a 
nentálním postižením) - opravou schodiště a 
bředevším opatřením povrchu protískluzovým nátěrem 
se zajistí vyšší bezpečnost a tím zvýší komfort bydlení 
a zkvalitní život klientů.
3. Organizace Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích - realizací projektu dojde k další etapě k 
zachování kulturní památky a bude zachráněn další 
unikátní historický prvek zámku Myslibořice.
4. Obec Myslibořice - záchrana významné 
architektonické památky v Myslibořicích. Zámek 
napomáhá spoluvytvářet celkový ráz obce a uchovávat 
eho hodnoty. Společenským přínosem památky je její 
využití pro kulturní, společenské a veřejně prospěšné 
účely. Účast místních obyvatel na pořádání kulturních 
akcí napomáhá rozvoji kulturního dění obce.
5. Veřejnost (rodiny klientů, návštěvy, účastníci 
kulturních akcí, lidé na invalidních vozících, dodavatelé, 
děti, partnerské organizace aj.). Budova je otevřena 
celé veřejnosti. Konají se zde každodenní bohoslužby, 
pravidelně dochází děti z místní školy na vystoupení a 
do keramické dílny, k dispozici je kantýna, dochází 
strávníci z obce pro obědy, využívané jsou společenské 
místnosti pro návštěvy, kavárnička, je konáno mnoho 
kulturních a společenských akcí a atd.
6. Mikroregion MAS Rokytná - přínosem je rozvoj 
turistického ruchu a tím generování příjmů do místní 
ekonomiky a dalšího rozvoie reqionu.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Stavební část realizace projektu bude probíhat od 4. 
května 2020 do 5. června 2020
Doba trvání celého projektu včetně administrace jsou 2 
měsíce
1) 4. 5. - 15. 5. 2020: výroba 7 ks dubových stupňů - 
přesných replik

2) 18. 5. - 5. 6. 2020: uzavření spodního schodiště, 
organizační zajištění náhradního přístupu do horních 
pater

3) 18. 5. - 20. 5. 2020: demontáž 7 schodů a jejich 
osazení

4) 21..5 - 26. 5. 2020: zednické zapravení nových 
stupňů

5) 27. 5. - 4. 6. 2020: nových schodů

6) 5. 6. 2020: kompletní lištování nových schodů

7) 5. 6. - 26. 7. 2020: vyúčtování, závěrečná zpráva



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Významné investiční akce, které byly žadatelem 
Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích realizovány z 
veřejných prostředků. Všechny projekty byly úspěšně 
dokončeny a účetně uzavřeny.
1. Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy 
kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích / 
2008-2009/ 5,87 mil. Kč/ program Kulturní dědictví 
Vysočiny
2. Zkvalitnění a rozšíření služeb Domova na zámku, 
realizace 2008-2009 z ROP Jihovýchod, vzniklo 
moderní bydlení pro 12 klientů se zdravotním 
postižením
3. Půdní vestavba Diakonie ČCE- střediska v 
Myslibořicích /2013 - 2015/ 21 mil. Kč, ROP 
Jihovýchod, v podkrovním prostoru realizace 
moderního bydlení pro 16 seniorů
4. Výměna otvorových výplní - probíhá postupně od 
roku 2010, v celé budově je 224 oken, několikerý dveře 
i atypická okna. Největší část byla vyměněna s 
přispěním programu Obnova kulturních památek - ORP 
a z výtěžku Adventních koncertů.

Celý projekt je zastřešen projektovým manažerem 
ředitelkou organizace. Odborné pozice jsou členěny 

podle povahy práce v daném projektu.
1. Projektový manažer: Bc. Michaela Grmelová - 
ředitelka
2. Koordinátor projektu: Ing. Soňa Matoušková - 
pracovník PR a FR, technik IT
3. Finanční manažer: Iva Malá - ekonom
4. Technický dozor: Marek Procházka - vedoucí 
technického úseku
5. Zhotovitel fa ARCHATT s.r.o.- truhlářské práce +
výroba historických rep ik

Celkové náklady na 
projekt 143 428 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 57 371 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

Spoluúčast žadatele

57 371

86 057

Kč 100,00 %

Kč 60,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 86 057 Kč 100,00

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele: výpis z Rejstříku Ministerstva kultury
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
4. Doklad o vlastnictví výpisu z katastru nemovitostí + snímek katastrální mapy
5. Kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče+stavební 
úřad
6. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (cenová nabídka od dodavatele).
7. Prohlášení obce o finanční spoluúčasti
8. Fotodokumentace současného stavu kulturní památky včetně předmětných částí.

V Myslibořicích dne 12.2.2020 ..... .........................................
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního * 
Jzástúpce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.



jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadovanéivjbůdě , j 
Výzvy k předkládáni projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER


