



KUJIP01GXUMY

4843/20

# FOND VYSOČINY

## PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“

### SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02770.0028

#### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050005211/6800  
variabilní symbol: 27700028

a

##### Obec Sedlec

se sídlem: Sedlec 96, 675 71 Sedlec  
IČO: 00378585  
zastoupená: Ing. Pavlem Petrákem, starostou obce  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1523512309/0800

#### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Sedlec – IV. etapa – intenzifikace ČOV“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

#### Čl. 3

#### Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4

#### Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

## Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **4 284 732 Kč** (slovy: čtyřmilionydvěstěosmdesátčtyřtisícisedmsetřicetdvě koruny české).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	<b>5 712 976 Kč</b>
Výše dotace v Kč	4 284 732 Kč
Výše dotace v %	75,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	25,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	1 428 244 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 25 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 75 % celkových nákladů na projekt.

## Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytována průběžně bankovním převodem na účet Příjemce, a to do 30 dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení žádosti o platbu dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. Tyto doklady doručí Příjemce na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) a to nejpozději 14. 12. 2020.

## Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je povinen projekt zrealizovat nejpozději do 31. 10. 2022. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 1. 1. 2020. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 věty první této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
  - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
  - b) alkohol a tabákové výrobky,
  - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,

- d) úhrada úvěrů a půjček,
  - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - f) náklady na publicitu,
  - g) dotace a dary,
  - h) náklady na pohoštění,
  - i) opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
  - j) opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
  - k) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
  - l) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
  - m) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
  - n) pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů)
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8

### Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci

sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02770.0028**“,

- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **žádost o platbu** na formuláři, jehož vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz) v materiálech u příslušného programu a to **vždy po skutečně provedených pracích v minimální výši 25 % celkové dotace, případně ve výši zbývající části schválené dotace**. Přílohou formuláře žádosti o platbu musí být:
- kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce,
  - kopie zjišťovacích protokolů o provedených pracích,
  - kopie položkových soupisů nákladů (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny).
- g) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz), a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu, nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (pokud stavba nepodléhá kolaudaci, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být nejpozději do 31. 10. 2022 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
- vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2020“, jehož vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz),
  - kopie kolaudačního souhlasu, pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (pokud stavba podléhá kolaudaci),
  - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
  - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),
  - kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),
  - kopie výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů prokazujících zaplacení celkových nákladů projektu,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,

- dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
  - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (může být na datovém nosiči).
- h) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- i) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
  - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
  - prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- j) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- k) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- l) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

#### **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. g) a písm. i) – písm. l) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

#### **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
  - na vhodné a veřejnosti přístupné místo vylepit samolepku se Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3), nebo umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita),
  - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
  - umístit aktivní odkaz [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) na internetových stránkách souvisejících s konáním projektu (pokud na webových stránkách budou informace o projektu zveřejněny).
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),

ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

### **Čl. 11 Udržitelnost projektu**

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

### **Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.


### **Čl. 13 Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: [zvolanek.r@kr-vysocina.cz](mailto:zvolanek.r@kr-vysocina.cz).
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 17. 3. 2020 usnesením č. 0154/02/2020/ZK.

V Sedleci dne 17/5/2020

V Jihlavě dne 14. 05. 2020




Ing. Pavel Petrák  
starosta obce



  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

28

  
Ing. Bc. Martin Hyský  
člen rady kraje



KUJIP01FU25B



**Kraj Vysočina**  
FOND VYSOČINY

KRAJ VYSOČINA		35
DORUČENO OSOBNĚ		
Došlo dne:	- 3 -02- 2020	Počet listů
Čj:	dlw 11623/dlwo	Počet příloh

13:00

## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	FV02770-0028
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02770-31_01_20-35
<b>Název programu</b>	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020
<b>Název projektu</b>	Kanalizace a ČOV Sedlec - IV. etapa - Intenzifikace ČOV
<b>Podprogram</b>	Odvádění a čištění odpadních vod
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	IČO: 00378585
	Přesný název: Obec Sedlec
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Sedlec 96/1
	Obec: Sedlec
	PSČ: 67571
	Sídlo pošty: Náměšř nad Oslavou
	Název banky: Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu: 1523512309/0800
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Petrák
	Funkce: starosta
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Jméno: Jaroslav
	Příjmení: Sedláček
	Email: sedlacek@vastr.cz
	Tel.: 604222178
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec Sedlec, okres Třebíč
<b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b> <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	<p>Stávající ČOV Sedlec byla vystavěna a uvedena do provozu v roce 1996. Dle současné platné legislativy a platných norem odpovídá současná ČOV kapacitě 315 EO. V obci Sedlec v současnosti žije 250 trvale bydlících obyvatel. Dále se v obci nachází mateřská školka, restaurační zařízení a další drobná občanská vybavenost. ČOV Sedlec je i přes správné provozování technologie na pokraji únosného látkového zatížení ČOV a na pokraji plnění stávajících odtokových limitů daných vodoprávním povolením. Zároveň současné limity vodoprávního povolení nejsou v souladu s novým NV 401/2015 Sb. a limity BAT (limity odpovídající nejlepší dostupným technologiím). Původní koncepce čistírny navíc byla koncipována na jednotnou kanalizační síť. V obci je v současnosti nově vystavěna oddílná splašková kanalizační síť zakončená na stávající ČOV. ČOV svým značným stářím a zastaralou technologií (tím i nevhodným provozem) již neodpovídá současným moderním technologickým požadavkům v oblasti čištění odpadních vod. Tato skutečnost brání v řádném provozování ČOV v dalších letech, dalšímu rozvoji obce Sedlec a dalšímu zlepšení ekologického potenciálu daného regionu. Proto je nezbytná celková intenzifikace a modernizace ČOV.</p>

<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Intenzifikací ČOV dojde k celkové modernizaci, doplnění technologie a k navýšení účinnosti a kapacity ČOV ze současných 315 EO na 495 EO dle současné platné legislativy a platných norem.  Stávající čerpací stanice u ČOV, která byla řešená jako lapák písku, bude upravena a osazena novými čerpadly a multifunkčním zařízením pro separaci shrabků a písku. Biologický stupeň byl řešen jako D-N systém.  Stávající nádrže selektoru a lapáku tuku budou zrušeny. Stávající denitrifikační nádrž bude doplněna novým aeračním systémem a míchadlem. Stávající aktivační nádrž bude doplněna novým míchadlem a aeračním systémem. Toto umožní provozování ČOV v systému směšovací aktivace. Stávající nevyužívané nádrže chlorace a egalizace budou upraveny jako nádrž pro regeneraci kalu s doplněním nového aeračního systému. Pro biologický stupeň budou doplněna nová dmychadla pro dodávku vzduchu do nádrží. ČOV bude doplněna také technologií chemického hospodářství pro srážení fosforu a dojde k doplnění nového měrného objektu na odtoku z ČOV. Dále pak budou v rámci intenzifikace řešeny nové elektrorozvody s novým rozvaděčem a novým řídicím systémem.</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stávající provozovatel vodárenské struktury v aglomeraci – svazek obcí, který tímto opatřením řeší další rozvoj vodárenské infrastruktury zajišťující potřeby obyvatel dané aglomerace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod a také tím řeší zvýšenou ochranu životního prostředí oproti stávajícímu stavu</li> <li>• obec uvedené aglomerace, která tímto opatřením řeší potřeby dalšího územního rozvoje v aglomeraci</li> <li>• obyvatelstvo v obci uvedené aglomerace</li> <li>• krajské a národní územně správní orgány, které tímto opatřením vytváří podmínky pro další územní rozvoj jimi spravovaného území</li> </ul>
<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Zahájení stavby od 04/2020.  Dokončení stavby do 11/2020.</p>

**6. Organizační a odborné zabezpečení projektu**  
*Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu*

Obec Sedlec již zbudovala tři etapy výstavby kanalizace a ČOV v obci. Vše se provádí ve spolupráci s provozovatelem VAS a.s. divize Třebíč. VAS a.s. divize Třebíč bude zároveň provádět TDI na stavbě (projektu). Stavba (projekt) bude realizována odbornou firmou Hakov, a.s., která již zrealizovala nespočet podobných projektů.

<b>7. Rozpočet projektu</b> <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> <b>částky uvádějte v celých Kč</b>	<b>Celkové náklady na projekt</b>	5 712 976	Kč	100,00	%
	<b>Požadovaná výše dotace</b>	4 284 732	Kč	75,00	%
	<i>- z toho investiční dotace</i>	4 284 732	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>	0	Kč	,00	%
	<b>Spoluúčast žadatele</b>	1 428 244	Kč	25,00	%
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	1 428 244	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>	0	Kč	,00	%

**8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)**

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b> nemá </b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b> má </b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input checked="" type="checkbox"/>

**9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

**10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízovaných a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči

státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury).

dne 31.1.2020

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na prohlášení konkurzu, aniž je žadatel v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Poznámka pro žadatele :

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslete je.) jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15

Výzvy k předkládání projektů

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doplnění sítě žádostí dle záměry 25020006 Výzvě k předkládání projektů
3. Kopie pravomocného rozhodnutí (stavební povolení, povolení nakládání s vodami) je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
4. Projektová dokumentace pro stavební povolení
5. Kopie smlouvy s dodavatelem prací včetně kopie položkového rozpočtu
6. Kopie návrhu podání návrhu na zřízení věcné nemovitosti pro stavbu (TDI) nad rámec návrhu investovanou osobou pro stavby vodního hospodářství včetně kopie širšího účelového záměru záměru na č. 660/1902/15



**Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ pro Podprogram B – Odvádění a čištění odpadních vod**

**Obyvatelé:**

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2019)	250
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2019)	
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené obci	300
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené místní části	
celkový počet řešených ekvivalentních obyvatel (EO)	300
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci	

**Kanalizační řady:**

délka navržených hlavních kanalizačních řadů [m]	
délka navržených kanalizačních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m]	
celková délka navržených kanalizačních řadů [m]	

Údaje o kanalizačních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

označení řadu dle PD	délka [m]	profil DN	materiál	zpevněný nebo nezpevněný povrch
<b>CELKEM</b>				

Čerpací stanice (ČS) na kanalizačních řadech:

počet navržených ČS	
---------------------	--

**Čistírny odpadních vod (ČOV):**

počet nově vystavěných ČOV	
počet intenzifikovaných ČOV	1
stávající maximální kapacita ČOV [EO]	315
navržená maximální kapacita ČOV [EO]	495
počet EO řešených ČOV	495

**Finanční náklady projektu:**

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	4 721 468,15	5 712 976,46
náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti *	4 721 468,15	5 712 976,46

\* Po odečtení nákladů na stavební objekty, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

**Z toho uznatelné náklady:**

Kanalizace	Kč bez DPH	
náklady na výstavbu kanalizace		
náklady na ČS		
náklady na kanalizaci celkem (kanalizace + ČS)		
náklady na 1 metr řešené kanalizace		
náklady na 1 EO řešeného kanalizací		
ČOV	Kč bez DPH	
náklady na ČOV	4 721 468,15	
náklady na 1 EO řešeného ČOV	15 738	9 538,32
CELKEM	Kč bez DPH	
celkové uznatelné náklady	4 721 468,15	5 712 976,46
uznatelné náklady na 1 řešeného EO	15 738	9 538,32

**Z toho neuznatelné náklady:**

název položky dle rozpočtu akce	Kč bez DPH
<b>celkové neuznatelné náklady</b>	<b>0</b>

*Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů).*

*Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.*

**Požadovaná dotace:**

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	4 721 468,15	5 712 976,46	100,0	
dotace z jiných zdrojů				zdroj:
vlastní podíl příjemce	1 180 367,038	1 428 244,115	25,0	
<b>požadovaná dotace z Fondu Vysočiny</b>	<b>3 541 101,113</b>	<b>4 284 732,345</b>	<b>75,0</b>	

Dotaci z Fondu Vysočiny požadují včetně DPH, jelikož nejsem plátcem DPH a nemám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. (nevyhovující škrtněte či smažte)

**Rozestavěnost akce:** ne

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 0 Kč.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne .....

**Charakter území, v němž se akce realizuje nebo které může výrazně ovlivnit:**

charakter území	nevyhovující škrtněte či smažte	název
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod	NE	
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod	NE	
povodí vodárenské nádrže	NE	
povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice	NE	---
chráněná oblast podzemní akumulace vod	NE	
chráněná krajinná oblast	NE	
lokality soustavy Natura 2000	ANO	CZ0614131 – Údolí Oslavy a Chvojnice

**Návaznost na stávající řešení:** ANO

*Pokud ano, popište, jakým způsobem budou využity stávající objekty nebo jejich kapacity.*

Projekt „Kanalizace a ČOV Sedlec – IV. Etapa – Intenzifikace ČOV“ navazuje na již 3 zrealizované etapy výstavby oddílné splaškové kanalizace v obci Sedlec. Projekt intenzifikace ČOV je tedy čtvrtým a finálním projektem završující oddílný systém odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod z obce Sedlec.