
SZDC

3273214901
ZR

Objekt
D.2

D.2.2
D.2.8

D.3
D.3.1.1
D.3.1.2
D.3.1.3
D.3.1.4
D.3.5

D.4
D.4.1
D.4.3.1
D.4.3.2
SO 98-98

E.1.5
SO 04
SO 05
SO 21
SO 22
SO 23
SO 24

E.1.6
SO 06
SO 07
SO 08
SO 25
SO 26
SO 27
SO 29

E.1.8
SO 10
SO 28

E.2
E.2.1.1
E.2.1.2
E.2.1.3
E.2.1.4
E.2.10
E.2.11
E.2.12.1



E.2.12.2
E.2.12.3
E.2.2
E.2.4
E.2.6
E.2.7.1
E.2.7.2
E.2.8
E.2.9
SO 09
SO 20
SO 30



Soupis objektů s DPH

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.

Odbytová cena: 
OC+DPH:

___________________________________ Popis___________________________
Železn ičn í sdělovací zařízení________________________________________

Rozhlasové zařízení_______________________________________________
Traťové radiové spojení________ ___________________________________

Silnoproudá technologie včetně DRT_________________________________
DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP___________________________
DŘT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení_____________
DŘT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení
DŘT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část_________________
Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)____________

Ostatní technologická zařízení_______________________________________
Osobní výtahy_____________________________________________________
EPS_______________________________________________________________
MaR______________________________________________________________
Vedlejší a ostatn í náklady__________________________________________

Ostatní inženýrské objekty__________________________________________
Přeložky SSZ______________________________________________________
Veřejné osvětlen í_________________________________________________
Přeložky kabelů NN________________________________________________
Přeložky kabelů VN________________________________________________
Přeložky sdělovacích kabelů________________________________________
Veřejné osvětlen í_________________________________________________

Potrubní vedení_____________________________________________________
Přeložky kanalizace a přípojek_____________________________________
Přeložky vodovodu a přípojek______________________________________
Přeložky napojení dešťové kanalizace______________________________
Přeložky kanalizace a přípojek_____________________________________
Přeložky vodovodu a přípojek______________________________________
Přeložky napojení dešťové kanalizace______________________________
Ochrana teplovodních rozvodů_____________________________________

Pozemní komunikace_______________________________________________
Chodníky, komunikace a zeleň_____________________________________
Chodníky, komunikace a zeleň_____________________________________

Pozemní stavební objekty___________________________________________
Arch itektonické a stavební řešení - Stavba_________________________
Arch itektonické a stavební řešení - Střecha_________________________
Arch itektonické a stavební řešení - Fasáda, interiér_________________
Arch itektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace____________
Umělé osvětlen í a vn itřn í silnoproudé rozvody______________________
Hromosvody______________________________________________________
Strukturovaná kabeláž



Kamerový systém  CCTV_______________
Stavebně konstrukční část_____________
Orientační systém_____________________
ZTI___________________________________
Vytápění______________________________
Chlazení______________________________
VZT__________________________________
Informační systém____________________
Demolice_____________________________
Demolice_____________________________

Elektronický zabezpečovací systém  EZS

Cyklověž______________________________



,n. f t ’ Aspe

689 485 000,26 
834 276 850,31
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