

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 318/2020

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Město Vyškov

Masarykovo náměstí 180/1, 682 01 Vyškov

IČO: 002 92 427, DIČ: CZ00292427

zastoupené

A

ZHOTOVITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn:

Předmět díla: Vybudování odstavné plochy u sportovního areálu (u zahrádek před stadionem) ve Smetanových sadech Vyškově v rozsahu přílohy č. 1 – cenová nabídka.

Termín plnění: **do 30. 06. 2020.** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Vyškov u fotbalového stadionu ve Smetanových sadech

Cena díla: **bez DPH 85 871,50 Kč**
21 % DPH 18 033,02 Kč
s DPH 103 904,52 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Způsob úhrady: na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury: **Město Vyškov**
Masarykovo náměstí 180/1, Vyškov 682 01

Způsob předání a převzetí díla: oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 12 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednavatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 318/2020

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Objednatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že se neuzijí ustanovení § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje zhotovitel.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka.

Ve Vyškově 13. 5. 2020

V Brně dne 14. 5. 2020

.....
[redacted]
za objednatele

.....
[redacted]
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje