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64809447
C264809447

PŘEDMĚT SMLOUVY

Na Základě této Smlouvy o dílo Se Zhotovitel Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí proobjednatele dílo, a to udržovací práce na římse a markýze spojovací chodby, na Základě zadávacíhořízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120037 S názvem „ZŠ ŠTEFCOVA - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH



OBKLADŮ ŘÍMS U SPOJOVACÍ CHODBY“ (dále jen „Zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného
Zadávacího řízení (dále jen jako „dílo”), a objednatel se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit Za něj cenu Za
podmínek Stanovených V této Smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této Smlouvy.

ııı.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto Smlouvou, Zadávací dokumentací výše uvedené veřejné Zakázky,
včetně přílohy Č. 1 tj. Soupisu prací, dodávek a Služeb vč. výkazu výměr. Nevyplývá-Ii Z tohoto
Soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti.

2. Na obklad římsy byly v minulosti použity materiály Sobsahem azbestu, které Se nově navrhují
nahradit Současnými bezpečnými materiály. Při výměně obkladu říms Současně dojde k celkové
opravě markýzy Spojovací chodby.

3. V rámci díla budou provedeny především následující práce:
0 Oprava římsy Spojovací chodby:

demontáž azbestocementových obkladů říms Spojovací chodby;
montáž nového obložení říms Zprobarvených cementovláknitých desek tl. 8 mm
(např. Cembrid Solid);

v místě říms očištění klempířského lemování Střechy od stávajícího nátěru;
nový nátěr lemování Střechy 2x Základní a 1 x krycí barvou.

0 oprava markýzy Spojovací chodby:

demontáž Střešní plechové krytiny markýzy včetně podkladní Separační vrstvy;
demontáž azbestocementových obkladů římsy markýzy;
demontáž dřevěného bednění Střechy markýzy;
demontáž palubkového podhledu markýzy;
demontáž dřevěného nosného roštu markýzy, zavěšeného na nosných zámečnických
ocelových prvcích (konzol);
Očištění a kontrola Stavu nosných Zámečnických ocelových prvků markýzy (konzol);
oprava a doplnění zateplovacích Systémů sousedních pavilonů v místě markýzy;
nátěry nosných Zámečnických ocelových prvků markýzy (konzol);
opětovné vytvoření nosného dřevěného roštu markýzy včetně jeho nátěru proti
dřevokazným houbám a hmyzu;
vytvoření spádové vrstvy Zastřešení markýzy pomocí Soustavy dřevěných klínů příčně
kladených na rošt;

vytvoření střešního bednění Zastřešení markýzy z desek OSB, nově včetně vrchního
Opláštění nosných konzol markýzy (Viz detail výkresu);
opláštění vnější Stěny chodby z desek OSB nad markýzou;
položení Separačnívrstvy pod novou plechovou krytinu;
montáž střešní plechové falcované krytiny markýzy včetně oplechování Stěny
Spojovací chod by;

montáž nového Obložení římS Zprobarvených cementovláknitých desek tl. 8 mm
(např. Cembrit Solid);



v montáž nového obložení říms Z cementotřı'skových desek tl. 8 mm (např. Cetris Basic)
v nepohledové části;

- montáž podhledu markýzy Z palubek na pero a drážku;
_ lazurovaci nátěr dřevěného podhledu markýzy.

0 provedení důkladného Závěrečného úklidu.

4. Veškeré Zhotovitelem dodané věci, zpracované Zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu Se Zadávacími podmínkami Zakázky a v Souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (Zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré
příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost Zhotovitel odpovídá.

5. Součástí Závazku zhotovitele řádně provést dílo je i Závazek Zhotovitele udržovat na staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li objednatel dílo i Svadami, to vše včetně průkazného provedení Závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v Souladu s platnými právními předpisy.

6. Vznikající odpady budou Iikvidovány v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech,
dále Zákonem Č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
383/2001 - o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak,
aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o
zneškodnění a Zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu sobsahem azbestu.
Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v Souladu se Zákonem č.
185/2001 Sb. ~ zákon O odpadech, dále Zákonem č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a obalových
Odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 - o podrobnostech nakládání S Odpady.

7. Zhotovitel je povinen před Zahájením prací zabezpečit ověření Zdravotní způsobilosti pracovníků
pro práci S azbestem a je povinen Zajistit proškolení pracovníků pro tyto práce.

8. Zhotovitel je povinen před Zahájením prací stanovit technologický postup prací a nahlásit práce
s azbestem na Krajské hygienické Stanici Královéhradeckého kraje, a to vše v dostatečném
předstihu tak, aby byly práce Zahájeny v řádném termínu stanovém touto smlouvou.

9. Jestliže Ze Zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné Zakázce, z nabídky Zhotovitele
nebo Zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se
pro |tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou Součástí obsahu Závazkového
vztahu Založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

10.Zhotovitel Se Zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna Související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je křádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a Zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl
vědět a bez jejichž realizace Se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací
nezvyšuje cenu díla.

11.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)
kveřejné zakázce, Srozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu Známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou nezbytné pro



realizaci předmětu plnění této Smlouvy vdohodnutý termín a Za dohodnutou Smluvní cenu
uvedenou v této Smlouvě.

12.Práce nad rozsah díla dle této Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této Smlouvě dílo rozšířeno

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Termín Zahájení provádění díla (termín předání Staveniště): 20. 7. 2020.

2. Termín dokončení a předání clíla (vč. vyklizení Staveniště): nejpozději do 28. 8. 2020.

3. Vzhledem ke konání příměstských táborů v areálu školy v termínech 10. 8. -14. 8. 2020 a 17. 8. -
21. 8. 2020 musí Zhotovitel v těchto termínech provádění díla přerušit.

4. Sohledem na aktuální Situaci kolem šíření nového typu koronaviru a vzhledem kopatřením
přijatým v této Souvislosti vládou České republiky berou Obě Smluvní Strany na vědomí a výslovně
tímto Sjednávají možnost Změnit výše uvedené termíny plnění. Změny termínů plnění dle této
smlouvy budou provedeny formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných
oběma Smluvními Stranami, resp. jejich zástupci.

5. Místem plněníje Základní a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092, Štefcova 1092, 500
09 Hradec Králové.



v.
cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

_ Smluvní Strany Se dohodly, že celková Smluvní cena díla v souladu s nabídkou Zhotovitele ve výše
uvedeném výběrovém řízení Činí bez DPH 201 730,00 ,- Kč.

. Na poskytnuté Stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
Objednatele, vsouladu S ust. § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Jsou
v ní Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné Splnění celého předmětu
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně Seznámil s místními podmínkami souvisejícími
S prováděním díla a v ceně Zohlednil veškeré možné okolnosti s Ohledem na charakter a rozsah
díla.

. Platba proběhne na Základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15
dnů ode dne předání a převzetí díla dle Oběma smluvními stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle Objednatelem písemně
Odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů stím rozdílem, že výše daně
z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň Odvede
Zákazník". Dále bude faktura Obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací
(úkonů) dle SděleníČeského statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

. Splatnost faktury Se Sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury Zhotovitelem Za
předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do čtyř dnů Ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost O počet
dnů, O nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

. Faktura Se považuje Za řádně a včas Zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celáfakturovaná částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny Zákonné náležitosti (případně budeobsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu Objednatelem písemně

odsouhlasený Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenoupoštou nebo osobně (prostřednictvím Zaměstnance Objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její Splatnosti a Zhotovitelje povinen Vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi apřílohou. Pro Splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o Splatnosti prvotněvystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SAN KCE

. V případě prodlení objednatele Se zaplacením řádně provedeného díla je Zhotovitel oprávněnúčtovat Objednateli smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky za každý započatý denprodlení.

. Vpřípadě prodlení Zhotovitele se Zahájením nebo řádným provedením díla je objednatelOprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu Ve výši 0,1 % Zceny díla včetně DPH Za každý
Započatý den prodlení.



. Vpřípadě prodlení Zhotovitele Sodstraněním každé jednotlivé reklamované Vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je Objednatel Oprávněn účtovat zhotoviteli
Smluvní pokutu Ve Výši 2.500,- Kč Za každý Započatý den prodlení. OZnačí-li Objednatel, že Se jedná
o Vadu, která Sama o Sobě nebo Ve Spojení Sjinými podstatným Způsobem Omezuje užívání díla
nebo funkčně nebo esteticky bráníjeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí
vzniku škody, je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve dvojnásobné Výši, tj.
5.000,- KČ.

. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a Zdraví při práci je Objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu Ve výši 2.500,- Kč Za každé jednotlivě takové
porušení.

. V případě, že bude Zjištěno, že Stavební deník není přístupný v pracovní době na Stavbě, je
objednatel Oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu Ve Výši 2500,- Kč Za každý jednotlivý
takový Zjištěný případ.

. Vpřípadě, že bude Zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo Staveništěnebude Zabezpečeno proti vniku nepovolaných Osob, je objednatel Oprávněn účtovat zhotovitelismluvní pokutu Ve výši 2.500,- Kč Za každý jednotlivý takový Zjištěný případ.
. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklýZ porušení povinnosti, ke které Se Smluvní pokuta Vztahuje.
. Smluvní pokuta je Splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele Zhotoviteli k její úhradě(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum Splatnosti uvedené na faktuře,bude-li mít výzva formu faktury. To Však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž Výše je ZáViSIána počtu dnů prodlení. Vtakových případech Se postupuje dle platných předpisů a příslušnéjudikatury.

. Pohledávku Ztitulu Smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele Vzniklouvsouvislosti Stouto Smlouvou může objednatel Započíst na jakoukoliv pohledávku ZhotoviteleVzniklou V Souvislosti S touto Smlouvou.

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

Zhotovitel Se zavazuje, Že dílo bude mít vlastnosti Stanovené touto Smlouvou, předmětnouzadávací dokumentací (Výzvou) včetně jejich příloh a Všemí technickými normami, jak závaznými,tak doporučenými, které se Vztahují k materiálům a pracím prováděným na Základě této Smlouvyo dílo, jinak Vlastnosti Obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, je Vadné.
Zhotovitel poskytuje na dílo Záruku Za jakost. Touto Zárukou Za jakost se Zhotovitel zavazuje, žedílo bude mít vlastnosti uvedené vodst. 1 tohoto článku a bude Způsobilé pro účel dle odst. 1tohoto článku, a to po celou dobu Záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo jeposkytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě Však, žeObjednatel převezme dílo svadami, uvedená Záruční doba Se prodlouží o dobu od převzetí dílaS vadami do odstranění poslední vady Zjištěné při předání a převzetí díla.



10.

11.

12.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje Záruka Za jakost, do doby
Odstranění této Vady, tj. po tuto dobu Se běh Záruční doby přerušuje.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace Odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje Za včas uplatněnou.
Lhůtu na Odstranění reklamovaných vad Sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi“ oběma Stranamí kpísemné dohodě O termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15
dnů Ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen Zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává Za oprávněnou. Zhotovitel je
povinen při Záručním Odstraňování vad používat vždy nové a Originální náhradní věci.
Náklady na Odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, dokud se neprokáže, Že vada bylareklamována neoprávněné. Prokáže-li Se, že Objednatel reklamoval neoprávněné, je povinenuhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelné a nezbytně vynaložené suviSlosti
s odstraněním neoprávněné reklamované vady. V případě, že Zhotovitel nedoručí objednateli do 7dnů Ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněnéOdmítnutí Oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována Za Zhotovitelemuznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní Strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdíOdstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné Odstranění vady Odmítá.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s Odstraněním reklamované vady, je Objednatel oprávněnOdstranění vady provést Sám nebo prostřednictvím třetí Osoby na náklady Zhotovitele. Náhradanákladů na Odstranění reklamované vady bude uhrazena Zhotovitelem na Základě fakturyvystavené objednatelem Stím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedenáustanovení o splatnosti faktury Za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele nazaplacení výše uvedené smluvní pokuty Zhotovitelem.
Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v Souvislosti s uplatněnímreklamace (tj. s uplatněním práv Ze Záruky Za jakost nebo odpovědnosti Za vady).
Menší vady, které se vyskytly v Záruční době a jejichž Odstranění vyžaduje Okamžitého Zásahu, alenevyžadují účast Zhotovitele, mohou být Odstraněny Objednatelem, popř. jím smluvně Zajišténoutřetí osobou, na náklady Zhotovitele, OZnámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotovitelibezodkladně poté, kdy Se vada projeví, a Zhotovitel takový postup prokazatelně Odsouhlasí. Přiúhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto Článku Smlouvy.

Vııı.
PRÁVA A PovıNNoSTı STRAN PŘI PRovÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné při respektování Zejména:
- stavebního Zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce aZařízení při Stavebních pracích a O Zajištění požární Ochrany, vše v platném znění S tím, že jeZhotovitel povinen provést vtomto směru příslušná školení Zaměstnanců a dalších osobpracujících na staveništi a provést o tom písemný Záznam,
- požadavků Stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné Správy,
- ostatních Závazných norem a obecně Závazných platných právních předpisů,
- platných českých a dalších případných příslušných technických norem,
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11.

12.

13.

- požadavků uvedených v předmětné Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
A pokynů (příkazů) objednatele. V případě, Že Zhotovitel ZjiStí, že pokyny (příkazy) Objednatele

určené k provedení díla jsou v rozporu S touto Smlouvou a neumožňují tak řádné provedení
díla v Souladu S touto Smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně
nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto Skutečnost zjistil
nebo mohl Zjistit při vynaložení potřebné péče.

Zhotovitel je povinen Zajistit včas jakákoli povolení, Schválení, vyjádření Či Stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
Svůj náklad.
Zjistí-Ii Zhotovitel při provádění díla na Staveništi Skryté překážky, neuvedené v Zadávací
dokumentaci ani v Zápise o Odevzdání Staveniště, Znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto Skutečnost oznámit bez Zbytečného odkladu Objednateli.
Před Započetím prací budou výrobky a barevná řešení Odsouhlaseny objednatelem a vedením
školy a potvrzeny Zápisem do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
vdostatečném předstihu tak, aby byla Zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo kprodlení
provádění díla.
Zhotovitel Zabezpečí důkladné Zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) Si Zajistí Zhotovitel na Své náklady.
Objednatel není povinen pro Zhotovitele Zajistit jakékoliv Zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, Sociální Zařízení atd.)
Zhotovitel si v případě potřeby Zajistí vybudování Zařízení Staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé Záležitosti S příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, Stejně jako Zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř.
nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to Vše včas na Svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit po celou dobu provádění díla Ochranu příslušného Staveništěv
V rámci provádění prací na díle se Zhotovitel Zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
Životní prostředí a okolí Stavby - Zvláště prašnost, hluk, Znečištění komunikací.
Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny Zkoušky některých částí díla
podle Obecně Závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
Skutečnost Oprávněnému Zástupci objednatele a Současně učinit O této Skutečnosti písemně
Záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-Ii Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na základě prokazatelně žádosti
objednatele na náklady Zhotovitele Zakryté části díla Za účasti oprávněného Zástupce objednatele
odkrýt a na Základě prokazatelně žádosti objednatele na náklady Zhotovitele provést Znovu Za
účasti oprávněného Zástupce Objednatele Zkoušky příslušných částí díla podle obecně Závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
Nedostaví-Ii Se oprávněný Zástupce objednatele k Zakrytí částí díla nebo k provedení Zkoušek
některých částí díla podle Obecně Závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno Zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a Zhotovitel Současně učinil O této
skutečnosti písemně záznam ve Stavebním deníku, nemá Objednatel právo Se dožadovat toho,
aby byly na náklady Zhotovitele Zakryté části díla Odkryty a na náklady Zhotovitele Znovu
provedeny Zkoušky příslušných částí díla podle Obecně platných právních předpisů nebo podle
příslušných technických norem.
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Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo Zničení dotčené Stavby nebo Stavebních materiálů (díla) až
do předání a převzetí Stavby (díla). Jestliže Však objednatel převzal dílo Svadami, přechází
nebezpečí škody na dílo (Stavbě) na objednatele až Odstraněnim všech vad uvedených
vpředávacím protokolu. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na objednatele předáním a
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště Zhotovitelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo
Svadamí, přechází nebezpečí škody na Staveništi Ze Zhotovitele na objednatele až Odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště Zhotovitelem.
Zhotovitel Odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti S prováděním díla nebo vdůsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.
Zhotovitel nese odpovědnost Za škodu Způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,

- rovněž vpřípadech, kdy Zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá Ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

f v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) Z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo Z důvodu nepřipojení Správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-
li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel Zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
Smlouvy.
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však
1x týdně. Kontrolní den Svolává objednatel, a tO Zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
Zástupci obou Smluvních stran.
Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se Zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto
Smlouvou či pokyny objednatele, je Zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele
v přiměřené lhůtě na Své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto Zápis do Stavebního
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady
Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle Odst. 10. Článku Vll. této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít Sjednáno od uzavření této Smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu Záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
jeho činností Se Sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné Smlouvy nebo pojistku)
nejpozději při podpisu této Smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, Zánik pojištění nebo
Snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno
jako podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem. Náklady na pojištění Odpovědnosti jsou zahrnuty
v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také
odpovídá Za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.



IX.

STAVEBNÍ DENÍK

. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště Stavební deník Sloužící jako doklad O
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či
odstraněním posledních vad a nedodělkü uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu
pracovní doby musí být Stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
Stavebního deníku a Způsobjeho vedení Se řídí platnými právními předpisy.

. Žádný Zápis ve stavebním deníku není Způsobilý Zvýšit výše uvedenou cenu Za dílo.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

. Zhotovitel je Oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (Za události vyšší moci Se pro potřeby této Smlouvy rozumí
události, které nastaly Za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly Způsobeny chybou nebo Zanedbáním žádné Ze
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, Záplavy, Zemětřesení, vichřice stím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod),

- při Výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž Zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou Situaci
přiměřeným Způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

- dojde kpřerušení nebo Zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv Z důvodů na Straně Zhotovitele.

. Přerušením provádění díla Z důvodů uvedených vodst. l přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
- prováděním díla je Ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na

stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.

. Přerušení provádění díla objednatelem Z důvodů uvedených v OdSt. 3 nestaví běh smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

. Okamžik přerušení provádění díla Se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

. Při každém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen Zabezpečit rozestavěnou Částzhotovovaného díla do doby Znovuzahájení prací nebo ukončení Smluvního Závazku.
v..ı. Ustanovení tohoto Článku Se obdobně pouzıjı i na Odstraňování vad díla ztitulu Záruky za jakost

nebo odpovědnosti zhotovitele Za vady.



xı.
PŘEDÁNí A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na
Základě Smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které Samy O Sobě ani
ve Spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným Způsobem neomezují.
V případě, že objednatel Odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany Zápis, v němž
uvedou svá Stanoviska a jejich Odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Pokud však Objednatel převezme dílo is vadami, bude předávací protokol Obsahovat ivymezení
těchto (Zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a Zhotovitel dohodli.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být Odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění
poslední vady bude O této Skutečnosti Sepsán Smluvními stranami protokol a tímto Okamžikem
bude dílo považováno Za převzaté bez jakýchkoliv Zjevných vad.
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládajícíjakost a
provedení díla, prohlášení o Shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další
doklady Stanovené příslušnými platnými předpisy nebo Zopodstatněných důvodů vyžádaných
objednatelem.

Na předání díla upozorní Zhotovitel výše uvedené kontaktní Osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

xıı.
ODSTOUPENÍ oD SMLouvY

Od této Smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv Smluvní Strana, pokud Zjistí podstatnéporušenítéto Smlouvy druhou Smluvní stranou.
Podstatným porušením Smlouvy Ze strany Zhotovitele Se mimo jiné rozumí:

_ prodlení Zhotovitele s řádným Zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
- prodlení Zhotovitele S odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně Odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud Zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci Shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly Skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
Objednatel má právo písemně odstoupit 0d této Smlouvy také v případě, pokud by Ínsolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí O úpadku Zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených vtéto
smlouvě nebo níže uvedeném Občanském Zákoníku.
Odstoupení od této Smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní straně. Odstoupení musí
být písemné.

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny
Zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a v rámci provádění díla řádně Zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončení.
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Odstoupením 0d této Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran Ze Smlouvy. OdstoupeníOd této Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nárokůna Smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke Své
povaze mají trvat i po ukončenísmlouvy.

xııı.
ZÁVĚREČNÄUSTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje Za obchodní tajemstvía uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovenijakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní Strany Se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této Smlouvy Se doručují na Shora uvedenédoručovací adresy smluvních Stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterousmluvní Strana druhé Smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na SvýchWebových stránkách WWW.tShk.cZ.
V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celéSmlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit Od ostatního obsahu této Smlouvy a lZe-Ii předpokládat, Že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,rozpoznaIa-Ii by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí Smluvní Strany takovéneplatné ustanovení ustanovením novým, které Se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížitObsahu a účelu neplatného ustanovenía bude v Souladu S platným právním řádem.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékolivpráva a povinnosti Ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvupostoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami, resp. jejichZástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštníchpodmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon oregistru smluv), ve Znění pozdějších předpisů.
Veškeré Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupněčíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp, jejich zástupci.
Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravenýchtouto smlouvou se Smluvní vztah řídí Zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platnémznění (dále jen „občanský Zákoník"), S tím, že smluvní Strany se dohodly, že pro jejich smluvnívztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského Zákoníku, jsou~li na tento Smluvní vztahjinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
Žádný Závazek dle této Smlouvy není fixním Závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech Splatností originálu, znichž Zhotovitel iObjednatel Obdrží po jednom Stejnopisu.
Smluvní Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily S obsahem této smlouvy, Smlouvě rozumí,souhlasí Se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tétoSmlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojuji k této Smlouvě své podpisy jejich Zástupci.



l. Nedílnou součástí této Smlouvy je jako její příloha č. 1 Soupis prací, dodávek a Služeb včetně
výkazu výměr.

V Náchodě dne 20.4.2020

ZA ZHoTOvıTEL-Eø.r,.z„ç_.f
/"

.A Či'l] _

.Jednatel
FAST střechy s.r.o.

lli. 05. 20l
V Hradci Králové dne ......................

JEd'NAT'ÉLE:

ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20200306
Stavba: ZŠ Štetcova - Výměna vnějších obkladů říms u spojovací chodby

KSO: CC-CZ:Místo` Datum: 6: 3v 2020

Zadavatel: IC:
TSHK DIČJ

Uchazeč: IČ:V vlñ údalVyplň údaj
DIC: Vyplñ údaj

Proiektant. IC:
DIČ-

Zpraoovatel: IC:TSHK DIČ;
Poznámka'

Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovásoustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezujici popis a podmínkypoužití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na iN/.cs-.nn .__ ...Inn` ı` ..... L ._ A--ı.„:-ı,.ą ..-_ı._:._ı„.

Cena bez DPH
201 730,00

Sazba daně Základ daně Výše danéDPH základní 21,00% 201 730,00 42 363,30Snížená 15,00% 0,00 0,00
íena S DPH V CZK 244 093,30'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20200306
Stavba: ZŠ Štefcova - Výměna vnějších obkladů říms u spojovací chodby

Mísło: Datum: 64 3. 2020
Zadavatel; TSHK Projektant:
Uchazeč; Zpracovatel: TSHK

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPI-I [CZK] Typ
Kód Popis

Náklady stavby celkem 201 730,00 244 093,30
20200306 ZŠ Šıefnøva - výměna vnêjšinh nhkıadü říms u 201 730,00 244 093,30 STA

enninnnı-í ı-hnrll'nı
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Štefcova - Výměna vnějších obkladů řims u Spojovací chodby
Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

HSV

D 6

1 K 622_001 R

D gn
2 1 K 1997013211

K 997013501

`997013509

997013631

997013811

K 997013821

D PSV

D 762
E1 K 1762331811

191K 762332131

žë
šı

U01 Mý1605121í
VV

W
VV

K `762341046

y K 1762341811

131 K 762343832

W
W
VV
VV í ý

1 141 K 762395000

151 K 762430026W ý
1 ,

16 K`

p

VV

762431230
,rnmnnjfltiříclımn'wın nąhn rnnznrıt'mn'ımi nnýerq'ıw V

TSHK
Vyplrˇı údaj

Práce a dodávky HSV
ÚpmpovrchùLMahy a osazovaní výplní

1Dop|něrıi kontaktního zateplovacího Systému na
sousedním paviloně po demontáżi dřevěných prvků
markýzy včetně řezání styčných ploch, vlepení izolantLı,

minn: „nafııın

m2

1-nz-.1
Pozn
včetně přesunu lımot

PřeSF-JUĚUÍČ ,22
Vnitrostavenístní doprava Suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m Svisle ručně pro budovy a haly
ıı\'ıělı\ı(il/'313771V , _.2 ý _
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

,me7ielllánlkıı en gln'ìnním na jızdálnnnąt rln 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se Složenlm, na vzdálenost Příplatek k
nnnă 7a lzpšıłi'ı dqlčji vflnnř-ııh'ı 1 tgmrnřøą 1 lrv-n
2,365115'Přepogˇıteně koeficientern množstfl

1Pop|atek Za uložení Stavebního odpadu na Skládce
(Skládkovné) směsněho Stavebního a demoličního

V -ıntřírlčnćhn v-tnýlłntnlnnn nrlnnfljj. nnnl ızixflnnn 17 no nA
Poplatek Za uložení stavebního odpadu na skládce
(Skládkovně) dřevěného Zatříděněho do Katalogu
,nflnnrtů nnfl In'xdnm 17 (17m W i
Poplatek Za uložení Stavebního Odpadu na Skládce

lř 1

(Skládkovně) Ze stavebních materiálů obsahujících
azbest Zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 1
De n:

Prace a dodávky PSV
Konstru kcertesařskě fi, ý

ÍDemontáž vázaných konstrukci krovů sklonu do 60° Z m 1
lhrannlfı hrqnnlkIˇ'I fnčøn n[ı"ıřn7n\ıá nlnrhv 110;! 90 nm?
5"10,7 "nosnýáýkonstrukce markýzy"ř ý V fr
Montáž vázaných konstrukcí krovú střech pultových,
sedlových, valbových, stanových čtvercoveho nebo
obdělníkového půdorysu, z řeziva hraněneho průřezová
nlnnrlinı An 12'20 74ml“ V i, V
5*10,7 "nosná konstrukce markýzy"
11*1,75 "spa'dový klan Střechy"
Součet V ý V

Ihrarıol Stavební řezivo průřezu do 1200m2 do dl 6m A m3 1
53,5“0,08*0,2~1,1 "ms'ínšıu, 10% próřez" ' '
19,25*0,1'0,15“1,1 'lm3 spadověho klı'nuI 10% prořez"

V VSoufıet i
Bednění a Iat'ovánl bednění střech rovných sklonu do
60° S vyřezáním otvorů Z dřevoštěpkových desek OSB
,šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desnn „W
10,751,75*1,1 "plocha markýzy"
4*(1,2*1,75) "plocha opláštění konzol“
410,205) "čelo konzoly"
Součet ý"
Demontáž bednění a lat'ování bednění střech rovných,
obloukových, sklonu do 50° se všemi nadstřešními
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl, do 32

m

Ky

ř10,7"t,75 "plocha markýzy"V ir Ví
Demontáž bednění a lat'ováni bednění okapü a 1
Štítových říms, včetně kostry, krajnice a zavétrného
prkna, pevných Žaluzií a bednění z dílců, Z desek
hırvh'ınln łęı`~`nzıłn|řfnlııflınflnk ı-lflflnnăłănlzønn'ınln anivł \
Poznámka k položce:
azbestacemenlově desky
0,4*(4,5+40+6,4) "část 1 hlavni Střechy"
0,4*23"ća'512 hlavní střechy
0,5'(1,75+1,75+10,8+10,8) "markýza"
Součet V
Spojovací prostředky krovü, bednění a Iat'Ování,
nadstřešnich konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová
nnnl tırııhı V 2
`Obloženi stěn z cementotřískových desek
1črnr!hntı:ın\7rh na mam :t drâřktırnnhmrııčıınúrh ýllrıııčľktı 1
10,7*0,851'§těna nad markýzpu" V
Oblożení Stěn montáž deskami Z dřevovláknítých hmot
včetně tvarování a úpravy pro Olištování spár

ý l

mz`

m3

m2`

1m2
l

Poznámka k položce;
Předpoklad na síàvalˇloı' rošt. desky na s bez lišt
0,4*(4.5+40+6,4) "Část 1 hlavní Střechy"
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Datum: 6. 3. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53,551ý
,5,3500 ý

72,7501

53,500
19.250

l750
1,024 1
0,700V
0,318
1,024

mí 29,3981

" 20,598
8,400
0,400

29,390

m2 18,725

. | ,
18,725

42,1101

20,360
9,200

12,550
V 42,110 V

1 ,024

9,0951

VV 9,095

42,110

20.360

1

TSHK -

Cenová soustava 1

201 730,00

,

_

8 ÚRS 2020 01

s ÚRS 2020 01

ÚRS 2020 O1 i

JÚRS 2020 O1

L'JRS 2020 01

ÚRS 2020 01

m QQ
URS 2020 01 `

Z

ÚRS 2020? |

ÚRS 2020 01

ÚRS 2020 01

ÚRS 2020 01

ý `

ÚRS 2020 01

ÚRS 2020 01 1

ÚRS 2020 O1 1



MJ Množství J.cena [CZK] Cena Celkem [CZK]

2 U

1PČ Typ
VV
W

Kód Popis

' 0,4*23 "ćáší 2 hlavní Střechy
0,5*(1,75+1,75+10,81ˇ10,B) "markýza"
Soućeřt_ii V ˇ if
deska cementovlákrıitá fasádní s povrclıo vým
aku/látm/Ĺm nátěrem łl 8mm
Poznámka k položce:
např,“ Cemlınl Solid
O,4*(4,5+40+6,4) "část 1 hlavní střechy"
0,4*23 "část 2 hlavní střechy
0,5'10,8 "markýze"
Součet
34,95*1_.O4 'Přepootené koefıcienlem množství i

1deska cementoířískovà bez povrchové úpravy tl 8mm 1 m2

117 M 159155109

šě
žě

ž
7

1 181 M 5959077357"
Poznámka k položce;ý
např, Celrís Basin:
O.5*(1,75+1475+10,8) "markýza"

_EH ,04 'Rřepgčztene koflentemýrnnožstv; V ir
Spojovací prostředky olištování Spár, obložení stropů,
Stffiflích nnrfljígrtí'ı :ı chì_nhř;\híl‹\ıh\ırııt\ı__ V V
Přesun hmot pro konstrukce tesařske Stanovený
Z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná Í

_U

VV
VV

19I K 762495000

1 20 K 1998762101
ı'lnnrmmí'tı-ı'đélrninneł dn En m "phinlıłørh m'Lěl/ıı ıłnřE m

D m_ ý 1K0nstrukceýklęmpiřsk_é
1 21 1 K 1764001821 Demontáž klempířských konstrLící krytiny ze Svítkí

nelmahıılí rˇlnrsıiliti 2,2
Poznámka k položce:
včetně podkladního pásu
170,2f],775"plocha markýřyı`

1Demontáž klempířských
10,7'10movrfziırıjlirlŠrytíny"_V i _ "fw __
Demontáž klempířských konstrukcí Iemování trub,

1konzol, držáků, ventilačních nástavců a Ostatníchvnnnxn'vnhinnrflın". nın ení; 22,2
T4 "lemovaˇnriýproslupu konzoly"

m2
p

Konstrìćč ıéznóváni zur dn SutflV m

vv
17 22 KJZ64002§71

vv1 22

1231 K 1764003801 1 kus
'vv

124 1 K 175401-1613 |V2 2 ı'ınmrlıýı rč 950 mm
V17Q7"okap markýzy"V A i V*
`Kıytina Ze svítkü nebo Z taškových tabulí Z
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou
u okapü, prostupů a výčnëlkü střechy rovné
drážkováním ze svítkü do rŠ 670 mm, Sklon Střechy do
10771.85 "plocha markýzy“
4'(1,2*1,75) "plocha opláštění konzol"
4'(O,2'0,5) "čelo konzoly"
Soućet V ý 'ý W ý i
Krytína ze svítkü nebo Z taškových tabulí Z
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou S úpravou
u okapü, prostupü a výčnëlků Příplatek k cenám Za
lĂø-nâíní zvlflăänl. nln Ano

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotèsné fólie
kladené ve Sklonu do 20° Iepením (vodotěsné

i nadcíčgěına hmjrıěnı' einnqlnmı ianlnfii
10,7*1,85 "plocha markýzy"
10,7'0,85 "Sténa nad markýzou"
Soućet ý ir Vi W V ý

_Wä/le kontaktní difuzně propusíná pro doplňkovou
Ärímímlačni ı/rflMı/š inłênmvamsamglflnírmsknııV Vi 28,89"1,í 'Přepoçtené koeficíentemflažstvi Vi1 29 1 K 1764212631 Éplechování Střešních prvků Z pozinkovanêho plechu S 1, 1 ý VÄmmırrhm/nu ı'ınwrı čh'ítı zá1ıěí@íı liěínıt rč jmmmW 2*1.85 "ukončení Stran markýzy“ Vi if
10ýp|echování říms a oZdobných prvků Z pozínkovaného
plechu S povrchovou úpravou rovných, bez rohů
mnýnh-:mìrlıu Iznhınnćıřac rěifi7fl mı'rıý
1D,7*0ý,9"§tëna nad markýzou" ý ý

1Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
K 1998754101 IZ hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovné

Hnnrmmı' ııvrłćícmncl dn En m v nhialıłcmh \n7ě|;\ı rln R m 1

Ĺ1AA

m2764111641

VV
W

W1ý,
1261K

1251

'i 7 W1764111691 m222 1
1271 K 1765191001

VV
VV
VV

1 28 1 M '28329036

m

13a
LI

W

764218611 m2

`31
L

D
l

766 Konstrukce truhlářské V ý
1 Montáž obložení podhledü jednoduchých palubkami na 132 K 756421213 pero a drážku Z měkkého dřeva, Šířky přes 80 do 100 1

W

133 ý[111161191120

VV V 18,725'1.1 'Přepoćlené koeí'ıcienlem množství1 34 1 K 705421821 |Dem0níáž øhıożeni pødhıedü paıubkami
› W 10,7*1,75 "plocha markýzy" i

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
Z hmotnostı přesunovaného materiálu vodorovné Í
dnrıımunı' \ı-ıťłálanr\et vln Rľt m u nhiølıjnflh m'ıělnıidrı R m 1

1V „zz
m2

1m0,7*1,75 "plocha markýzy" Vi
1 palubky obkladové smrk profíl klasický 12,5x96mm
j _ı'nlmsżA/R

135
Ť ý

K 998766101

DV 783
1361 K 783118101

' vv

Dokonćovací práce - nátěı ý
1LaZurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný `

ý 'cvntııtir'lfl'ı V 110.7“175'0100115 markýzy" ý ý V
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí Zabudovaných 1
dn knneýríıkrn indýnnpáęnhmí mmtir'lo'L ý 153,5*(2'(0.06+0,2)) "plocha tesařských konstrukcí"
19,25*(2'(0,1+0,15)) "plocha Spádového klínu"
Souıřgt ý V ý
Odstranění nátěrů Ze Zámečnických konstrukcí
nlgr-tàřnuáním ,2 ý
4 *1,75'(2*(0,2+0,3))"konzoly marlq'łzy"
4*1,75*(O.5)"ostatní nosné prvky maríqřzy- Odhad"

m2

1 371 K 1783213101
VV
W

i VV ,ý

1381 K 783305809
V

VV
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m2 i

' 18.7251 ý ý

l
l

l

1_m2 1 ý42,110

Podkladní plech Z pozinkovanéhì plechu S povrýchrovou m 1ř

1A li

m2 1 28,8901

m2 18,725
L

l

51

,E2 iý

9,200
12,550

ý42,110

36,358 1
2 i 1

20,360
9,200
5,400

34,960
36,358
7,435 1

7,150
7,436

1,932

18,7251

213.725
10,7001_
10,700;

8,0001
! 21V 0.000V V

10,7001
_, l2ý

E700 2
l

28,595

28.5951

19,705V
9,095

23.3520
31, 779

31,779
3,700

3,70?

9,630

' 0,030

205981
V 20,590

18,7251
18,725

0,151 1
21

18,7251
1fi5'"
:WE
27,820

9,525
1145 ,
10,5001

Vý7000 ' '
3,500

ÚRS 2020 01

Cenová soustava

08 ÚRS 2020 01 I
2 i2i I

ST/RS EO 01

s URS 2020 01

5 ÚRs 2020 01

i 2 _
$ URS 2020 01 1

8 uRs 205 D1 i i 1
_2 i A

3 ÚRS 2020 01|_i2_l
3 L'JRS 2020 01 A1
k i2 J

A A

8 uRS 2020 01 1

ÚRs 2020 01 1

ÚRS 2020 01 1
,i J

URS 2020 01 1

ÚRS 2020 01 1

ÚRS 2020 01 1
A

ÚRS 2020 01 _1
4

l
2

ÚRS 2020 01

zzzzfliz I
ÚRS 2020 O1

ý ý
URS 2020 01 1

URS 2020 01

URS 2020 01 1



PČ Typ, Kód

VV

39K

'40 K 783301313

Í 41 K 783343101

42K 783314203

43` K 753317101

Í 44 IWK |783406001

VV
W

l45Í K 783414101

K4‹783417101

D VRN

_D vRN3_

Ír4s 1

' 47 ` K '030001000
D VRÍNVB

148' K ossogoóo- ÍMrmøâıavęništnidøçíava materiálů
D VRN7ý

' 219 Q K |079002000
p

WĹMT
783301401

>nriętrıırˇvuuırˇwıı'yı nátěrı'ˇI Q rat-1rr'ıııšnrıí'rrıý

V_Zëšıkladníýrıátër kIernpÍřSkýchÉnstrqedmnìobnýŤm2 i

_'Krycínárèr(emàiı) krempı'řsk'yüı kø'nšukcı' i' ' m2' '
`1iı=r`lrvżırrıázšrıhm'ı cvrıtøtirťkı'ı ııtąndnrdııí

Provozní vlívy

Popis

PřípravŠ'Ďořdkladu ZámečnickýcìJnstrùkcí před fw 1
nrmıedpýnim nátňrıı nmntpní ý Í
Příprava podkladu Zámečníckýčflonštrukcí před
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem

__F_Driiťłtn\ıűm

Základní impregnační nátěr žámeĚríÍcl<ých konstrukcíý Í
`aktivátorem rzí na Zkorodovaný povrch jednonásobný
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Vedlejší rozpočtové náklady
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