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Kraj Vysočina

Smlouva o dílo

KUJIP01H7TAQ

1?/" i / ...

ID: 135601
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor 

majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602326;+420 56460213
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PKbau s.r.o.
se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: jednatelem Ing. Ondřejem Práškem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Prášek
zástupce pro věci technické: Ing. Radek Klofáč, jednatel
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Radek Klofáč
tel./fax: 777 728 275
IČO: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
číslo účtu: 123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Strana 1 (celkem 16)



Kraj vysočina

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice 
Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora" (dále také jen „dílo") a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
vypracované Ing. Petrem Salivarem, Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 01465431, 
pod názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora". Projektová dokumentace 
v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude 
před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi 
projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny 
projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,VDS“), a následujících 
zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb,, 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,
zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislostí s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět, ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.
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2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.
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Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: květen 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nej později do 30. 11. 2020.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti 

této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve

smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 
o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
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nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 8 673 813,29 Kč

slovy: osmmilionůšestsetsedmdesáttřitisícosmsettřináctkorunadvacetdevěthaléřů českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele 
stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty jé povinen 
přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v 
režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 
92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 
41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde 
ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním 
závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

1.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše
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cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích 
plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy 
v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku 
smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým 
dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce 
následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této 
smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství; projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora".
Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové 
povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník:
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek 
včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí
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DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.Í. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revíze bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 
seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
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Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou 
v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání částí stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

označení smluvních stran,
prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 
a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,

podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. 
V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
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8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 
podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.
Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto. práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovíte! povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
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odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinností zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
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8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že budou stanoveny v odstavci 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny části díla odpovídající dílčímu 
plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 Ó00 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
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11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se 
nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani V dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
12.1.8. ocithe-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:
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12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"
12.3.3. Zhotovitel’Odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně delší poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
sytému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
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13,8. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

13. 9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb)

Ve Světlé nad Sázavou dne V Jihlavě dne n ^ 2020

Za zhotovitele 1 2 -05' 2020 Za objednatele

IŠMRAl i IČ 08757127 ' 
BKŽrhE2ř\iJ DIČ CZ08757127
PKbau 8.r.o
Dolní 1411502 01 
www.pktoBu.cz

oad Sázavou

Ing. Ondřej Prášek 
jednatel

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO :
Nemocnice Havlíčkův Brod - Oprava garáži a dvora

Stavba : Část stavby : SRP :
Rozpočet

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: KRAJ VYSOČINA Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. h Vedlejší rozpočtové náklady

z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 0
PSV celkem 0

ZRN celkem ##########

HZS -
RN II.a III.hlavy ########## Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS ########## VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :

1 2 -05- 2020

Jméno :
Datum :
Podpis:

ismu
Dolní 14115M91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

Jméno :
Datum :
Podpis:

7

Základ pro DPH 21 % činí : 8 673 813,29
DPH 21 % činí : 1 821 500,79
Základ pro DPH 15 % činí: -
DPH 15 % činí: -

CENA ZA OBJEKT CELKEM 10 495 314,10

1/19



mocnice Havlíčkův Brod - Oorava aaráží a dvora

Popis _________________ '_________ Cena

S: Stavba 8 673 813.29
D.1,1. Stavební část 3 279 254.50

001: Zemní práce 54 010.59
002: Základv 197 587.28
003: Svislé konstrukce 273 791.18
004: Vodorovné konstrukce 280 321.14
006: Úpravy povrchu 554 496.33
009: Ostatní konstrukce a práce 426 050.67
099: Přesun hmot HSV 440 747.35
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 102 765.11
712: Povlakové krvtinv 119 610.61
762: Konstrukce tesařské 20 425.12
764: Konstrukce klempířské 60 763.82
766: Konstrukce truhlářské 17 638.92
767: Konstrukce zámečnické 442 152.84
783: Nátěrv 251 006.35
784: Malbv 37 887.19

D.1.4.1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky 517 813.29
D.2.1. Komunikace a zoevněné olochv 4 325 359.34
0.2.2. Venkovní kanalizace 259 560.55
0.2.3. Přeložka ořívodu vvtáoěni a vodovodu 70 258.50
VRN Vedleiší rozoočtové nákladv 221 567.11

Celkem (bez DPH) 8 673 813.29
DPH 21% 1 821 500.79

Celkem (včetně DPH) 10 495 314.07
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Nemocnice Havlíčkův Brod - ODrava aaráží a dvora

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.Cena Cena

Stavba S: Stavba 3 279 254.50
Objekt SO 01: Stavební část 3 279 254.50
Oddíl 001: Zemní práce 54 010,59

1 SP 133202011 Hloubení patek ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha m3 4,090 1 402,32 5 735,49

RP 133202019 Přínlatek 7a lenivost u hloubení natek ručním nebo nneum nářadím v horninách tř. 3 m3 4.090 93 49 382.37
3 RP 132201101 Hloubení rvh š do 600 mm v hornině tř. 3 obiemu do 100 m3 m3 71.095 37.7.21 6 902.49
4 SP 132201109 Přínlatek 7a leDivost k hloubení rvh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 21.095 46 74 985.98
5 RP 139711101 Vvkonávkv v uzavřených Drostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 4.090 1 121.86 4 588.41
6 RP 130901121 Rourání kcí v hloubených wkooávkách ze 7dřva 7 hetonu orostého ručně m3 5.300 3 552.55 18 878.52
7 RP 174101101 7ásvn iam. šachet rvh nebo kolem obiektrt svDaninou se zhutněním m3 73.460 186.98 4 386.55
8 RP 161101101 Svislé nřemístění výkonku 7 hominv tř. 1 až 4 hl výkonu do 2.5 m m3 16.450 93 49 1 537.91 •
9 RP 162201101 Vodorovné Dřemísténí do 20 m wkoDku/svnaninv 7 horninv tř. 1 až 4 m3 16 450 140.7.3 7 306.78

10 SP 162201209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. m3 49,350 56,09 2 768,04

11 RP 167101101 Nakládání výkooku 7 hornin tř. 1 až4do 100 m3 m3 5 840 74.79 436.77
1? Rp 162701105 Vodorovné nřemístění do 10000 m vvkonku/svnaninv 7 horninv tř 1 až 4 m3 5.840 355.26 7 074 72
13 SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 29,200 9,35 273,02

RP 171201201 m3 5.840 17.30 101.03
15 SP 997223855 Pnnlatek 7a uložení na skládce ískládkovnél zeminv a kameniva kód odDadu 170 t 9 636 780.46 7 702.51

Oddíl no?' 7Aklndv 197 587.28
16 SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 m3 24,239 1 299,49 31 498,34

17 RP 274313611 7ákladové násv z hetonu tř. C 16/20 m3 16.540 7 570 93 47 523.18
RP 775313611 m3 2.340 7 570.93 6 015.98

19 SP 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, včetně m3 24,589 2 636,37 64 825,70

RP 273351171 m2 2.650 359.93 953.81
21 RP 773351177 Odstranění bednění základových desek m2 2.650 98.16 760.12

773367071 t 1.456 78 046.47 40 835.66
23 sp 779311114 Pnstunné nodbetonování základového 7dh/a nrostvm betonem tř C 16/20 m3 2.200 4 85? 04 . 10 674.49

003: Svislé konstrukce
RP m2 7.700 742.30 2 004.21

25 SP 311113141 Nosná zeďtl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu m2 4,200 746,97 3 137,27

26 SP 311113143 Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z m2 7,850 1 028,37 8 072,70

77 sp 311361871 0.090 41 882.73 3 769.45
310238711 m3 3.984 4 431.34 17 654.46

RP 347744771 Příčka 7 cihel broušených na tenkovrstvnu maltu tloušfkv 140 mm m2 53.960 794.65 4? 879.31
30 RP 342291171 l Ikntvení nříček olochými kotvami m 74.000 100.97 2 423.28

RP 311735711 7divn jednovrstvé 7 cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tt 440 mm m2 5.000 1 720.18 8 600.90
317168059 kus 4.000 1 706.00 4 824.00

RP 317168060 kus 2.000 1 299.49 7 598.98
317941173 t 1.066 8 086.73 8 620.45

35 H 1301071? t 0.030 78 046 47 841.39
13010718 t 0.577 78 04647 16 182.81

H 13010770 t 0.513 78 046 47 14 387.84
346244381 m? 5.640 617.96 3 485.29

RP 346481111 7anlenfování rvh. nntruhí. výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým Dletivem m2 14.100 334 69 4 719.13
345321515 m3 0.986 3 772.09 •3 776 78

41 RP 345351005 7ří7ení bednění Dlnostěnných 7Ídek atikových naranetních. zábradelních m2 12.100 407.00 4 864.20
345351006 m2 12.100 98.16 1 187 74

43 ■ SP 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí t 0,080 49 922,72 3 993,82

319707113 m 42.600 1 121.86 47 791 74
45 SP 319231213 Dodatečná izolace asfaltovými pásy zdivá cihelného ti do 600 mm podřezáním - m2 21,740 2 991,62 65 037,82

46 RP 331231116 7divn elektro Dilfřů 7 cihel dl 290 mm oevnosti P 15 na MC 10 m3 0.760 4 590.27 3 488.61

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 280 321.14
47 SP 411168364 Strop keramický ti 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dí do 5 m m2 37,100 1 972,60 73 183,46

48 SP 411168365 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 6 m m2 59,500 2 010,00 119 595,00

49 RP 417321515 7tiižuiEcí násv a věnce 7e 7B tř. C 25/30 m3 5.438 3 075.76 16 725.98
RP 417351115 m2 16.300 336.56 5 485.93

51 RP 417351116 Odstranění bednění 7tužuifcích věnců m? 16.300 75.73 1 234.40
417361871 0.300 41 695 75. 17 508.73
411354313 m7 96.600 153.32 14 810.71
411354314 m2 96.600 46 46 4 488.04

55 RP 411361871 Vý7tuž strnnň betonářskou ocelí 10 505 t 0.100 43 785.05 4 328.51
41135471* m2 5.940 607 67 3 609.56

57 RP 41135471V Odstraněn! bednění říms nřímočarých včetně nodDěrné konstrukce v do 4 m m? 5.940 780.46 1 665.93
RP 47335713* m 9.900 377 71 3 739.38

59 RP 47335273V Bednění nkanového nosu nro římsv- odstranění m 9.900 140.23 1 388.28
RP 411371414 m3 2.875 3 079 0? 8 708.43

61 SP X1926 Statické zajištění stávající stropní konstrukce - zřízení podpěrné konstrukce stropů
wýěkvrinZm včetná odstranění

m2 20,000 467,44 9 348,80

Oddíl 006: Úpraw povrchu 554 496,33
RP 617371341 m2 407.470 780 46 114 765.01

63 SP 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená m2 96,600 299,16 28 898,86

RP 67733570? m2 176.440 258.03 45 576.81
65 RP 679995101 Očištění vněišfch ninch tlakovou vodou m2 473.770 73 37 11 072.00

RP 677311341 m2 330.980 799 16. 99 015.98
67 RP 67782101? Vněiší sanační štuková omítka Dro vlhké a zasolené 7divo Drováděná ručně m2 . 40.100 470.70 16 870.07

RP 677871031 m2 11.000 140 73 1 547.53
69 SP 631311136 Mazanina ti 150 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C m3 13,095 3 384,27 44 317,02

70 SP 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C m3 20,308 3 477,76 70 626,35

71 SP 631319222 Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové m3 33,403 717,05 23 951,62

72 SP 633111112 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí m2 290,380 169,21 49 135,20

73 SP 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 kus 2,000 3 440,37 6 880,74

74 H 55331414 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 800 kus 1,000 2 337,21 2 337,21

75 H 55331424 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 1100 kus 1,000 3 552,55 3 552,55

76 SP 63411.1116 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v m 52,030 74,79 3 891,32

77 SP 634111114 Obvodová ditatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv m 168,000 42,07 7 067,76

RP 413941171 t 0.154 8 638 31 1 330.30
13010474 0.169 78 046.47 4 739 85

RP 67732510? m2 ‘ 86.700 117.80 10 713.26
629991011 m2 299.350 30.94 9 761.89

Oddíl 428 050.67
82 RP 961044111 m3 8.770 7 873.34 73 349.02

962031136 m2 57.570 82.18 4731.10
84 RP 967037731 m3 5.430 649.74 3 528.09

964053111 m3 2.467 3 935.85 9 709.74
86 RP 965047741 m3 44.645 1 636.04 73 041.01
87 SP 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítítl do m3 34,710 467,44 16 224,84

88 SP 965087973 Odstranění násvnu nnd nodlahami ti do 100 mm ní nřes 2 m2 m3 17.355 480.53 8 339.60
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

89 SP 966071121 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 17 nrofilů hmotnosti do 30 kn/m 0 200 3 991.95 798.39
90 sp 966077111 Odstranění různých doolňkowch ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 ka kus 20 000 85.64 1 712.80
91 SP 766691914 Vwěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří nl do 2 m2 kus 2.000 24 96 49.92
92 SP 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel ol do 2 m2 m2 2 340 114.06 266.90
93 SP 968062559 Vvbourání dřevěných vrat ni ořeš 5 m2 m2 65 355 90 59 5 920.51
94 SP 968072455 Vvbourání kovových dveřních zárubní ol do 2 m2 m2 3 400 273.92 931 33
95 sp 968072559 Vvbourání kovových vrat nl nřes 5 m2 m2 12.210 100 97 1 232.84
96 SP 969011121 Vvbourání vodovodního nebo Dlvnového vedení DN do 52 m 20 000 74.79 1 495 80
97 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2 150,000 44,97 6 745,50

98 SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
yaUŤaní Ho 16(1 WnlmO

m2 150,000 59,83 8 974,50

99 SP 952901221 Vyčištění budov Drůmvsínvých nhiektů nřt jakékoliv výšce nodlaží m2 115.000 86.48 9 945.20
100 sp 971033541 Vvbourání otvorů ve zdivu cihelném nl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.676 1 458.42 985.89
101 SP 974031664 Vvsekání rvh ve zdivu cihelném nrn vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 3.400 208.48 708.83
102 SP 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m2 587,000 60,77 35 671,99

103 SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD m2 17 610,000 1,69 29 760,90

104 SP 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
m m

m2 587,000 25,52 14 980,24

105 SP 978011191 Otlučení (osekám") vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu
Hn 1 nn %

m2 113,900 96,29 10 967,43

106 SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do
1 nn %

m2 407,420 75,73 30 853,92

107 SP 978015391 Otlučení (osekánO vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1
a 2 Hn 100%

m2 371,080 64,04 23 763,96

108 sp 978023411 m2 721 840 28 05 20 247.61
109 sp 962052211 Bourání zdivá nadzákladnvéhn ze 7R nřes 1 m3 m3 2.500 3711.48 9 278.70
110 SP 961055111 Bourání základů ze 7R m3 1 800 4 823 99 8 683.18
111 sp 971033351 Vvbourání otvorů ve zdivu cihelném nl dn 0 (19 m2 na MVC nebn MV tl do 450 mm kus 5.000 246.81 1 234.05
112 SP X1919 Demontáž fechnolooie hvdraulikv v montážní iámé knl 1 000 3 272 09 3 272.09
113 sp X1920 Rozbor zeminv s oříměsí ronnýoh oleiových látek dle whláškv MP? č. 294/2005 Sb. souboi 1.000 1 402.32 1 402.32
114 SP X1922 Demontáž ocelových ODlechovanvch skladů, viz. nroiektová dokumentace soubor 2 000 4 674 41 9 348.82
115 SP 962032314 Bourání eiektro pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na m3 0,750 1 271,44 953,58

116 sp X1925 Demontáž uliční vousti betonové s litinovou mříží soubo 1 000 1 402.32 1 402.32.
117 sp X1927 Demontáž Dodzemního odlučovače ronných látek včetně ekoínoické likvidace souboi 1.000 14 023.24 14 023 24
118 sp X1928 Demontáž Dodzemního hvdrantu soubor 1 000 2 337 21 2 337.21
119 sp 733120832 Demontáž DOtrubí ocelového hladkého do D 133 m 30.000 95.36 2 860 80
120 SP 733191836 Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo kus 20,000 6,99 139,80

121 sp X1929 Demontáž a likvidace kotle a svstému wfánění souboi 1.000 16 827.88 16 827.88
122 SP X1930 Demontáž a likvidace silnoproudých eiektro rozvodů včetně příslušenství, svítidel,

ar><iH
souboi 1,000 9 348,82 9 348,82

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 440 747.35
123 sp 998011001 Přesun hmot Dro budow zděné v dn 6 m t 350904 280.46 98414.54
124 SP 997006512 Vodorovné doDrava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km 258.778 133 69 34 596.03
125 sp 997006519 Příoíatek k vodorovnému Dřemísténí suti na skládku 7KD 1 km ořeš 1 km 1 811 446 11.78 21 338 83
126 RP 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce hez zhutnění 258.778 10 47 2 709.41
127 SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením

mochanÍ7are
t 258,778 559,06 144 672,43

128 SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu
suti 7«n 10 m

742,734 75,73 56 247,25

129 SP 99701380x Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a 225,010 186,98 42 072,37

130. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 
rvdnaHu 170 201

t 6,244 747,91 4 669,95

131 SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 26,500 934,88 24 774,32

132 SP 99722384* Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltové pásy kód odpadu 170 
301

t 1,024 1 402,32 1 435,98

133 SP X1921 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu zeminy s příměsí ropných
nleim/vrh látek

m3 7,000 • 1 402,32 9 816,24

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 102 765.11
134 RP 711112002 m2 5 259 21 60 113.40
135 RP 711111002 Provedení izolace Droti zemní vlhkosti vodorovné za studená lakem asfaltovým m2 319.800 11.31 3 616.94
136 RP 711142559 m2 5 250 105 64 554.61
137 RP 711141559 Provedení izolace Droti zemní vlhkosti násv netavením vodorovné NAIP m2 319 890 126.21 49 361 96
138 H 11163150 lak nenetrační asfaltový t 0.981 46 744 12 3 786.27
139 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a m2 357,555 140,23 50 139,94

140 RP 711161212 Izolace oroti zemní vlhkosti nonnvnu fólií svislá nonek v 8 0 mm tldo 0.6 mm m2 26.250 100 03 2 625.79
141 RP 711161384 Izolace oroti zemní vlhkosti hodovou fólií ukončení nrovětrávací lištou m 17 599 89.00 1 557.50
142 SP '998711201 Přesun hmot orocentní Pro izolace nroti vodě vlhkosti a nlvnňm v obiektech v do 6 m % 3.050 2 85 8.70

Oddíl 712: Povlakové krvtinv 119 610.61
143 RP 712300831 Odstranění novlakové krvtinv střech do 10° jednovrstvé m2 39 900 15 52 60528
144 RP 712300832 Odstranění Dovlakové krvtinv střech do 10° dvouvrstvé m2 64.000 17.58 1 125.12
145 SP 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu m2 75,000 17,58 1 318,50

146 SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo
asfaltovým

m2 178,000 10,94 1 947,32

147 RP 712341559 Provedení novlakové krvtinv střech dn 1 (1° násv NAIP netavením v nlné nloše m2 178 009 210 35 37 442.30
148 H 11163150 lak Denetrační asfaltový t 0.046 46 744.12 2 150.23
149 H 62855003 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4mm s vložkou z polyesterové rohože a m2 201,889 144,91 29 255,73

150 SP 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studená nátěrem 
nanafračním

m2 5,535 12,06 66,75

151 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tí 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a m2 201,889 140,23 28 310,89

152 RP 712841559 Provedení Dovíakové krvtinv wtažením na konstrukce násv netavením NAIP m2 5.535 126.21 698 57
153 RP 712997001 Provedení Dovlakové krvtinv nnlenením klínů do asfaltu m 39.700 4375 1 736.88
154 RP X191 Náběhový klín nanř. RORNFR TFK m 43 670 186 98 8 165 42
155 RP 783501401 Ometení krvtinv Dřed orovedením nátěru sklonu dn 19° m2 75.000 7.95 596.25
156 RP 783501503 Omvtí krvtinv Dřed Drovedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou m2 75 909 68.53 5 139 75
157 SP 783501583 Příplatek k cenám omytí krytiny vodou nebo tlakovou vodou za použití odstraňovače m2 75,000 13,93 1 044,75

158 RP 998712201 Přesun hmot nrocentní nrn krvtinv Dovlakové v obiektech v do 6 m % 2.710 2.53 6 87

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 20 425.12
159 RP 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů nrňřezové nlnnhv do 120 cm2 m 180.000 41.42 7 455.60
160 RP 762331812 m 40 000 52 73 2 109.20
161 RP 762341811 Demontáž bednění střech z Drken m2 103.000 30.38 3129 14
162 RP 762822810 m 138000 29 07 4 011.66
163 RP 762.841821 Demontáž Dodbiiení obkladů stronů a střech sklonu do 60° z desek měkkých m2 113.900 32.44 3 694 92
164 SP 998762201 Přesun hmot orocentní nro koe tesařské v ohiektech v dn 6 m % 5.130 4 80 24.60

Oddíl 60 763.82
165 RP 764002841 Demontáž ODlechování horních nlnch zdí a nadezdfvek do suti m 1 490 172.95 242 13
166 RP 764001841 Demontáž krvtinv ze šablon do suti m2 39.000 86 10 3 357.90
167 RP 764002861 Demontáž ODlechování říms a ozdobných nrvků dn suti m 20.600 102.84 2 118.50
168 RP 764002811 Demontáž okaDOvého nlerhu do suti v krvtině novlakové m 20.600 31 41 647.05
169 RP 764002841 Demontáž ODlechování horních oloch zdí a nadezdrvek do suti m 30 200 172.95 5 223 09
170 RP 764002851 Demontáž ODlechování Daranetň do suti m. 1.850 78.53 145.28
171 RP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 6 200 72 08 446 90
172 RP 764004801 Demontáž Dodokaoního žlabu do suti m 30.500 76.10 2 321.05
173 RP 764004861 Demontáž svodu do suti m 7 100 59 18 420.18
174 SP 764208145 Příplatek k montáži rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš 

Ho 499 mm
kus 1,000 107,51 107,51

175 RP 764216402 ODlechování oaraoetů rovných mechanicky kotvené z Pz nlechu rš 200 mm m 1.805 230 92 416.81
176 RP 764511404 Žlab DodokaDní DŮlkruhový z Pz nlechu rš 330 mm m 31 950 266 44 8 272 96
177 RP 764511444 Kotlík oválný (trychtýřový) nro nodokanní žlabv z Pz nlechu 330/100 mm kus 2.000 292.62 585.24
178 RP 764518422 Svodv kruhové včetně obiímek. kolen, odskoků z Pz nlechu nrůměru 100 mm m 7 100 355 26 2 522 35
179 SP 764212433 ODlechováhí rovné okanové hranv z Pz nlechu rš 250 mm m 21050 188.85 3 975.29
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Poř. Kód PODÍS MJ Výměra Jedn. Cena Cena

180 SP 764214403 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky m 44,950 404,80 18 195,76

181 SP 764214406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky m 5,600 579,63 3 245,93

182 SP 764215445 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš 
rtn 4nn mm

kus 4,000 198,20 792,80

183 SP 764215446 Příplatek za zvýšenou pracnost pn oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš , kus 2,000 243,07 486,14

184 SP 76431141X I emování rovných zdí střech 7 Pz nlechu rš 1000 mm m 6.250 1 078 37 6 427.31
185 SP 764214406 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené

rS 400 mm
m 1,400 579,63 811,48

186 SP 998764201 Přesun hmot nrocentní r>rn konstrukce klemnířské v obiektech v do 6 m % 1.570 1 47 2.16

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 17 638.92
187 sp X192 Montáž a dodávka Dlastové okno viz. výnis nrvků PSV č. 12 kus 1.000 16 877.88 16 877.88
188 SP 766694112 Montáž oaranetnlch desek dřevěných nebo Dlastovvch šírkv do 30 cm délkv do 1.6 m kus 1 000 174.82 174.82
189 H 61144401 naraneř olastovv vnitřní knmtirknvv 75OvPOxlOOOmm m 2.000 780.46 560.92
190 H 61144019 koncovka k oaraoetu Dlasíovému vnitřnímu 1 Dár sada 1.000 74.79 74.79
191 SP 998766701 Přesun hmot orocentní nro konstrukce truhlářské v obiektech v do 6 m % 0.740 0 69 0.51

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické;i 442 152,84.
19? sp 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných nrňřezu do 0.09 m2 kus 10 000 17.1.53 1 215.30
193 H 55341475 mřížka větrací nerezová se síťovinou 750x?50mm kus 10.000 373 95 3 739 50
194 SP X193 Montáž a dodávka ocelový hák nro zafixování křídla vrat viz. výois Drvků PSV kus 10.000 733.72 7 337.20
195 sp X194 M+D nlechové orotiDOŽární vnitřní dveře 800/1970 viz výnis nrvků PSV č. 9 kus 1.000 45 864 39 45 864 39
196 sp X195 M+D Dlechové DrotiDOŽární vnitřní dveře 1100/1970 viz. výDis Drvků PSV č. 10 kus 1.000 43 434.64 43 434.64
197 X196 M+D ocelová dvoukřídlová vrata viz vvnis nrvků' PSV č 1 kus 1.000 41 585 44 41 585.44
198 SP X197 M+D ocelová dvoukřídlová vrata viz. výnis nrvků PSV č.2 kus 1.000 38 903.03 38 903.03
199 SP X199 M+D ocelová dvoukřídlová vrata viz výnis nrvků PSV č 3 kus 1.000 38 16657 38 166.57
700 SP X191Q M+D ocelová dvoukřídlová vrata viz výnis nrvků PSV č.4 kus 1.000 35 640.05 35 640.05
201 X1917 kus 1.000 40 775 35 40 775.35
70? sp X1913 M+D ocelová dvoukřídlová vrata viz wnis nrvků PSV č.6 kus 1 noo 47 877.20 47 827.20
203 SP X1916 M+D ocelová dvoukřídlová vrata viz. výDis Drvků PSV č.7 kus 1.000 19 35? 07 19 357.07
204 sp X1917 M+D ocelová dvoukřídlová vrata viz výnis nrvků PSV č.8 kus 1.000 71 507.29 71 502.29
205 xiňia kus 1.000 60 313 94 60 313.94
206 sp X1923 M+D ocelový ookioD na instalační šachtu 600x850 mm viz. Droiektová dokumantace kus 1.000 7 804.65 7 804.65
7.07 sp X1924 M+D ocelová stunadla dn betonové instalační šachtvviz. nroiektová dnkůmentace kus '4.000 934 88 3 739.52
208 SP 998767701 Přesun hmnt orocentní nrn zámečnické konstrukce v obiektech v do 6 m % 1.350 1.26 1.70

Oddíl 783: Nátěry„251 006.35
709 RP 783806809 Odstranění nátěrů z omítek stěn a strooů okartáčováním m2 377 365 87 79 28 300.42
210 RP 783873135 Penetrační silikonový nátěr hladkých tenknvrstvvch zrnitých nebo štukových omítek m? 365.080 39.55 14 438.91
211 SP 783823155 Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a m2 176,440 47,68 8 412,66

21? RP 783877445 Krvcí dvoinásobný silikonový nátěr nmitek slunně členitosti 3 m? 541 570 198.70 107 379.26
713 RP 783406809 Odstranění nátěrů z klemnířských konstrukcí okartáčováním m2 71.000 105 64 2 218.44
214 RP 783401303 Re7nnlachnvé odrezivění klemnířských konstrukcí nřed orovedením nátěru m? 21.000 75.76 1 580.46
215 783401401 m2 71.000 10 47 219.87
216 RP 783414101 7ák!adní jednonásobný syntetický nátěr klemnířských konstrukcí m2 21.000 86.38 1 813.98
7.17 RP 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr kíemDířiskvch konstrukcí m2 71.000 91.34 1 918.14
218 RP 783417101 Krvcí jednonásobný syntetický nátěr klemnířských konstrukcí m? 21.000 94.47 1 982.82
219 RP 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 773350 73 39 16 391.66
220 RP 783314101 7ákladní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m? 223.350 98.16 71 924.04
221 783315101 m2 773.350 98 16 21 924.04
22? SP 783317101 Krvcí íednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m? 223.350 100.97 7? 551.65

Oddíl 784: Malhv 37 887.19
723 784181101 7ákiadní akrvlátová iednnnásohná nenetraoe nodkíadu v místnostech výškvdo 3.80m m? 504.070 1440 7 257.89
224 SP 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v

místnostech wšlrv dn 3 80 m
m2 504,020 60,77 30 629,30
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Položkový výpis materiálu

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD 
OPRAVA GARÁŽI A DVORA 
D.1.4.1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název výrobku
Rozvaděče NN 0,4kV

Jed. počet notková cena Cena celkem

RIS-0 - Oprava a doplnění přípojkové skříně
typ SR401, vestavná oceloplechová, IP44/00 
vyčištění, kontrola dotaženi spojů, oprava nátěrů

ks 1 1 963,50 1 963,50

RIS-2 - Oprava a doplnění přípojkové skříně
typ S100, vestavná oceloplechová, IP44/00 
vyčištění, kontrola dotažení spojů, oprava nátěrů
Demolice stavebního pilíře se stávající RIS-1 a

ks 1 1 122,00 1 122,00

rozvaděčem aaráží včetně odvozu a likvidace 
Nový stavební pilíř pro novou RIS-1 a rozvaděč
RG01 ze spárovaného cihelného zdivá se

kpl 1 935,00 935,00

stříškou z Pz nlechu kpi 1 14 399,00 14 399,00
RIS-1 - Oprava a doplnění přípojkové skříně
typ SR301/NVW2, ESTA Ivančice
vestavná oceloplechová, 600x600x240mm, IP44/00

ks 1

Rozvaděč RG01
typ vestavný
IP40/20, TN-S 
ln=50A; fk=10kA / 400V 
přívod i vývody spodem 
provedený dle výkresu č. 1.4.4.2.054
Svítidla
Svítidlo A1 - přisazené LED svítidlo s opálovým PC difuzorem,

ks 1 22 907,50 22 907,50

1x40W, 5500 lumen, IP65, 4000K, Ra 80, IK08 
typ MODUS PL5000M2W
Svítidlo D1 - Přisazené LED svítidlo s vestavěným pohybovým 
senzorem a soumrakovým spínačem ve vysokém krytí, 10W /

ks 37 1 439,90 53 276,30

840, IP65
Svítidlo N - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve 
vysokém krytí, 3W, s vlastním akumulátorem, doba zálohy

ks 7 1 683,00 11 781,00

1h, 230V, IP65
Koncové přístroje

ks 8 1 402,50 11 220,00

spínač řazení 1 IP44, na povrch, šedý ks 3 233,75 701,25
spínač řazení 5 IP44, na povrch, šedý ks 5 233,75 1 168,75
spínač řazení 6 IP44, na povrch, šedý 
zásuvková skříň 2xz3UV/i6A, ix4uuv/itíA/5R s

ks 6 233,75 1 402,50

proudovým chráničem 30mA, IP65, na povrch 
Trasy

ks 9 3 553,00 31 977,00

žlab 200/60 včeně příslušenství 
ocelový, drátěný, pozinkovaný

m 104 224,40 23 337,60

Nosník 250 ks 87 112,20 9 761,40
ocel. konstr. všeobecně kg 45 46,75 2 103,75
krabice rozbočovací na povrch IP44 ks 46 112,20 5161,20
INST, TRUBKA PEVNÁ 32mm m 36 29,92 1 077,12
INST, TRUBKA PEVNÁ 25mm m 85 23,38 1 986,88
příchytka 32 ks 74 9,35 691,90
příchytka 25 ks 150 9,35 1 402,50
INST, TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 44 14,03 617,10
kabelová chránička 160 korungovaná
Kabeláž

m 73 102,85 7 508,05

kabel Praflasafe X 4x70 B2ca s1 d1 m 110 701,25 77 137,50
kabel AYKY 4x70 m 35 140,25 4 908,75
kabel AYKY 4x16 m 83 74,80 6 208,40
kabel CYKY 5x1,5 m 94 42,08 3 955,05
kabel CYKY 3x1,5 m 284 32,73 9 293,90
kabel CYKY 5x4 m 134 60,78 8 143,85
ukončení kabelu do 120 ks 2 23,38 46,75
ukončení kabelu do 4 ks 94 23,38 2 197,25
kabelový štítek ks 36 4,68 168,30
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Ochranné pospojování
HOP - hlavní ekvipotencionální svorkovnice ks 1 420,75 420,75
štítky označovací ks 12 4,68 56,10
vodič CYA 10 zžl m 5 32,73 163,63
vodič CYA 4 zžl m 84 23,38 1 963,50
Hromosvod a uzemnění
Pásek FeZn 30x4mm m 128 46,75 5 984,00
Drát FeZn 10mm m 104 46,75 4 862,00
Drát AlMgSi 8mm m 174 42,08 7 321,05
Jímací tyč 1,0m včetně základu a svorky pro připoj ks 3 420,75 1 262,25
Svorka pro zemnici pásku SR 2a ks 4 42,08 168,30
Svorka křížová SK ks 8 42,08 336,60
Svorka zkušební SZ ks 3 42,08 126,23
Svorka připojovací SU ks 6 42,08 252,45
Svorka okapová SO ks 9 42,08 378,68
Svorka připojovací SP ks 8 42,08 336,60
Podpěra na plochou střechu ks 368 42,08 15 483,60
Ochranný úhelník 2m ks 1 233,75 233,75
Držák ochranného úhelníku ks 2 23,38 46,75
svařovaný spoj + ochr.nátěr ks 6 42,08 252,45
Ochranné nátěry kpl. 1 1 122,00 1 122,00
Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně likvidac kpl. 1 2 337,50 2 337,50
Venkovní osvětlení
A1 - Svítidlo LED 40W IP65 ks 7 4 488,00 31 416,00
ref. Modus UL, 47W 3000K
Stožár ocelový metalizovaný, bezpatkový, výška 8 ks 3 7 012,50 21 037,50
Výložník přímý 1x0,5m, 4° metalizovaný ks 1 1 122,00 1 122,00
Výložník přímý 2x0,5m, 4°, 2x180° metalizovaný ks 1 1 402,50 1 402,50
Výložník přímý 4x0,5m, 4°, 4x90° metalizovaný ks 1 1 963,50 1 963,50
stožárové pouzdro betonové 2m2 ks 4 1 402,50 5 610,00
Zemní práce 
výstražná folie m 118 9,35 1 103,30
výkop kab.rýhy 30x80 m 118 233,75 27 582,50
výkop jámy 2m2 kpl 3 420,75 1 262,25
kab.lože pískové m 118 74,80 8 826,40
zához kab.rýhy m 118 112,20 13 239,60
odvoz zeminy do 1 km m3 3 233,75 701,25
křižovatka s kabelem,potrub. ks 4 140,25 561,00
provizorní úprava terénu m2 15 42,08 631,13
geodetické zaměření za soubor kp! 1 1 402,50 1 402,50
Ostatní
zednické prače (sekáni, průrazy, zazděni drážek 
a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez hod 8 327,25 2 618,00
Protipožární ucpávky do prum. 150 do stěny nebo stropu kpl 1 2 337,50 2 337,50
pomocné práce kpl 1 1 402,50 1 402,50
Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící 
materiál...) kpl 1 4 675,00 4 675,00
kordinace a součinnost se stav.dozorem kpl 1 935,00 935,00
jiný nespecifikovaný materiál kpl 1 1 870,00 1 870,00
komplexní zkoušky,zkušební provoz kpl 1 7 480,00 7 480,00
zařízení staveniště kpl 1 1 402,50 1 402,50
jiné materiaiy, montáž, aio., neuveoene vyse, aie 
které je nutné zahrnout do celkového rozsahu 
prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím,
ii\/oH’h=» nnHrnhm? tarhnirlo/ nnnic a rannvnu
projekt skutečného provedení kpl 1 1 402,50 1 402,50
revize kpl 1 4 675,00 4 675,00
Demontáž vyjímatelných panelů minerálního 
Dodhledu připevněných na zavěšeném roštu m2 18,6 74,80 1 391,28
Zpětná montáž vyjímatelných panelů minerálního 
podhledu připevněných na zavěšeném roštu m2 18,6 196,35 3 652,11
SDK kastlík tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 9,5 467,50 4 441,25

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se 
zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou 
projektovou dokumentací,které nelze samostatně 
vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné 
rozpory W a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z

fUEPíA cefkeřn •gTTHWl
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

822 52 72 
Havlíčkův Brod

■;.v _ 70890749 ■
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava CZ70890749

. 01465431
Ing. Petr Salivar, Konečná 3456, 580 01 Havl. Brod

Cena bez DPH a a JI

Cena s DPH v CZK iiiiimimiiiiiiii

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy
Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Ing. Petr 
Salivar, 
Konečná 3456

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK1

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV ii ii ii ii ii iimm

1 - Zemní práce 642 789,86
2-Zakládání 72 086,44
4 - Vodorovné konstrukce 7 159,89
5 - Komunikace pozemní 1 911 506,27
8 - Trubní vedení 11 294,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 507 203,32
997 - Přesun sutě 884 994,38
998 - Přesun hmot 220 797,37

PSV - Práce a dodávky PSV 50 232,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 232,15

OST - Ostatní 17 295,33
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ROZPOČET

D.2.1. Komunikace a zpevněné plochy
Havlíčkův Brod

••f Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Ing. Petr
Salivar, 
Konečná 3456

P
Č

Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZKl Cenová soustava

Nákladv soudIsu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce 642 789,86

1 K 112151113 'Směrové kaceni stromů s rozřezáním a
nduňtvaním D kmana dn 400 mm kus 4,000 1 177,95 4 711,80 CSÚRS 2020 01
Pokáceni stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s
odvětvením nniměru kmene ořeš 300 do 400 mm

2 K 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a
kus 4,000 2 430,69 9 722,76 ÍCS ÚRS 2020 01

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o

3 K 113106121 Rozebraní dlažeb z betonových nebo
kamannvch rilažriir komunikací nrn naší m2 16,500 57,12 942,48 |CS ÚRS 2020 01
KozeDram aiazeo Komunikaci pro pesi s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a 
s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo

4 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic
knmunikac.í nrn naší mčná m2 10,000 74,70 747,00 CS ÚRS 2020 01
KozeDram dlažeb Komunikaci pro pesi s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a

5 K 113107224 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl
400 mm ctrniná nl nřa^ 200 m2 m2 mmmm 93,49 118 171,36 CSÚRS2020 01
uastranem poowaou neDo Krytu strojně piocny jeanooive
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes

6 K 113107231 Odstraněni podkladu z betonu prosténo tl 150
mm gfrninž nl nras 200 m2 m2 ####### 111,25 140 620,00 CS ÚRS 2020 01
uastranem poaiaaau neDo Krytu strojně piocny jeanotirve
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150

7 K[113107244 Odstraněni podkladu živičného tl 200 mm
sfrniná nl nřas 200 m2 m2 mmm 89,84 113 557,76(CS ÚRS 2020 01
uastranem poaKiaau neDo Krytu strojně piocny jeanotirve 
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n3 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

8 K 113154114 Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh š
m2 1,500 188,85 283,28 [cS ÚRS 2020 01

krezovani živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,000 54,50 1 744,00 |CS ÚRS 2020 01
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

10 K 122252203
oaKopavky a prokopávky nezapazene pro
silnice a dáinice v hornině třídy těžitelnosti I m3 70,112 233,72 16 386,58 CSÚRS 2020 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice
stroině v hornině třídv těžitelnosti I do 100 m3

11 K 122452203
oaKopavky a proKopavKy nezapazene pro
silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II
nhiom Hn 100 mt e+rnino

m3 17,528 481,46 8 439,03 CS ÚRS 2020 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice

12 K 132212111 Hloubem ryn s do auo mm v soudržných
horninách třídv táŤitalnneti I sknninv 3 mčná m3 1,200 1 140,56 1 368,67|CS ÚRS 2020 01

Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i
- 1 nezapažených. s urovnáním dna do předepsaného profilu

13 K 132251102 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v m3 20,880 645,07 13 469,06 [CSÚRS 2020 01

Hloubem nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s ' “ urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

14 K 132312111 Hloubeni rýh š do 800 mm v soudržných m3 0,300 1 589,30 476,79 [CSÚRS 2020 01
Miouoeni ryn sirKy ao duu mm rucne zapazenych i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy tižitelnosti II skupiny 4

15 K 132351101 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v m3 5,220 1 103,16 5 758,50 [CSÚRS 2020 01

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominé

16 K 155131312 zřízeni protierozniho zpevněni svahů m2 100,000 65,16 6 516,00 CS ÚRS 2020 01
Zřízeni protieroznlho zpevněni svahu geomnží nebo
georohoži včetně plošného kotveni ocelovými skobami, ve
«klnnu nroc 1-0 rin 1-1

17 M 69311058 síť protierozni z jutových vláken 500g/m2 m2 115,000 23,28 2 677,20 0^5 unů zuzu

síť protierozni z jutových vláken 500g/m2

18 K 162201402 Vodorovné přemístěni větvi stromů listnatých
rtn 1 km n kmana rin fifth mm kus 4,000 135,56 542,24 [CSÚRS 2020 01

Vodorovné přemístěni větvi, kmenu nebo.pařezú s
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů

19 K 162201412 vodorovné přemístěni kmenů stromů
lisfnafvch Hni km D krmena rtn ROfl mm kus 4,000 809,61 3 238,44 CS ÚRS 2020 01
Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů

20 K 162201422 , uuuuiuviie piemistbiii pdiwzu uu i mm o uu
kus 4,000 303,84 1 215,36 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů

21 * 162251102 Vodorovné přemístěni do 50 m m3 36,600 36,93 1 351,64 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
- - na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

22 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístěni větvi
simmi’i listnatých n kmana rtn .SOO mm 7KD kus 16,000 5,13 82,08 CSÚRS 2020 01

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých daišich i započatých 1000 m přes 1000 m větví
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231 K i 162301952 I Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů
I strnmi’i listnah/rh D kmana Hn RAfl mm 7KH kus : 16,000 I 11,31! 180,961CS ÚRS 2020 01
vodorovné přemístěni vervi, kmenu nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů

I Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů
In son mm iv.n 1 km241 K 1162301972 6,451 103,201 CS ÚRS 2020 01
vodorovné přemístěni větvi, kmenu něco pařezu s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m pres 1000 m pařezů

|25| K 1162751117 I Vodorovné přemístěni do 10000 m
I vvknnku/sunaninv 7 hnrninv trídv tážitalnnsti I 242,131 17891,47|CS ÚRS 2020 01
vodorovné premistem vykopnu neoo sypáníhy po sucnu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy 
tižitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 000 do

rnpiaieK k voaorovnemu premistem i 1
26 K 162751119 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i, í m3

cki minu 1 *4 d 7KTI tnnn m a?aa 10000 m i
18,51 30 090,30 CS ÚRS 2020 01

'vodorovné přemístěni vyKopxů neDO sypamny po sucnu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně

j Vodorovné přemístěni do 10000 m
Ivvknnkn/sunaninv 7 horninu tri'Hu tžŤitalnnsti271 K |162751137 280,461 6 464,04 |CS ÚRS 2020 01
vodorovné přemístěni vyxopKuneDo sypamny po sucnu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost

28 K 162751139
příplatek k voaorovnemu přemístěni
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti m3 507,056 21,78 11 043,68 CS ÚRS 2020 01

vodorovné přemístěni vyKopxu neoo sypamny po sucnu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny.4 a 5 na vzdálenost

29 K 167151101 Nakladani výkopku z hornin třidy těžitelnosti
1 skuninv 1 a* 3 Hn 1ÍW m3 m3 18,300 129,01 2 360.88ÍCS ÚRS 2020 01
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 

:; nebosypaniny strojně nakládání, mnozstvi'do 100 m3,

30 K 171151103 Uloženi sypamny z hornin soudržných do
náwm'i 7hiitnánvph m3 18,300 110,32 2 018,86 CS ÚRS 2020 01
Uloženi sypanin do nasypu s rozprostřením sypamny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin

31 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skladkovné)
7aminv a kamaní kóri nrinarin 17 (15 04 * 159,951 186,98 29 907,64 CS ÚRS 2020 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skíádkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu
AHrvaHÁ aaH VÁHem 17 rW Ol

32 K 181351003 Rozprostřeni omice ti vrstvy do 2UU mm pl do
100 m2 v rnviné naho va svahu Hn 1-5 m2 22,000 70,02 1 540,44 CS ÚRS 2020 01
Rozprostřeni a urovnám omice v rovině nebo ve svahu
sk/onu do 1:5 strojně pň souvislé ploše do 100 m2, tí. 
vTíhAl Ha onn

33 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy m2 . 22,000 17,48 384,56 CS ÚRS 2020 01
Založeni trávníku na půda předem připravena plochy do
1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině

34 K 181411133 Založeni parkového trávníku výsevem plochy
rin 1000 m2 vf. svahn rin 1-t m2 100,000 33,00 3 300,001 CS Ú RS 2020 01
Založeni trávníku na pude předem pnpravene plochy do
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
nřae17Hn1'1

35! M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,050 86,94 265,17 UO L/řTO ČVÍV

osivo směs travní parková

36 K 181951112 Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti I,
sknninv 1 a? 3 <ta 7hi)fnáním m2 mmm 20,10 21 896,94|cS ÚRS 2020 01

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v
hornině třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3 se zhutněním

37 K 181951114 Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti II, m2 272,350 22,62 6 160,56 CS ÚRS 2020 01
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

38 K 182311123 Rozprostřeni omice ve svahu přes 1:5 tl
vrstw Hn 200 mm nířné m2 100,000 217,83 21 783,00 CS ÚRS 2020 01
Rozprostřeni a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5

39 K i
Nakup, dovoz a složeni ornice na místo
hnHniiríhn rozhrnutí m3 18,300 747,91 13 686,75
Nákup, dovoz a složení omice na místo budoucího
ro7hmi rti

40 K 2
usazeni a aoaavka stromu javor DaDyka,
výška 4 m, včetně veškerého příslušenství,
nhvnH kmínk.i OfLOR rm

kus 4,000 1 682,79 6731,16

usazeni a aooavKa stromu Javor oaoyka, vysKa e m, 
včetně veškerého příslušenství, obvod kminku 20-25 cm, 
položka zahrnuje i vyhloubeni jámy, hnojivo, ošetření 
kořenového bálu a veškeré další práce adodávky nutné

41 K 3 Usazeni a dodavka zelené mezi parkovací
místa vratná vaškaráhn nříslušanství a

soub 1,000 9 348,82 9 348,82

m2, mochnička-Waldsteinia ternata 5 m2 a barvínek- 
Vinca Minor 5 m2) mezi parkovací místa včetně 
veškerého příslušenství a souvisejících prací (zemní 
práce, zálivka po dobu dvou měsíců, textilie proti 
prorůstáni trávy, zakůrováni borovou kúrou v ti. 80 mm či

42 K 4
usazeni a aoaavka snainiKu aroDnonsteno na
zeleň vedle nájezdové rampy včetně m2 60,000 93,49 5 609,40

Osazení a dodávka skalníku drobnofistého na zelen vedle 
nájezdové rampy včetně veškerého příslušenství a 
souvisejících prací (zemní práce, zálivka po dobu dvou 
měsíců, textilie proti prorůstáni trávy, případné zákúrovaní 
borovou kúrou v 15- 80 mm či jiným materiálem, apod.)

D 2 Zakládání 72 086,44
43 K 211531111 Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodú

kamanivam hmhvm Hrranvm frakra 1fi a? 32 m3 13,572 895,62 12 155,351CS ÚRS 2020 01

Vyplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo
trativodú bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně

44 X 211971121 Zřízeni opláštění Zeber nebo trativodú
nantaytiiií v rv7a nahn 7ářa7ii skinnu nřas 1-2 m2 328,860 34,59 11 375,27 |cS ÚRS 202Q 01
znzen! opiastem vyptne z geotexoise odvodňovacich Zeber
nebo trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami svislými 
nebo šikmými o sklonu přes 1:2 pn rozvinuté šířce

45 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 328,860 23,28 7 655,86 uo cvrro

geotextilie PP s ÚV stabilizací 300q/m2

46 K 212751105
i rativoa z arenazmcn truDeK nexiDiinicn rvu- 
U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený
lA/lmn nhl 1 OS nrn molinraro

m 130,500 277,66 36 234,63 CS ÚRS 2020 01

1 rauway Z drenážních á rneiioracnicn truoek pro
melioraee, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4

47 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,560 2 608,32 4 068,98iCS ÚRS 2020 01
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem
neDrokládaného tř. C 20/25

48 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,750 285,14 499,00 CS ÚRS 2020 01
Bednění základů pasů rovné znzeni
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49 K 274351122
vjubiianem ueunbrTi zdKTHčiuvyCii pasu | m2 1,750 55,63 97,35]cs ÚRS 2020 01
Bednění základů pasů rovné odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 7 159,89
50 í K 430321515 m3 0,390 3 225,34 1 257,88 |CS ÚRS 2019 01

Schodistove konstrukce a rampy z betonu železového 
{bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty
e nnenílrv tř r ->n/CR

51 K 430362021 Výztuz schodistové konstrukce a rampy
sv/ařnvanúmi sítěmi Kari t 0,043 28 046,47 1 206,00 CS ÚRS201901
Výztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňu,
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí
T rir-íh-r hrnu K-ůOI

52jK 434121425 Osazeni ZB schodištových stupňů '
hrnušanýrh nahn iaštánúnh na riasku i m 2,600 701,16 1 823,02jcSÚRS 2019 01

Usazovaní scnodištovycn stupnu zeiezopetonovycn s
vyspárovánim styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku,

53 jM Í5 univerzální schodišťový prvek z \
vihrnlisnvanéhn hpfnnn šířka 360 mm vvška i m 2,730 747,91 2 041,79
univerzální schodišťový prvek z vibroiisovaného betonu,
šířka 350 mm wška 150 mm

54 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť i m2 1,860 371,15] 690,34 ]CS ÚRS 2019 01
Bedněni stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terém i núdorvsně Dřímnňarvrh yřiTAní

551 K r434351142 m2 1,860 75,73 140,86]CS ÚRS 2019 01
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce
nebo na terénu DÚdorvsně onmočarvch odstranění

D 5 Komunikace pozemní 1 911 506,27
56| K 564851112 Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 160 mm m2 413,000 152,39 62 937,07|CS ÚRS 2020 01

Podklad ze štěrkodrť SD s rozprostřením a zhutněním, po
zhutněni t) 160 mm

57 i K 564861111 Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 200 mm m2 187,91 423 173.32ÍCS ÚRS 2020 01
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění ti 200 mm

58 K 565145101 Asfaítový beton vrstva podkladni ACP 16 m2 1,500 414,15 621,23jcS ÚRS 2020 01

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo strednizmné - OKS) s rozprostřením a
Th.rtnSnim ■j mihu ěířkv rln 1 S m m rh.rtnÁni H KD mm

591 K 1565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 j m2 870,000 317,86 276 538,2o|cS ÚRS 2020 01

Asfaltový beton vrstva podkladní ACH 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

601 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC Cl
R/10 (KRC iUL1?n mm m2 mtrnrn 280,46 359 830,18 ]cs ÚRS 2020 01

Podklad ze směsi stmeleně cementem SC bez dilatačních
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po

6, K 573191111 Postnk infittračni kationaktivni emulzi v •1
mnnřství 1 kn/m? I m2 . 871,500 j 23,37 20 366,96 |cS ÚRS 2020 01

Postnk infiltrační kationaktlvni emulzí v množství 1,00

62 j K 573231108 Postnk živičný spojovací ze silniční emulze v
mnníství 0 60 kn/m? m2 871,500 18,70 16 297,05 |CS ÚRS 2020 01

Postnk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční
emulze v mnnřistvi 0 50 Valm?

631 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 H
/ARR1 tř 1 tl 40 mm š rin 3 m 7 m2 1,500 327,21 490,82les ÚRS 2020 01

Asfaítový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaítu
v nmhn šifkv Hr. 3 m tř I m Thríniní « /C\ mm

64' K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 1
řARR) tř 1 fl 40 mm š nřa«s 3 m 7 i m2 670,000 243,07 211 470,9o|cS ÚRS 2020 01

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu
vnmhuiirVunmtímtř 1 m ?Vu rtnění H /O mm

65 I K 591211111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene
rin !i-)7A 7 kamaniva těžanáhn tl 60 mm 1 m2 442,000 635,72 280 988,24 CS ÚRS 2020 01
Kiaaeni dlaZDy z kostek s provedením loze ao 0. ou mm, s
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do

66 j M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 464,100 532,88 247 309,61
kostka dlažební žula drobná 8/10

67 j K 596211130 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší! m2 23,000 347,78 7 998,94[cs ÚRS 2020 01
rvaoeni oiazoy z oeronovyen zamsovyen otazoic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného 15. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny C, pro plochy do

68 \ M 59245018 u/dzud (vd/ wjus/um ueivnuvd
i m2 13,650 255,22 3 483,75

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

D 8 Trubní vedení 11 294,33
69] K 899331111 Vyškova úprava uličního vstupu nebo vpusti

rin 200 mm 7vvSanim nnklnnn i kus 4,000 1 766,93 7 Q67,72jCS ÚRS 2020 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

70'| K 1899332111 Vyškova úprava uličního vstupu nebo vpusti i 
rin 200 mm snídaním nnklnnu I kus 1,000 1 327,53 1 327,53[CS ÚRS 2020 01
Vyškova úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
snížením ookinnn

711 K 899431111 výš ková úprava uličního vstupu nebo vpusti . kus 2,000 990,98 1 981,96|cS ÚRS 2020 01

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez

72] K 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 1
rin 7nn mm cní-Ťaním krv/níhn hrnra ŘnunSta. 1 kus 1,000 917,12 917,12,!CS ÚRS 2020 01

Výšková úprava uličního vstupy nebo vpusti do 200 mm
snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez

D 9 Ostatní konstrukce a oráce-bouraní 507 203,32
73j K 6 Zatezovaci zkoušky statické - statická

7knnškfl únnennsti 7amní nláná-nnrtlníí riía
soub 3,000 2 604,65 8 413,95)

Zatezovaci zkoušky statické - stancka zkouška únosnosti
, zemni pláně-podloži dle platných ČSN a veškerých

dalších předpisů, rozsah zkoušek musí splňovat

74) K
7

zatezovaci zkoušky statické - statická
zkouška únosnosti štěrkových vrstev soub

or
3,000 2 804,65 8413,95

zatezovaei zkoušky statické - statická zkouška únosnosti
Štěrkových vrstev zpevněných ploch dle platných ČSN a 
veškerých dalších předpisů, rozsah zkoušek musí

75| K 916131213 usazeni silničního obrubníku betonového
stniafáhn s hnční nnarnii rin ln?a 7 hatnnn 1 ,m 147,000 280,46 41 227,62 CS ÚRS 2020 01
Osazeni silničního obruemku Betonového se znzenim
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maitou 
stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože

76 I M 09217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm \ m 140,574 208,48 29 306,87
obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

77\ M 59217035
vuiuvmn uciunvvy vuiounuvy viicjt,/

m 13,776 '470,25 6 478,16
obrubník betonový obloukový vněiší 780x150x250mm

781 K 916231213 Usazeni chodníkového obrubníku
hatnnm/áhn fttniatáhn s hnřní nněrnu rin ln*a m 114,000 233,72 26 644.08JCS ÚRS 2020 01
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usazeni ehoanucoveno obrubníku betonového se znzenim 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z

79 M 59217017 uvrúunm uciunuvy Cíiuumnuvy
m 119,700 131,82 15 778,85 zvzu

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

80 K 916991121 Loze pod obrubníky, krajníky nebo obruby z m3 15,660 2 776,60 43 481,56 CS ÚRS 2020 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu orostého tř C 16/20

81 K 919721131 meuiimz piu Mauiiizaci puuKiauu tuna iiujusa
 nn m2 mimům 65,44 83 959,52 CS ÚRS 2020 01

Geomřiž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z
oolvoronvlemr

82 •< 919726122 (Jeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci
m2 immm 23,37 29 983,71 CS ÚRS 2020 01

Geotextffie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci

83 K 919732211 Styčná spára napojeni nového živičného
nn vrch ii na stávající 7a fanla š 1*5 mm hl m 3,000 89,37

co"
CO CS ÚRS 2020 01

styčná pracovní spara pn napojeni nového živičného
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky

84 K 919735114 řezaní siavajiunu zíviuiituiu Mytu ni uu zvu m • 3,000 150,52 451,56 CS ÚRS 2020 01
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky
□řes 150 do 200 mm

85 K 8
uoaavka a montáž unioveno oavoanovacmo
žiabu Ž1 světlé šířky 150 mm celkové délky soub 1,000 29 448,79 29 448,79
1 n7nn mm wřafná warkoráhn nfírliičanefní oř
Dodávka a montáž liniového odvodňovacibo žiabu 
světlé šířky 150 mm celkové délky 10700 mm včetně 
veškerého příslušenství (zálivka spáry, žlab délky 1000 
mm-10 ks;, revizní diM ks, vpusť vrchní díl-1 ks, vpusť 
spodní dil-1 ks, kalový koš z PP-t ks a čelní stina~2 ks), 
osazeni bude provedeno do betonu C 20/25 XF4 v 
provedeni dle požadavku výrobce žiabu, ieden žlab bude

L/oaavka a momaz unioveno odvodnovacmo soub I1,000 í86j K 9 žlabu Ž4 světié šířky 150 mm celkové délky 63 104,56 63 104,56
lJ 0/570/1 mm lířalna wařlíoráhn rnřícliléanílu! OT

Dodávka a montáž liniového odvodňovaciho žlabu Ž4 
světié šířky 150 mm celkové délky 26700 mm včetně 
veškerého příslušenství (zálivka spáry, žlab délky 1000 
mm-24 ks;, revizní dil-2 ks, vpusť vrchní dil-2 ks, vpusť 
spodní díí-2 ks, kalový koš z PP-2 ks a čelní stěna-2 ks), 
osazení bude provedeno do betonu C 20/25 XF4 v 
provedení dle požadavku výrobce žiabu, jeden žlab bude 
na stavbě zkrácen a dále ie nutné seříznutí orotilehívch

uoaavka a montáž unioveno oavoanovacmo soub
or

87 K 10 žlabu Ž5 světlé šířky 150 mm celkové délky
04(10 mm urolná wačl/aráhn nn cli iČAnctw!

1,000 29 448,79 29 448,79

Dodávka a montáž liniového odvodňovaciho žlabu Ž5 
světlé šířky 150 mm celkové détky 9400 mm včetně
veškerého příslušenství (zálivka spáry, žíab délky 1000 
mm-fl ks;, revizní díl-1 ks, vpusť vrchní dil-1 ks, vpusť 
spodní dil-1 ks, kalový koš z PP-1 ks a čelní stěna-2 ks), 
osazení bude provedeno do betonu C 20/25 XF4 v 
provedeni dle požadavku výrobce žlabu, ieden žlab bude

i uoaavka a montáž unioveno oavoanovacmo soub
or

88 K 11 :žlabu Ž2 světlé šířky 200 mm celkové délky 1,000 22 717,64 22 717,64

Dodavka a montáž liniového odvodňovaciho žiabu Ž2 
světlé šířky 200 mm celkové délky 3000 mm včetně
veškerého příslušenství (zálivka spáry, žlab délky 1000 
mm-3 ks, vpusť vrchní díl-1 ks, vpusť spodní díl-1 ks, 
kalový koš z PP-1 ks a čelní stěna-2 ks), osazení bude 
provedeno do betonu C 20/25 XF4 v provedení dle 
požadavku výrobce žlabu, ieden žíab bude na stavbě
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891 K 12
uoaavKa a montáž íimoveno oavoanovacmo
žiabu Ž3 světlé šířky 200 mm celkové délky soub

or
1,000 22 719,74} 22 719,74

Dodávka a montáž liniového odvodňovaciho žlabu Ž3
světlé šířky 200 mm celkové délky 4400 mm včetně 
veškerého příslušenství (zálivka spáry, žlab délky 1000 
mm-3 ks, vpusť vrchní dil-1 ks, vpusť spodní diU ks, 
kalový koš z PP-1 ks a čelní stěna-2 ks), osazení bude 
provedeno do betonu C 20/25 XF4 v provedení dle 
požadavku výrobce žlabu, ieden žlab bude na stavbě

90 K [961044111 Bourání základů z betonu prostého j m3 15,000 2 823,34 i 42 350,10|CS ÚRS 2020 01
Bouráni základů z betonu prostého

91 K(966008221 (Bouraní betonového nebo I
InnlumftrhetnnftuÁhn i-w-h/nrtňnvflríhft žlahn 5

12,000 78,62! 943,44 CS ÚRS 2020 01

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek betonového 
nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200
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92 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D m 0,480 3 038,37 1 458,42 CS ÚRS 2020 01
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů {železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamanal nnimón i nřoc 19D r!n 1 nn mm

93 K 979054451 ucistem vybouraných zámkových dlaždic s m2 10,000 60,39 603,90 CS ÚRS 2020 01
ucistem vyoouranycn prvku Komunikaci od spojovacmo 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

0 997 Přesun sutě 884 994,38
94 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot 40,825 97,23 3 969,41 CS ÚRS 2020 01

Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní

95 K[997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na středisko
Rpcvklarfl tfauiehnírth íiHnariň Maul RrnH rln t mmm 299,18 527 962,05[CS ÚRS 2020 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

96 K1 997013509 Připtatek k odvozu suti a vybouraných hmot
* mmm 1,87 23 099,88les ÚRS 2020 01

Odvoz sub a vybouraných hmot na skladku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně
73 kaírtú rialěí i 7annňah/ 1 km nřoa 1 Irm

97 K 1997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 462,393 186,98 86 458,24 |CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu

98 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 569,184 186,98 106 426,02 [CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného

99 nr 997221655 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 733,120 186,98 137 078,78 CS ÚRS 2020 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
nrlmiriM rwH kArlem 17 OR fM

D 998 Přesun hmot 220 797,37
10C K 998223011 Přesun hmot pro pozemni komunikace s t 750,032 181,37 136 033,30 i CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

101 K 998225111 Přesun hmot pro pozemni komunikace s t mmm 60,30 84 764,07 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monofitickým betonovým nebo živičným dopravní
v/rriilannct rin 7IVI m iairóltniiv Héllrv ohiolrtn

D PSV Práce a dodávky PSV 50 232,15
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a olvnům 50 232.15

102 K1711161215 Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií 
sui5lá nnnek v 90 0 mm tl Hn 1 0 mm m2 153,300 193,52 29 666,62 CS ÚRS 2020 01
Izolace proti zemni vlhkosti a beztiakove vodě nopovymi 
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávaci a

102 - 711161383 Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólii 
nkfinňfinř hnmí lištnu

229,460 89,00 20 421,941 CS ÚRS 2020 01

Izolace proti zemní vlhkosti a beztiakové vodě nopovymi
fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

104 K ;998711101 Přesun hmottonazni pro izolace proti vodě,
ulhkciíti a nlunnm u nhiaktarh uúěku Hn fi m

0,159 903,10 143,59'cs ÚRS 2020 01
přesun nmot pro izolace proo vodě, vinxosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

n OST Ostatní 17 295,33
105 K 13 i»uUaviv.d ei riiuiiidz. muuinií iaviui\y, kus 3,000 4 206,97 12 620,911

Dodávka a montáž mobilní lavičky, specřfikace-viz PD

ioe K 14
uooavKa a montáž oapadKoveno Kose vcetne 
základové konstrukce a montážního
rvuUariálu c*nfw»ifiL"mrt ><!-» DH

kus 2,000 2 337,21 4 674,42

Dodávkaa montáž odpadkového kosa včetně základové 
konstrukce a montážního materiálu soecifikace-viz PD

14/19



Položkový rozpočet

Stavoa: Nemocnice Havlíčkův Brod
Obiekt: D.2.2. Venkovní kanalizace

P.č Číslo položku Název položky MJ nnožstv cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 001 Zemní práce

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600

m3 74,60 327,21 24 409,871 132201101

2 132201109 mm v hornině tř. 3
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z

m3 74,60 46,74 3 486,80

3 175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

m3 12,00 233,72 2 804,64

4 174101101 sypaninou se zhutněním
Demontáž potrubí kameninové do DN 200,

m3 62,60 186,98 11 704,95

5 721110806 včetně likvidace na skládku m 12,00 99,10 1 189,20
Celkem za Zemní práce 43 595,46

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 386 94-1113.R Montáž odlučovačů benzinu a olejů velikosti II 

Odlučovač ropných látek AQUAFIX KPP 06
kus 1,00 4 206,97 4 206,97

7 1 vč. dopravy na místo od výrobce ks 1,00 31 786,00 31 786,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 992.97

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
8 451 54-1111.R Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 

Desky podkladní pod lodlučovač z betonu C -
m3 10,50 953,58 10 012,59

9 452 31-1111.R 17,5 m3 0,30 2 804,65 841,40
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10 853,99

Díl: 8 Trubní vedení
10 892 56-1111.R vodou m 67,00 14,02 939,34
11 892 57-1111.R vodou m 107,00 18,70 2 000,90
12 892 85-5111.R Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m 

Osazení plastové šachty revizní prům.425
úsek 1,00 4 206,97 4 206,97

13 894 43-2112.R mm, Wavin
Montáž truD z plastu, gumový KrouzeK, un

kus 1,00 1 402,32 1 402,32

14 871 31-3121.R
150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 
125x3,0x1000
Montáž trub z plastu, gumový Kroužek, un
150 včetně dodávky trub PVC hrdlových

m 57,00 448,74 25 578,18

15 871 31-3121.R 110x3,0x1000
Montáž truo z plastu, gumový KrouzeK, un

m 10,00 373,95 3 739,50

16 871 35-3121.R
200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 
200x4,9x1000
Montáž truo z plastu, gumový Kroužek, un
150 včetně dodávky trub PVC hrdlových

m 29,00 654,42 18 978,18

17 871 31-3121.R 160x4,0x5000
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek

m 78,00 528,21 41 200,38

18 877 31-3123.R do DN 150
Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek

kus 34,00 140,23 4 767,82

19 877 35-3121.R DN 200 včetně dodávky odbočky PVC
Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek

kus 2,00 467,44 934,88

20 877 35-3121.R DN 200 včetně dodávky odbočky PVC
Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek

kus 1,00 467,44 467,44

21 877 35-3121.R' DN 200 včetně dodávky odbočky PVC
Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek

kus 3,00 560,93 •1 682,79

22 877 35-3121.R DN 200 včetně dodávky odbočky PVC
Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek

kus 2,00 747,91 1 495,82

23 877 35-3121.R DN 200 včetně dodávky odbočky PVC
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek

kus 4,00 747,91 2 991,64

24 877 35-3123.R DN 200 kus 2,00 186,98 373,96
25 286-51655.A Koleno kanalizační KGB 125/15° PVC kus 1,00 93,49 93,49
26 286-51656.A Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC kus 3,00 93,49 280,47
27 286-51659.A Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC kus 7,00 93,49 654,43
28 286-51660.A Koleno kanalizační KGB 160/15° PVC kus 1,00 168,28 168,28
29 286-51661.A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus 5,00 168,28 841,40
30 286-51662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 5,00 168,28 841,40
31 286-51664.A Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC kus 4,00 168,28 673,12
32 286-51666. A Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC kus 2,00 280,46 560,92
33 286-51690.A Redukce kanalizační KGR 125/110 PVC kus 7,00 140,23 981,61
34 286-51692. A Redukce kanalizační KGR 160/125 PVC kus 3,00 233,72 701,16
35 286-51693.A Redukce kanalizační KGR 200/160 PVC 

Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m,
kus 1,00 373,95 373,95

36 894 43-1311.R přímá dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5t kus 1,00 4 674,41 4 674,41
37 877 35-3122.R Montáž šachtové vložky, DN 200 vč. dodávky kus 2,00 747,91 1 495,82
38 877 37-3122.R Montáž šachtové vložky, DN 300 vč. dodávky 

zřízeni sacnet z ancu, ano Kamen., potruoi un
kus 2,00 934,88 1 869,76

300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q
39 894 41-1221.R 100-63/58 KPS

Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně
kus 1,00 14 490,68 14 490,68

40 899 10-3111.R dodávky poklopu lit. kruhového D 600 
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem

kus 1,00 467,44 467,44

41 899 62-3111.R C-/5 m3 1,00 2 804,65 2 804,65
42 892 60-1152.R Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m m 5,00 186,98 934,90
43 2 Výšková úprava stávající revizní šachty ks 1,00 747,91 747,91
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44
45

837 35-5121.R 
837 37-5121.R
Celkem za

Propojení stav. potrubí DN 150 včetně 
dodávky trouby DN 150
Výsek na potrubí DN 300
8 Trubní vedení

kus
kus

1,00
1,00

2 337,21
3 272,09

2 337,21
V 3 272,09
150 025,22

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř.

46 998 27-6101.R výkop t 28,38 467,44 13 265,01
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 13 265,01

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110

47 721 24-2110.R mm, kloub zápachová klapka, koš na listí kus 7,00 467,44 3 272,08
Oprava potrubí kameninového, krácení trub

48 721 11-0931.R DN 300 kus 2,00 1 121,86 2 243,72
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky db 6

49 998 72-1101 .R m t 0,54 583,37 312,10
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 5 827,90

IVenkovní kanalizace celkem 259 560,551
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Položkový rozpočet

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod
Obiekt: D.2,3. Přeložka přívodu vytápění a vodovodu

P.č Číslo položki Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 001 Zemní práce

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
1 132201101 objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
m3 8,40 327,21 2 748,56

2 132201109 mm v hornině tř. 3
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z

m3 8,40 46,74 392,62

3 175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

m3 2,00 233,72 467,44

4 174101101 sypaninou se zhutněním m3 6,40 186,98 1 196,67
Celkem za Zemní práce 4 805,29

Díl: 722 Vnitřní vodovod
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan.

5 722 13-0232.R 11343.DN 20
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan.

m 19,00 514,19 9 769,61

6 722 13-0234. R 11343.DN32 m 12,00 701,16 8 413,92
7 722 17-1214.R Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm m 20,00 486,14 9 722,80
8 Isiflo Přechodka ocel /PE 5/47PE40 ks 2,00 934,88 1 869,76
9 722 22-1112.R 15

Kohout kulový zahradní, IVAR FIV.08003
kus 1,00 467,44 467,44

10 722 22-1121.R DN10 x DN20
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA

kus 1,00 467,44 467,44

11 722 23-5112.R DN 20
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA

kus 1,00 467,44 467,44

12 722 23-5114.R DN 32 kus 2,00 514,19 1 028,38
13 722 28-0106.R Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 51,00 35,53 1 812,03
14 722 29-023.4. R Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 51,00 9,35 476,85
15 998 72-2101.R m t 0,64 522,60 332,37
16 722 13-0802.R 40 m 10,00 68,90 689,00
17 722 22-0852. R Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4 

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6
kus 1,00 17,86 17,86

18 722 29-0821 ,R m t 0,05 1 364,93 69,61
19 722 13-0916.R Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 

Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN
kus 2,00 38,05 76,10

20 722 13-1916.R 50
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit.

soubor 1,00 1 486,46 1 486,46

21 722 13-1934.R DN 32
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit.

kus 1,00 460,90 460,90

22 722 13-1936.R DN 50 kus 2,00 744,17 1 488,34
23 kop Ochranná trubka KOPOFLEX DN 125 m 16,00 93,49 1 495,84

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 40 612,15
Díl: 733 Rozvod potrubí
24 733 16-1109.R tvrdé

Potrubí vícevrstvé Ecoflex Thermo Twin
m 10,00 701,16 7 011,60

25 733 17-8317.R 40x3,7 m 22,00 560,93 12 340,46
26 pr Přechodka CU/PE DN 40 ks 4,00 747,91 2 991,64
27 733 19-0107.R Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 44,00 9,29 408,76
28 998 73-3101.R m t 0,11 1 206,00 136,28
29 733 17-0804.R mm m 20,00 32,72 654,40

Demontáž potrubí z měděných trubek do D 54
30 733 16-0804.R mm m 4,00 46,74 186,96

Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do
31 733 89-0801.R 6 m t 0,15 1 206,00 176,08
32 733 16-1906.R Propojení měděného potrubí D 35 mm kus 4,00 233,72 934,88

Celkem za 733 Rozvod potrubí 24 841,06

IPřeložka vytápění a vodovockT celkem 70 258,50]
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 221 567,11

001 Projektové práce

1 000
VKN1UU1-
R Dokumentace skutečného provedení stavby

soubo
r 1,000 7 479,06 7 479,06

stavby se zakreslením změn
3 x v tistene podobě i x v digitální podobě na uu nosiči, ve formátu 
vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),
DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File). 

DOC Microsoft Word).

VKN1UU2- rreveaem dokumentace skutecneno provedeni ao rormatu i-ama pro soubo
2

ooo

R uživatele (Nemocnice HB) r 1,000 4 674,41 4 674,41

VKN1UU3- soubo
3 o o o R Geodetické práce r 1,000 18 697,65 18 697,65

1) geodetické zaměření skutečného provedení veškerých nově prováděných 
zpevněných ploch (3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě)
2) vytyčení zpevněných ploch včetně vyhotovení protokolu o vytyčení

VKN1UU4- souoo
4 000 R Vytyčení stávajících inženýrských sítí r 1,000 4 674,41 4 674,41

uu lci.0.puiuzivy pani”—i j 'zdiileidin (vyiyuci'iij1 vseurnnzcnyi sky u i sirr'v íí iísiu

stavby před jejím započetím (vytyčení provede správce či majitel 
vytyčovaných sítí na nákiady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu 
protokolu o zaměření.

003 Zařízení staveniště
vRn30u3- souoo

6 000 * R Zařízení staveniště r 1,000 79 465,00 79 465,00

připojení na energie a zajištění měření jejích spotřeby,
vcetne zřízeni sociálních zařízeni. Zhotovitel zajisti na vlastni nakiady
veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch,
vcetne záboru verejneno prostranství na nakiady zhotovitele, bude-n stavba
vyžadovat.
Zhotovitel zajisti na vlastni nakiady zabezpečeni prováděni díla tak, aby v
souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob
a škodám na majetku osob a subjektu užívajících objekty a pozemky dotcerie
stavbou, k poškození stávajících staveb,
jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

VKN3UU6- souoo
7 000 R Dočasné využití ploch r 1,000 934,88 934,88

úpravy piocn areaiu pro potreou stavoy, oploceni a po skončeni stavoy
oprava poškozených míst

VKN3UU/- zajištěni místnosti pro umožněni výkonu činnosti iut>, au, koordinátora soubo
8 000 R BOZP. r 1,000 2 337,21 2 337,21

poskytnuti místnosti neoo její časti vcetne vyoavem pracovním stolem a 4
židlemi pro konání kontrolních dnů, 
případné pro umožnění činnosti TDS, AD, SU.

VRN3UU9- SOUDO
9 000 R Vyklizení prostoru staveniště. r 1,000 23 372,06 23 372,06

podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,
demontáž a zpětně nastenovam, montáž a seřízeni vystenovaneho zařízeni,
vybavení a dekorací,
vcetne zajištěni jejich ochrany před poškozením a dale ochrana zařízeni
před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo 
Udpojeni tecnnoiogickycn celku a spotřebičů energii v dotcenycn 
místnostech objektu, případně jejich přemístění.

VRN3UT0- SOUDO
10 000 R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení r 1,000 23 372,06 23 372,06

prachu,
zatečeni (pn opravách a rekonstrukcích) - zabezpečeni stavajicicn a 
ostatních ponechávaných zařízení

VKN3U11- soubo
11 000 R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras r 1,000 9 348,82 9 348,82

po provedeni stavebních práci oude proveden kompletní zaverecny uknd
staveniště a komunikačních tras.
Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.
Ostatní aotcene piocny a Konstrukce budou uvedeny do puvodmno stavu na 
náklady zhotovitele.

004 Všeobecné práce
VKN4UU3- zřízeni aocasneno inrormacnino paneiu pro zajištěni publicity projektu pro soubo

12 000 R ' Kraj Vysočina. r 1,000 2 804,65 2 804,65

spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity 
a propagaci stavu a výsledku dosazenycn pn prováděni stavby v rámci 
plnění veřejné zakázky.
znotovitei je povinen na sve nakiady zabezpečit na miste pro prováděni díla 
publicitu a propagaci objednatele,
jejichž pravidla jsou uverejnena na ukl adrese http://www.kr- 
vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.
informační panel oude obsanovat zejmena identifikační údaje stavoy a doby
realizace, identifikační údaje objednatele,
zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP.
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objednatele.
součásti položky je návrh, výroba a kompletní aoaavka intormacnmo panelu, 
jeho montáž, údržba pod dobu výstavby,
jeno demontáž a likvidace, vcetne zřízeni nosné Konstrukce, souvisejících 
prvků a prací.
Rozměr informačního panelu bude minimálně 5100 x 2400 mm.

005 Inženýrská činnost

13 000
VKNbUOI"
R Kompletační a koordinační činnost

SOUDO

r 1,000 23 372,06 23 372,06
Kompletace atestu, certitiKatu, reviznicn zprav a ostatních aokiaau
potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.
3 x v listene torme. i x v digitální rorme na uu nosiči, v ooecne dostupnycn 
formátech.
Soupis požadovaných dokumentu je uveden v kapitole tí. sounrnna 
technická zpráva.

14 000
vKNoUOz-
R Zpracování harmonogramu

SOUDO

r 1,000 1 402,32 1 402,32
Nakiady na předloženi a aktualizaci poarooneno oasového harmonogramu
prací a plnění

006 Finanční náklady

17 000
N/KNbOui-1
R Zajištění realizace díla bankovní zárukou

SOUDO

r 1,000 467,44 467,44
NaK/aay a poplatky spojene se zajištěním závazku zhotovitele za realizaci
díla formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.

18 000
VKN6U02-
R Zajištění kvality díla bankovní zárukou

SOUDO

r 1,000 467,44 467,44
Nakiaay a poplatky spojene se zajištěním zavazku znotoviteie plynoucích z
odpovědnosti za vady díla po dobu záruky
formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.

007 Provozní vlivy

19 000
VRT77U0T
R Dočasné dopravní opatření.

soubo'
r 1,000 4 674,41 4 674,41

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,
jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemisťovaní a jejich údržba v prubenu výstavby vcetne nasiedneno 
odstranění.

20 000
VRN/UU2-
R Provozní vlivy

SOUDO

r '1,000 9 348,82 9 348,82
i ato kategone nakladu vyjadřuje ztizene podmínky provaaem tam, kde jsou
stavební práce zcela nebo zčásti
omezovaný provozem jiných osob. Jde zejmena o zvysene nakiady 
související s
omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 
nezbytněno respektovaní stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební 
práce.
Do teto položky patn aaie nakiady na ztizene prováděni stavebních prací v 
důsledku provozu zdravotnického zařízení
(nutnost ocnrannycn konstrukci, ochranných zaoradii a nrazem, zacnytnycn 
sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)

21 000
VKN/UU3-
R Zajištění provozu nemocnice

SOUDO

r 1,000 4 674,41 4 674,41

Nemocnice.
zajištěni bezpecneno a pohybu osob ( pacientu f personálu nemocnice] v 
budově podobu výstavby.
zajištěni nygiemckycn podmínek { hluk a prašnost) podle standardu 
zdravotnického zařízení.
Tyto úpravy schvaluje pověřený pracovník Nemocnice Havlíčkův Brod.


