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Smlouva o dílo 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Smluvní strany 
 
Název objednatele:  Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. 

IČ:    64053466 
DIČ:    CZ64053466 
zastoupená:   Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti 
tel.:    474 616 100 
e-mail:    reditel@dpchj.cz 
se sídlem:   Školní 999/6, 430 01 Chomutov   
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Chomutov 
Číslo účtu/kód:   2112500287/0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 781 
na straně jedné 
/dále jen „objednatel“ či „zadavatel“/ 

 
a 
Název zhotovitele: Viene Invest s.r.o. 
IČ: 02211734 
DIČ: CZ02211734 
zastoupená: Michalem Chovanským, jednatelem   
se sídlem: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6               
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu/kód: 107/6316030297/0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: C 216871 vedená u městského soudu v Praze  
Kontaktní osoba: Michal Chovanský, jednatel  
Tel..: 725 809 144 
E-mail.: info@vieneinvest.cz 

 
Stavbyvedoucí (odpovědná osoba zhotovitele): Michal Chovanský  
  
na straně jedné 
 
/dále jen „zhotovitel“/ 
 

II. Předmět plnění 
II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla Dodávka topení do provozu suché myčky 
vozidel (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků. 
Zadávací dokumentace a nabídka uchazeče jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy. 
Dílo bude provedeno v rozsahu dle nabídky zhotovitele v rámci výběrového řízení předcházejícího 
podpisu této smlouvy.  
Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení 
všech prací, konstrukcí a dodávka zařízení a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 
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II. 2. Místem plnění předmětu díla je adresa:  
Obchodní zóna 251, Otvice, 431 11 Jirkov. 
 
II. 3. Objednatelem je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy. 
Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva. 
 
II. 4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
 
II.5. Odborné práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. To znamená vyučení v 
příslušném oboru. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady opravňující 
pracovníky zhotovitele a pracovníky jeho subdodavatelů vykonávat tyto práce nebo činnosti, ke 
kterým je třeba zvláštní oprávnění, proškolení apod.  
 
 

III. Cena díla 
III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 
Cena bez DPH: 155 114,- Kč (stopadesátpěttisícstočtrnáctkorun)  
DPH ve výši 21 %: 38 537,- Kč (třicetosmtisícpětsettřicetsedmkorun) 
Cena včetně DPH: 193 651,- Kč (stodevadesáttřitisícšestsetpadesátjednakorun) 
Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští 
překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků. 
 
III. 2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo  
i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid 
místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, okolí do původního stavu) 
a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
 
III. 3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na 
vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném 
vyčíslení. 
 
III. 4. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že: 

 objednatel požaduje práce, které nebyly zahrnuty v předmětu díla, 

 objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil, ani je nemohl předvídat, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zhotoviteli objednatelem. 
 
III. 5. V případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových 
prací v místě a čase obvyklým. 
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IV. Termíny plnění 
IV.1. Předpokládaný termín předání a převzetí místa realizace díla: 27. 5. 2020 
 
IV.2. Zahájení prací: do 7 kalendářních dní od podepsání smlouvy.  
 
IV.3. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla, které bude prosto všech vad a 
nedodělků. 
 
IV.4. Předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 9. 2020 

 
IV. 5. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu 
prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 
kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a 
zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy. 
 
 

V. Platební podmínky, fakturace 
V. 1. Fakturace proběhne po dokončení a převzetí díla. Datem zdanitelného plnění je den předání 
díla. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu není 
faktura úplná. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 
 
V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. 5 % z ceny plnění bude uhrazeno 
bezodkladně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné 
části díla. Zbývajících 5 % bude uhrazeno bezodkladně až po uplynutí záruční doby a odstranění 
případných záručních vad. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou. 
 
V. 5 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. 
 
V. 6 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
V. 7. Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. 
 
V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli. 
 
  
 

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty 
VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty: 

 VI. 1. 1. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 
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 VI. 1. 2. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 

 VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizení místa plnění, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

 
VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
 
VI. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
 

VII. Místo plnění 
VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.  
 
VII. 2. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení místa realizace díla, a to v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
 
VII. 3. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla 
dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše 
uvést do původního stavu. 
 
VII. 4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li 
odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod. 
 
VII. 5. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 
VI. 1. 3. a to až do vyklizení místa plnění díla. 
 
 

VIII. Provádění díla 
VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 
VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné 
práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.  
 
VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně dvakrát 
měsíčně. 
 
VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa 
plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
 
VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn 
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vydat pokyn k zastavení prací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli 
vznikne, je odpovědný v takovém případě zhotovitel. 
 
VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši 
bankovní poplatky, které mají být bance zaplaceny za poskytnutí Zajištění za plnění.  
 
VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně 
objednatele a osobu určenou objednatelem, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodloužení 
termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je 
zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality 
provádění díla na své náklady. Při nesplnění této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré 
škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré 
práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn 
vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany 
objednatele. 
 
VIII. 8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VIII. 9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů a pracovníků zhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to 
po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem 
musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění 
škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění 
díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn na stavební a montážní rizika. Rozsah uvedeného pojištění bude odpovídat minimálně 1 
mil. Kč (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výše spoluúčasti zhotovitele na pojistném 
plnění bude max. 15 %. Doklady o trvání pojištění je povinen doložit vybraný dodavatel při podpisu této 
smlouvy. 
 
VIII. 10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých 
technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
 

IX. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
IX. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí. 

 
 

X. Předání a převzetí díla 
X. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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X. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 
 
X. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
X. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
 
X. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a 
veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 
X. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce. 
 
X. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené 
lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení 
písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 
 
 

XI. Záruky 
XI. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
XI. 2. V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní 
záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat 
záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. Záruční doba na všechny komponenty je 24 
měsíců. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění 
smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 
XI. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. 
 
XI. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 XI. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) 

 XI. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

 XI. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
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XI. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 
Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vady odstraní. 
 
XI. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
XI. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má 
vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 
XI. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
XI. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
 
XI. 10.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící 
řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli 
mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 
 
 

XII. Vyšší moc 
XII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 
 
XII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 
 

XIII. Změna smlouvy 
XIII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 
XIII. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 
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XIII. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
XIII. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“ 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  

 
XIII. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 
 

XIV. Povinnosti zhotovitele 
XIV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související 
s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto 
dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po 
ukončení realizace díla. 
 
XIV. 2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat 
originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů 
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně 
však do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  
 
XIV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné 
pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 
 
XV. 4. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek v místě realizace díla. Není-li 
určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých materiálů, dle českých norem, 
příslušných oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržením technologických postupů 
a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu 
použitých materiálů nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.  
 
 

XV. Práva a povinnosti objednatele 
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XV. 1. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace k provedené díla. 
 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne 
doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně. 
 
XVI. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní 
ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na 
základě platných právních předpisů.1  
 
XVI. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 
dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 
XVI. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
XVI. 5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

-  Zadávací dokumentace a Nabídka uchazeče vč. příloh. 
 
XVI. 6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 
 
XVI. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
XVI. 8. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této 
smlouvě. 
 
XVI. 9. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že v rámci dodání díla nebude plně přerušen provoz v 
místě realizace díla. Zhotovitel bude brát ohledy na potřeby uživatelů objektu. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Nabídka uchazeče včetně příloh (9 stran, 9 listů) 
Příloha č. 2: Zadávací dokumentace (9 stran, 5 listů) 
 

    

    

 
.................................................... .................................................... 

Michal Chovanský Ing. Petr Maxa 

Jednatel 
Viene Invest s.r.o. 

ředitel společnosti 

 

Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova a. s. 

(zhotovitel) (objednatel) 

                                                                 
1
 Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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