
SMLOUVA O DÍLO
na zpracování územně plánovacího podkladu

,,5. úplná aktualizace územně analytických podkladů
ORP Mariánské Lázně 2020"

Číslo snilouvy objednatele: S60/20 Číslo snilouvy zhotovitele: 2020 010

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: Ing. Miluší Liškovou, vedoucí oddělení územního plánování
IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, as., č.ú.: 72033 1/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Ing. Miluše Lišková, telefon: +420 354 922 171
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Blanka Alblová, telefon: +420 354 922 113.

1.2 Zhotovitel:

Atelier T-plan, s.r.o.
Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 26483734 DIČ: CZ26483734
Bankovní spoj.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: RNDr. Libor Krajíček, jednatel,
Osoby oprávněné jednat ve věcech teclmickýcl

2 Předmět díla
2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele zpracovat, dokončit a předat objednateli územně plánovací
podklad - ,,5.úplnou aktualizaci územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností
Mariánské Lázně 2020" (dále jen ,,Aktualizace ÚAP") v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon") a příslušné prováděcí vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokuinentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti (dále jen ,,Vyhláška"). V řešeném správním území obce s rozšířenou působností (dále jen
,,ORl?") se nachází 14 obcí, resp. měst (Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné
Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-
Závišín). Rozsah prací je dán touto snilouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem.
Aktualizace ÚAP bude zpracována v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., a bude obsahovat:
- doplnění datové báze ORl? Mariánské Lázně, a to na základě vlastního odborného průzklllnll území a
zpracování vybraných sledovaných jevů územně analytických podkladů (dále jen ,,ÚAP") dle přílohy Č.1 části
A Vyhlášky, zpracování a aktualizaci vektorových dat ve formátu SHP a jejich konverzi dle aktuálního
datového modelu projektu ,,Koordinované pořízení a správa íizenmě analytických podkladů na území
Karlovarského kraje" (dále jen ,,KOPaS") do datové báze ÚAP ORl? Mariánské Lázně.

- aktualizaci podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území na základě aktuálních dat ÚAP (databáze ÚAP
zpracovaná a aktualizovaná v rámci projektu ,,KOPaS" úřadem íizenmího plánování nebo krajským úřadem,
doplněná o data zjištěná zhotovitelem. Aktualizovány budou výkresy hodnot území, limitů využití území a
záměrů na provedení změn v území.

- rozbor udržitelného rozvoje území, včetně aktualizace problémového výkresu

Podrobný popis předmětu díla je v příloze, která je nedílnou součástí této snilouvy.
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2.2 Dílo bude sestávat 111inilnálně z těchto základních částí:

2.2.1 Doplnění databáze ÚAP o vybrané sledované jevy v území:
Vektorová data údajů o území vybraných sledovaných jevů zjištěných vlastním průzkumem,
aktualizace vybraných vrstev databáze ÚAP na základě vydaných nových ílzelnních plánů, změn
ílzelnních plánů a údajů, které budou zhotoviteli předány objednatelem do konce června 2020 a další
dostupné inforinace - vše zpracované digitálně ve formátu SHP dle aktuálního datového modelu a
katalogu jevů a položek projektu ,,KOPaS".

2.2.2 Textová část ÚAP zpracovaná podle kostry jednotné osnovy ÚAP, která je součástí projektu ,,KOPaS"

2.2.3 Grafická část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území pro celé území ORl? obsahiýící:

- výkres hodnot území
- výkres limitů využití území
- výkres záměrů na provedení změn v území

2.2.4 Grafická část rozboru udržitelného rozvoje pro celé území ORl? obsahující:

- výkres problémů k řešení v íizenmě plánovacích dokuinentacích, případně v úzenmích studiích
(dále jen "problémový výkres")

2.2.5 Grafická část bude vypracována nad podkladem katastrální mapy.

2.3 Sniluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s:

2.3. l Podl11ílikalni stanovenýini zadávací dokuinentací
2.3.2 Nabídkou zhotovitele

2.4 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnéinu provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzliledem ke své kvalifikaci a zkušenostein
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla íllněrllě snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.

2.6 Sniluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle zákonných ustanovení platných a účinných
ke dni uzavření smlouvy.

2.7 Dokuinentace bude předána ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči.
Textová část bude předána ve formátu *.pdf a *.doc. Vektorová data údajů o území budou předána ve formátu
*.shp, Metadata ve forinátu *.fo, a výkresy ve formátu *.nixd a *.pdf (strukturované)

2.8
Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele. Připouští se předání prostřednictvíin třetí osoby.

3 Cena díla
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznýini právními předpisy a je oběma sl11lllvnílni

stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH 245 000,- KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 51 450,- kč
cena celkem včetně DPH 296 450,- KČ
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Cena je platná po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (inimo vlastní dílo i např. náklady
na účast členů zpracovatelského týmu na jednáních, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk
zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. 2. smlouvy.

3.3 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.4 Podinínky pro změnu ceny

- Pokud po uzavření snilouvy a před terlnínel11 dokončení díla dojde ke zlněnál11 sazeb DPH.
- Pokud objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh služeb.
- Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a které

zhotovitel nezavinil ani je neinolil předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.5 Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tyto budou obsahovat výši
nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací
projednána, a následně schválena objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.

- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena
Zhotovitelem.

- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení
ceny 11evylmlltelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodníini podl11ílikalni.

- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za
provedení díla íllněrllě snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení nmožství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze
práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4 Termíny plnění

4.1 Zahájení prací na díle:
Práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo, tj. ode dne jejího
oboustraimého podpisu.

4.2 Ukončení prací na díle a předání díla:
Veškeré práce v rozsahu dle ČI. 2. Smlouvy budou dokončeny a dílo předáno do 16.11.2020.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti
5.1 Objednatel nebude před zahájeníin prací poskytovat zálohy. Splatnost faktury je slliluvníl11i stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli s tím, že fakturu
je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolámíl11 převzetí díla. Platební styk bude prováděn bezhotovostním
způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.
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5.2 Podkladem pro úhradu sniluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury,
obsahovat i odkaz na dokurnent, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.4 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není
předlněteln daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5.5 Zhotovitel prohlašuje že:
- úplata za zdanitelné plnění dle této snilouyy není odchylná od obvyklé ceny,
- nemá v úinyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úinyslně do
postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo
vylákání daňové výhody,

- není nespolelilivýl11 plátcem daně z přidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou
správou.

5.6 Jestliže se zhotovitel tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané
hodnoty, stane nespolelilivýl11 plátcem, či se dostane do finallčních potíží a nebude z jakéhokoliv důvodu
schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně inforniovat objednatele, tj.
příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy a to písellmou formou. Objednatel je ve všech případech
oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

5.7 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k
něinu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej
zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento
doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového
dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli
začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že
však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.

6 Průběh provádění díla
6.1 Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla. Kontrolní dny se budou konat v sídle
objednatele.

6.2 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokuinentace.

6.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy
bez předchozího píseinného souhlasu objednatele třetí osobě s výjiinkou oprávnění sjednaných v ČI. 10 této
smlouvy.

6.4 Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek osobně (vlastními zainěstnanci), je však oprávněn plnit jej
zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo prováděl sám.

6.5 Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy pouze osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení

4



prokazoval splnění kvalifikace, tj. realizačním týinein ve složení:

- vedoucí zakázky:

- autorizovaný architekt s autorizací se všeobecnou ůsobností autorizací pro obor územní plánování a
autorizací pro obor krajinářská architektura

Vedoucí zakázky je kontaktní osobou zhotovitele ve věcech technických a odpovídá ve vztahu k objednateli
za řádné a včasné plnění povinností ostatními členy realizačního týinu.

7 Majetkové sankce, smluvní pokuty
7.1 Sniluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.

7.1.1 Za prodlení s předáním díla v terniínu dle článku 4 smlouvy, a to ve výši 0,1% z ceny díla dle
článku 3 odst. 3.1 za každý den prodlení.

7.1.2 Za prodlení s terl11íneln odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to
ve výši 0,1% z ceny díla dle článku 3 odst. 3.1 za každý den prodlení.

7.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednatelem náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle
platných právních předpisů.

7.3 Sniluvní pokuta, popř. úrok z prodlení, je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písenmá výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písenmé výzvě. Ustanoveníin o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu
škody v plné výši.

7.4 Sniluvní strany prohlašují, že sjednaná výše sinluvních pokut je přiměřená význainu zajištěné právní
povinnosti.

7.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní
pokuty.

7.6 K úhradě splatných sinluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně oprávněn použít
odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

8 Předání a převzetí díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v terniínu dle ČI. 4. odst.
4.2 této snilouvy. O provedené přejímce bude pořízen protokol podepsaný oběma stranami.

8.2 Po dokončení díla je zhotovitel povinen předat dílo ke kontrole za účelem zjištění případných vad
díla objednateli do jeho sídla. Objednatel dílo zkontroluje ve lhůtě do 7 pracovních dnů, a bud' dílo vrátí
zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků, nebo protokolárně dílo převezme. Objednatel stanoví zhotoviteli
přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků.

8.3 Za řádně a včas provedené a dokončené dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednanéin rozsahu,
parametrech a terniínu, které je současně bez vad a nedodělků.

8.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených touto smlouvou a obecně závaznýini předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti
nabídce.
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9 Záruky
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít
vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.2 Pro případ vady díla sjednávají sniluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranění vady díla, a to bez časového omezení. Zhotovitel se zavazuje případné vady
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněnéin písellmou
formou. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněníin
předmětu díla po dobu deseti let od data protokolárního předání díla.

10 Autorská práva
10.1 Zhotovitel tímto uděluje časově neolnezenoll licenci, tj. výslovně souhlasí s tím, aby bylo konečné
dílo užíváno výlučně objednatelem v neol11ezenél11 rozsahu, tedy aby objednatel:

10.1.1 mohl dílo neomezeně užívat,

10.1.2 mohl udělovat svolení k užívání díla jím pověřenými třetími osobami (podlicence),

10.1.3 byl oprávněn s dílem nakládat, a to jak s celkem, tak také dílčími částmi,

10.1.4 mohl zadat úpravu díla k tomu oprávněné třetí osobě,

10.1.5 mohl s dílem disponovat v zákonnéin rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. autorského zákona,
tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také nositelem práv a povinností plynoucích z
hospodářského užití díla, a

10.1.6 byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání autorských práv, a proto
zhotovitel tímto postupuje na objednatele veškerá výše uvedená práva a objednatel tato práva přijímá
s tím, že není povinen poskytnutá oprávnění využít. Oprávnění postupovaná dle této smlouvy jsou
bezúplatně nabývána objednatelem bez jakéhokoliv íizenmího, časového nebo věcného omezení, dílo
se zhotovitel zavazuje poskytnout k volné ruce objednatele a zhotovitel ani autor nejsou oprávněni
dílo užívat ani uinožnit jeho užívání třetí osobě.

10.2 Objednatel je oprávněn, zadat úpravu díla zhotoveného dle této smlouvy k tomu oprávněné třetí
osobě, v souladu se svými potřebami či závazky plynoucími z dalších závazkových vztahů. Ke všemu
llvedenélnll má objednatel souhlas autora stvrzený podpisem této smlouvy.

11 Odstoupení od smlouvy
11.1 Sniluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písellmou
formou. Odstoupeníin od smlouvy se tato smlouva ruší.

11.2 Sniluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením snilouvy se rozumí zejména:

l 1.2.1 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro
zhotovitele, anebo bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení.

l 1.2.2 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla ve vztahu k termínu sjednanéin
dle této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů.
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l 1.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace.

l 1.2.4 Uzavření snilouyy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel
převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

11.3 V případě odstoupení od snilouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla)
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlouženíin termínu dokončení díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

12 Registr smluv - doložka
12.1 Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a inforinací
uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

12.2 Zhotovitel je současně srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit obraz snilouvy a jejich
případných změn (dodatků) a dalších dokuinentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.3 Zveřejnění smlouvy a metadat v registru sniluv v případě zákonné povinnosti zajistí bez prodlení po
jejím uzavření objednatel.

13 Změna smlouvy
13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvanýl11
,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují.

13.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou osobu pouze s píselnnýl11 soulilasein objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu realizován
prostřednictvíin institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zákoníku.

14 Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva je uzavřena okanůikein a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je
účinná okalnžikeln jejího uveřejnění v registru sniluv dle ČI. 12 smlouvy.

14.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy s výjiinkou poskytování informací v rámci plnění
zákonných povinností.

14.3 Sniluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně
příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
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14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze slliluvních stran obdrží dva.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené dokuinentv:

Příloha - Podrobný popis předmětu díla

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně llevýhodných podmínek.

V Mariánských Lázních dne 29.4.2020 V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně Atelier T-plan, s.r.o
Ing. Miluše Lišková RNDr. Libor Krajíček
vedoucí oddělení ílzelnního plánování jednatel
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Příloha smlouvy - podrobný popis předmětu plnění (viz strany 9-11)

PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. S60/20 NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

,,5. úplná aktualizace územně analytických podkladů
ORP Mariánské Lázně 2020"

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA

Předlněteln plnění veřejné zakázky je odborná technická pomoc při procesu pořízení 5. úplné aktualizace
íizenmě analytických podkladů správního území ORl? Mariánské Lázně (dále jen ,,Aktualizace ÚAP"), a to
v_souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o ílzelnníl11 plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, úzernně plánovací dokuinentaci a způsobu evidence íizenmě plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Vyhláška").

V rámci Smlouvy o spolupráci a realizaci projektu ,,Koordinovaného pořízení a správy územně analytických
podkladů na území Karlovarského kraje (projekt KOPaS) byla Krajským úřadem Karlovarského kraje
vypracovaná metodika "Jednotné osnovy pro aktualizaci íizenmě analytických podkladů obcí Karlovarského
kraje (Metodika JOKar)". Tato metodika stanoví 111inilnální obsahový standart dokuinentace ÚAP obcí všech
ORl? na území Karlovarského kraje a bude součástí podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Aktualizace
ÚAP bude zpracována podle této metodiky.

V rámci Aktualizace ÚAP zpracovatel provede následující práce:

1.Doplnění datové báze ORl? Mariánské Lázně, a to na základě vlastního odborného průzkumu území a
zpracování vybraných sledovaných jevů íizenmě analytických podkladů dle přílohy Č.1 části A Vyhlášky,
zpracování a aktualizace vektorových dat ve forinátu SHP a konverze do aktuálního datového modelu projektu
KOPaS.

Doplněny a aktualizovány budou především tyto vybrané sledované jevy dle Vyhlášky a jejich položky dle
Katalogu jevů a položek projektu KOPaS (dále jen ,,Katalog"):

A002 - zařízení výroby
A003 - zařízení občanského vybavení
A003a - veřejná prostranství
A004a - brownfieldy

A011 urbanistické a krajinné hodnoty:
historické jádro
urbanisticky hodnotné území
významný veřejný prostor
urbanisticky význaiimý kompoziční prvek
významná kompoziční osa - hlavní
významná kompoziční osa - doplňková
významná osa průhledu
významná územní bariera
významná linie horizontu
významná přírodní dominanta
významný krajinářský kompoziční prvek
místo vyhlídky
významná stavební dominanta

AOlla - struktura a výška zástavby (jen textově)
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A013a_- architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby,
místa nebo soubory staveb
region lidové architektury
místo významné události
historicky významný objekt, stavba nebo soubor
architektonicky cenný objekt, stavba nebo soubor
pro místní ráz typická stavba nebo soubor

A023a - významné krajinné prvky
významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou

A118 - další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou

A119 - další inforinace v souladu s aktuálníin Katalogem jevů a položek

Dále budou do datové báze ÚAP zapracována data z nově (od roku 2018) vydaných íizenmích plánů (2ks) a
změn íizenmích plánů (2ks) a některé údaje, poskytnuté úřadu íizenmího plánování v roce 2019 a 2020,
případně i některé další sledované jevy a položky dle Katalogu.

2. Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území na základě aktuálních dat ÚAP (databáze
ÚAP aktualizovaná v rámci projektu KOPaS úřadem íizenmího plánování nebo krajskýin úřadem, doplněná
o data zjištěná a zpracovaná zhotovitelem). Aktualizovány budou výkresy hodnot území, limitů využití území
a záměrů na provedení změn v území a textová část.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro celé území ORl? budou obsahovat
a) zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, v členění zejména na:

l. širší územní vztahy,
2. prostorové a funkční uspořádání území,
3. struktura osídlení,
4. sociodemografické podmíiiky a bydlení,
5. příroda a krajina,
6. vodní režim a horninové prostředí,
7. kvalita životního prostředí,
8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,
10. dopravní a technická infrastniktura včetně jejich dostupnosti,
11. ekonomické a hospodářské podmíiiky,
12. rekreace a cestovní ruch,
13. bezpečnost a ochrana obyvatel,

b) zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.

3. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro celé území ORl? bude zahrnovat:
a) zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v členění zejména na

- širší íizenmí vztahy
- prostorové a funkční uspořádání území
- struktura osídlení
- sociodemografické podinínky a bydlení
- příroda a krajina
- vodní režim a horninové prostředí
- kvalita životního prostředí
- zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
- občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
- dopravní a technická infrastniktura včetně jejich dostupnosti
- ekonomické a hospodářské podmíiiky
- rekreace a cestovní ruch
- bezpečnost a ochrana obyvatel,
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b) vyhodnocení ílzelnních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich
vzájenmých vazeb a trendů vývoje území,

C) ve spolupráci se zástupci jednotlivých obcí zhotovitel určí problémy k řešení v územně plánovacích
dokuinentacích, případně v ílzelnních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení
urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájeinných střetů záiněrů na provedení změn v území
a střetů těchto záiněrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů
negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení rievyváženého vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel

Výstupy celé Aktualizace ÚAP:
l) Údaje o území obsahující textovou část s popisem údaje o území, informace o jeho vzniku, pořízení,

zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti a geografická data zpracovaná ve strojově
čitelném forinátu *.shp

2) Textová část Aktualizace ÚAP, zpracovaná podle kostry jednotné osnovy JOKar", která je součástí
projektu KOPaS ÚAP KK

3) Součástí textové části RURÚ budou i tzv. ,,karty obcí", obsahující část analytickou a část úkolů
k řešení v územně plánovací dokurnentaci, případně v územní studii.

4) Grafická část Aktualizace ÚAP obsahující tyto hlavní výkresy zpracované pro celé území ORl?:

" výkres hodnot území, zahrnující hodnoty kulturní, přírodní a civilizační
" výkres limitů využití území,
" záiněrů na provedení změn v území
" výkres problémů k řešení v íizenmě plánovacích dokumentacích případně v íizenmích studiích

(dále jen ,,problémový výkres")

Územně analytické podklady mohou být dále doplněny i dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či

kartogramy.
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