

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Oprava povrchu vozovky III/20910 Božičany – Nejdeč

Objednatel:

KSÚS KK, p.o.

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					Jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1		<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b> Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl			18 933,00
		<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>				18 933,00
		<b>KOMUNIKACE</b>				
2		Provedení vyrovnávek z modifikovaného asfaltu ACL 16	t			1 907 343,00
3		Řezání krytu do hl. 50 mm	m			52 295,40
4		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného do tl. 50 mm	m			452,70
5		Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m			475,30
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			430,00
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S tl. 50 mm	m <sup>2</sup>			75 734,40
8		Doplnění krajnic materiálem se zhuštěním š. do 0,5 m	m <sup>2</sup>			1 624 908,60
		<b>KOMUNIKACE</b>				153 046,60
		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				
9		Předznačení vodorovného líniového značení - čáry	m			173 107,20
10		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retroreflexní	m			9 112,60
		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				163 994,60
		<b>C e l k e m</b>				
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				2 099 383,20
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Méněpráce celkem</b>				
		<b>Celkem bez DPH</b>				
		<b>Celkem s DPH 21%</b>				2 099 383,20 Kč
						2 540 253,67 Kč

Datum: 30.4.2020

RR  
Příze  
IO: