

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19ATI008A

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 887 489,65
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	20 887 489,65	4 386 372,83
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 273 862,48
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19ATI008A

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

Místo: Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant: Atiking s.r.o. Čechova
1095/4, 4120 01 Litoměřice

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 887 489,65	25 273 862,48
SO 01	objekt terminálu	4 820 653,77	5 832 991,06
SO 01 - 2	Zdravotně technické instalace	439 185,07	531 413,93
SO 01 - 3	Elektroinstalace	1 901 640,45	2 300 984,94
SO 01 - 4	vzduchotechnika	1 704 313,82	2 062 219,72
SO 01 - 5	Slaboproud	2 303 813,05	2 787 613,79
SO 02	stávající přístřešky	649 061,92	785 364,92
SO 02 - 1	silnoproud	970 414,74	1 174 201,84
SO 03	ocelová konstrukce přístřešku	3 382 627,65	4 092 979,46
SO 05	parkoviště	304 352,70	368 266,77
SO 06	zpevněné plochy	2 233 342,08	2 702 343,92
SO inf	informační systémy	1 668 084,40	2 018 382,12
99	vedlejší a ostatní náklady stavby	510 000,00	617 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - objekt terminálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 820 653,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 820 653,77	21,00%	1 012 337,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 832 991,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - objekt terminálu

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 820 653,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 435 840,41

1 - Zemní práce	471,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 112,75
5 - Komunikace pozemní	2 822,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	425 191,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	819 618,91
997 - Přesun sutě	163 526,95
998 - Přesun hmot	14 096,88

PSV - Práce a dodávky PSV

3 285 604,76

712 - Povlakové krytiny	365 225,17
713 - Izolace tepelné	100 565,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 668,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 204,01
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské	2 661,55
763 - Konstrukce suché výstavby	175 782,59
764 - Konstrukce klempířské	55 615,07
766 - Konstrukce truhlářské	99 019,07
767 - Konstrukce zámečnické	1 723 342,20
771 - Podlahy z dlaždic	75 469,92
776 - Podlahy povlakové	1 050,64
781 - Dokončovací práce - obklady	136 344,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	294 897,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	68 382,53
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	41 760,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	97 996,40
990 - Požární vybavení	12 620,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

99 208,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu
 Objekt: SO 01 - objekt terminálu

Místo: Datum: 25. 9. 2019
 Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník Projektant: Atiking s.r.o.
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel: Čechova 1095/4,
 4120 01 Litoměřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 820 653,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 435 840,41

D 1 Zemní práce 471,35

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,900	79,89	471,35	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,00 - zářveří					
	W		5,90		5,900			
	W		Součet		5,900			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 112,75

2	K	346244354	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tváric	m2	12,104	724,78	8 772,74	CS ÚRS 2019 02
	W		obezdivka WC					
	W		m 1,19, 1,21, 1,22					
	W		(0,895+0,90*2+1,405+1,665+0,90*2)*1,60		12,104			
	W		Součet		12,104			
3	K	346272226	Přizdivka z pórobetonových tváric tl 75 mm	m2	2,475	541,42	1 340,01	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,05					
	W		0,45*2,75*2		2,475			
	W		Součet		2,475			

D 5 Komunikace pozemní 2 822,50

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	5,900	106,66	629,29	CS ÚRS 2019 02
	W		překládání zámkové dlažby v zářveří					
	W		5,90		5,900			
	W		Součet		5,900			
5	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	5,900	371,73	2 193,21	CS ÚRS 2019 02
	W		překládání zámkové dlažby v zářveří					
	W		5,90		5,900			
	W		Součet		5,900			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 425 191,07

6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,900	162,89	961,05	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		5,90		5,900			
	W		Součet		5,900			
7	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	5,900	104,21	614,84	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		5,90		5,900			
	W		Součet		5,900			
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	544,035	128,04	69 658,24	CS ÚRS 2019 02
	W		dle opravy					
	W		544,035		544,035			
	W		Součet		544,035			
9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,907	216,31	6 036,56	CS ÚRS 2019 02
	W		po vybourání zděného soklu					
	W		(0,895+0,90*2+1,405+1,665+0,90*2)*1,60		12,104			
	W		po odstranění obkladu ze soliterních stěn					
	W		m 1,19, 1,18					
	W		(1,20+0,115)*2*2,15		5,655			
	W		m 1,222					
	W		(2,245+0,115)*2*2,15		10,148			
	W		Součet		27,907			
10	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,955	639,79	611,00	CS ÚRS 2019 02
	W		po odsekání soklu m 1,01					
	W		1,91*0,25*2		0,955			
	W		Součet		0,955			
11	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	544,305	165,78	90 234,88	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		1,91*2*2,75		10,505			
	W		m 1,02					
	W		(2,16+4,45+0,15+4,50+0,15+0,15+2,77+0,40+4,55+2,77+2,185+3,25+0,15*2+0,30+4,45+0,15+2,00+2,535+2,15+2,36+0,30*2)*5,20		220,116			
	W		(4,00*4)*(8,69-5,20)		55,840			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,00		-1,600			
	W		-4,50*1,80*2		-16,200			
	W		-1,80*1,80		-3,240			
	W		-1,90*2,60		-4,940			
	W		-4,0*2,75		-11,000			
	W		-4,00*2,60*4		-41,600			
	W		m 1,03					
	W		(4,50+2,62+0,30*2)*2*3,00		46,320			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,00		-1,600			
	W		-4,50*1,80		-8,100			
	W		m 1,04					
	W		(4,45+2,62)*2*3,30		46,662			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,02		-1,616			
	W		-3,20*1,80		-5,760			
	W		m 1,11					
	W		(7,155+2,585+2,05)*2*3,00		70,740			
	W		odpočet					
	W		-2,055*2,75		-5,651			
	W		-0,90*2,00		-1,800			
	W		-0,80*2,00		-1,600			
	W		-2,00*1,80+0,80*0,95		-2,840			
	W		-1,80*1,80*2		-6,480			
	W		m 1,13					
	W		(1,335+0,90)*2*0,90		4,023			
	W		m 1,14					
	W		(1,55+0,90)*2*0,90		4,410			
	W		m 1,15					
	W		(3,00+1,355+0,60)*2*2,90		28,739			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,00*2		-3,200			
	W		-0,60*2,00		-1,200			
	W		m 1,16					
	W		(3,945+3,00)*2*2,90		40,281			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,00*2		-3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		m 1,17					
	WV		(2,585+3,945)*2*2,90		37,874			
	WV		odpočet					
	WV		-0,80*2,00		-1,600			
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		m 1,18					
	WV		(3,675+2,60)*2*0,90		11,295			
	WV		m 1,19					
	WV		(3,675+2,865+0,90*2+1,40*2)*2*0,90		20,052			
	WV		m 1,20					
	WV		(2,685+1,27)*2*0,90		7,119			
	WV		m 1,21					
	WV		(1,985+1,665)*2*0,90		6,570			
	WV		m 1,22					
	WV		(4,295+3,985+2,245+1,405+1,35+0,90*3+1,35*3)*2*0,90		36,054			
	WV		m 1,23					
	WV		(1,18+1,20)*0,90		2,142			
	WV		m 1,24					
	WV		(3,30+3,050)*2*2,90		36,830			
	WV		-0,80*2,00*3		-4,800			
	WV		-2,00*1,80-0,80*0,95		-4,360			
	WV		-0,60*2,00*2		-2,400			
	WV		Součet		544,305			
12	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	87,180	218,31	19 032,27	CS ÚRS 2019 02
	WV		podhled					
	WV		((12,24+2,00)*2+12,16)*2,00		81,280			
	WV		zádveří 1,00					
	WV		5,90		5,900			
	WV		Součet		87,180			
13	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	5,313	160,00	850,08	CS ÚRS 2019 02
	WV		spc					
	WV		4,83*1,1		5,313			
	WV		Součet		5,313			
14	K	621215123	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,5m2	kus	10,000	508,97	5 089,70	CS ÚRS 2019 02
	WV		po osazení VZT ve fasádě					
	WV		10,00		10,000			
	WV		Součet		10,000			
15	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	4,830	783,96	3 786,53	CS ÚRS 2019 02
	WV		m 1,05					
	WV		1,05*4,60		4,830			
	WV		Součet		4,830			
16	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	5,313	417,00	2 215,52	CS ÚRS 2019 02
	WV		spc					
	WV		4,83*1,1		5,313			
	WV		Součet		5,313			
17	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zmrzlá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	94,780	302,12	28 634,93	CS ÚRS 2019 02
	WV		podhled					
	WV		((12,24+2,00)*2+12,16)*2,00		81,280			
	WV		zádveří 1,00					
	WV		5,90		5,900			
	WV		m 1,05					
	WV		7,60		7,600			
	WV		Součet		94,780			
18	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	292,579	190,51	55 739,23	CS ÚRS 2019 02
	WV		fasáda					
	WV		NP 01					
	WV		sv					
	WV		14,47*6,0+4,80*3,15		101,940			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,90*2,60*2		-9,880			
	WV		-4,10*2,75		-11,275			
	WV		-1,90*1,80*2		-6,840			
	WV		-4,00*1,80		-7,200			
	WV		-4,00*2,60		-10,400			
	WV		iz					
	WV		14,47*6,0+4,80*3,15+1,55*2,75		106,203			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,90*2,60		-4,940			
	WV		-1,915*2,60		-4,979			
	WV		-3,80*2,65		-10,070			
	WV		-1,90*1,80*2		-6,840			
	WV		-4,00*1,80		-7,200			
	WV		-4,00*2,60		-10,400			
	WV		sz					
	WV		17,06*6,00+4,80*3,15-12,16*4,00		68,840			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		-4,00*2,60		-10,400			
	WV		iv					
	WV		17,06*6,00+4,80*3,15		117,480			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		-1,80*2,75		-4,950			
	WV		-0,89*1,80		-1,602			
	WV		-4,00*2,60		-10,400			
	WV		NP 02 - část nad přístřeškem					
	WV		(12,24*2+12,14)*0,60		21,972			
	WV		Součet		292,579			
19	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	2,475	609,49	1 508,49	CS ÚRS 2019 02
	WV		NOP 03 - vstupní portál					
	WV		0,45*2,75*2		2,475			
	WV		Součet		2,475			
20	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	2,723	160,00	435,68	CS ÚRS 2019 02
	WV		spc					
	WV		2,475*1,1		2,723			
	WV		Součet		2,723			
21	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	0,990	112,54	101,29	CS ÚRS 2019 02
	WV		vstupní portál					
	WV		0,45*2		0,900			
	WV		Součet		0,900			
22	M	59051647	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 100mm	m	0,990	62,40	61,78	CS ÚRS 2019 02
	WV		spc					
	WV		0,90*1,1		0,990			
	WV		Součet		0,990			
23	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	11,000	48,65	535,15	CS ÚRS 2019 02
	WV		vstupní portál					
	WV		2,75*2*2		11,000			
	WV		Součet		11,000			
24	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	12,100	9,97	120,64	CS ÚRS 2019 02
	WV		spc					
	WV		11*1,1		12,100			
	WV		Součet		12,100			
25	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	520,860	48,65	25 339,84	CS ÚRS 2019 02
	WV		řehy					
	WV		6,00*4+4,00*2+3,00*4+4,00*2+18,00*2+15,00*2*2+6,00*4		172,000			
	WV		4,00+3,00*2*4+(0,60+0,80)*2*5+(1,80+0,60)*2*4+(1,80+1,80)*(2*4+1+1)+(1,90+2,60)*2*4+1,80*2,75*2+(0,90+1,80)*2*1,		199,700			
	WV		90+1,80)*2*4+(4,00+1,80)*2*2		5,000			
	WV		(1,00+1,50)*2					
	WV		parapet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,80*4*2+1+1+1,90*2+1,915*2+0,9*5+4+1,90*4+4,00*5		56,630			
			nadpraží		66,63			
			66,63+1,80+1,10		69,530			
			dilatace		8,000			
			4,00*2		520,860			
			Součet					
26	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	414,700	9,97	4 134,56	CS ÚRS 2019 02
			377*1,1 Přepočtené koeficientem množství		414,700			
27	M	59051502	profil dilatační rohový s tkaninou	m	8,800	173,00	1 522,40	CS ÚRS 2019 02
			8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,800			
28	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	77,000	33,00	2 541,00	CS ÚRS 2019 02
			70*1,1 Přepočtené koeficientem množství		77,000			
29	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	73,700	42,10	3 102,77	CS ÚRS 2019 02
			67*1,1 Přepočtené koeficientem množství		73,700			
30	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	273,082	256,29	69 988,19	CS ÚRS 2019 02
			dle podkladu		273,082			
			270,607+2,475		273,082			
			Součet					
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	483,867	57,68	27 909,45	CS ÚRS 2019 02
			omýtí fasády					
			NP 01					
			sv					
			14,47*6,0+4,80*3,15		101,940			
			odpočet otvoru					
			-1,90*2,60*2		-9,880			
			-4,10*2,75		-11,275			
			-1,90*1,80*2		-6,840			
			-4,00*1,80		-7,200			
			-4,00*2,60		-10,400			
			jz					
			14,47*6,0+4,80*3,15+1,55*2,75		106,203			
			odpočet otvoru					
			-1,90*2,60		-4,940			
			-1,915*2,60		-4,979			
			-3,80*2,65		-10,070			
			-1,90*1,80*2		-6,840			
			-4,00*1,80		-7,200			
			-4,00*2,60		-10,400			
			sz					
			17,06*6,00+4,80*3,15-12,16*4,00		68,840			
			odpočet otvoru					
			-1,80*1,80		-3,240			
			-4,00*2,60		-10,400			
			iv					
			17,06*6,00+4,80*3,15		117,480			
			odpočet otvoru					
			-1,80*1,80		-3,240			
			-1,80*2,75		-4,950			
			-0,89*1,80		-1,602			
			-4,00*2,60		-10,400			
			Mezisoučet		270,607			
			NP 02					
			sv					
			12,24*4,00		48,960			
			odpočet otvoru					
			-1,80*1,80*2		-6,480			
			-1,80*0,60*2		-2,160			
			jz					
			12,24*4,00		48,960			
			odpočet otvoru					
			-1,80*1,80*2		-6,480			
			-1,80*0,60*2		-2,160			
			sz					
			12,16*4,00		48,640			
			odpočet otvoru					
			0,90*0,60*5		2,700			
			Mezisoučet		131,980			
			podhled					
			((12,24+2,00)*2+12,16)*2,00		81,280			
			Součet		483,867			
32	K	944941112	Osazování ventilačních mřížek velikostí do 300 x 300 mm	kus	10,000	69,50	695,00	CS ÚRS 2019 02
			na fasádu					
			10,00		10,000			
			Součet		10,000			
33	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus	10,000	373,00	3 730,00	CS ÚRS 2019 02
			spc					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								819 618,91
34	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	580,760	67,23	39 044,49	CS ÚRS 2019 02
			fasáda objektu					
			NP 01					
			((14,47+17,06+2*1,50)*2-12,16)*6,00		341,400			
			(4,80+4,80+2*1,50)*2*3,20		80,640			
			(12,24+1,50+12,20+1,50+12,24)*4,00		158,720			
			Součet		580,760			
35	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	34 845,600	1,24	43 208,54	CS ÚRS 2019 02
			580,76*60 Přepočtené koeficientem množství		34 845,600			
36	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	580,760	40,94	23 776,31	CS ÚRS 2019 02
37	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	641,480	34,90	22 387,65	CS ÚRS 2019 02
			m 1,05					
			112,90*5,20+4,00*4,00*3,40		641,480			
			Součet		641,480			
38	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	38 488,800	1,40	53 884,32	CS ÚRS 2019 02
			641,48*60 Přepočtené koeficientem množství		38 488,800			
39	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	641,480	27,76	17 807,48	CS ÚRS 2019 02
40	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	580,760	17,03	9 890,34	CS ÚRS 2019 02
			dle montáže					
			580,76		580,760			
			Součet		580,760			
41	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	34 845,600	0,36	12 544,42	CS ÚRS 2019 02
			580,76*60 Přepočtené koeficientem množství		34 845,600			
42	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	580,760	11,47	6 661,32	CS ÚRS 2019 02
43	K	944711112	Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	16,000	125,86	2 013,76	
			4*2*2		16,000			
			Součet		16,000			
44	K	944711212	Montáž zachytňné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytňné stříšky k ceně -1112	m	960,000	2,47	2 371,20	
			16		16,000			
			Součet		16,000			
			16*60 Přepočtené koeficientem množství		960,000			
45	K	944711812	Demontáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	16,000	70,03	1 120,48	
46	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešetonovou podlahou v do 1,9 m zalížení do 150 kg/m2	m2	228,800	46,05	10 993,84	CS ÚRS 2019 02
			5,90+6,90+11,90+11,40+7,60+55,30+4,10+4,80+2,20+1,80+25,70+1,20+1,40+4,90+10,90+10,20+8,70+9,90+3,40+7,70+		228,800			
			21,50+1,40+10,00		228,800			
			Součet		228,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	95 - 1	piktogramy na dveře - dodávka a montáž	ks	17,000	320,00	5 440,00	
	W		dodávka a montáž					
	W		D 01 až D 07, D 10					
	W		1+1+1+2+1+5+2+1+1+1+1		17,000			
	W		Součet		17,000			
48	K	95 - 2	ostatní pictogramy - dodávka a montáž	ks	25,000	320,00	8 000,00	
	W		dodávka a montáž - dle požadavku investora					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
49	K	95 - D 08	zpětná montáž čísla popisného	kpl	1,000	450,00	450,00	
	W		montáž					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	K	952901111	Vytřídění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	228,800	108,22	24 760,74	CS ÚRS 2019 02
	W		5,90+6,90+11,90+11,40+7,60+55,30+4,10+4,80+2,20+1,80+25,70+1,20+1,40+4,90+10,90+10,20+8,70+9,90+3,40+7,70+					
	W		21,50+1,40+10,00		228,800			
	W		Součet		228,800			
51	K	952901114	Vytřídění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	112,900	124,20	14 022,18	CS ÚRS 2019 02
52	K	953 - O 13	ozn O 13 - ekologický osoušeč rukou - dodávka a osazení	ks	4,000	14 544,20	58 176,80	
	W		osoušeč rukou v provedení dle tabulky výrobku					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
53	K	953 - o 15	ozn O 15 - uzamykatelné kovové boxy s elektronickým zámekem	kpl	3,000	13 120,00	39 360,00	
	W		v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně osazení - 600 x 500 x 1970 mm - 4 skříňky					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
54	K	953 - O 21	ozn O 21 - kovová lavička do čekáren s opěradlem	ks	2,000	7 111,00	14 222,00	
	W		v provedení dle tabulky výrobku včetně osazení					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
55	K	953 - O 22	ozn O 22 - kovová lavička do čekáren bez opěradla	ks	2,000	4 950,00	9 900,00	
	W		v provedení dle tabulky výrobku včetně osazení					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
56	K	953 - O 23	ozn O 23 - celonerezové sklopné zrcadlo	ks	1,000	4 280,00	4 280,00	
	W		v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně osazení					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
57	K	953 - O 24	ozn O 24 - závěsné koupelnové zrcadlo 600 x 700 mm	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	
	W		v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně osazení					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
58	K	953 - O 25	ozn O 25 - sestava interieru zázemí obsluhy wc	kpl	1,000	9 480,00	9 480,00	
	W		v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení					
	W		skříňka, stůl, židle					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
59	K	953 - O 26	ozn O 26 - 3 D - podsvícený nápis skládající se z jednotlivých písmen	ks	2,000	78 720,00	157 440,00	
	W		podsvícený nápis v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení - dodávka, osazení					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
60	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	20,000	101,20	2 024,00	CS ÚRS 2019 02
61	K	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	20,000	139,81	2 796,20	CS ÚRS 2019 02
62	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	1,000	177,48	177,48	CS ÚRS 2019 02
	W		přebalovací pult					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
63	M	SNL.SLZN54.1	Přebalovací pult	kus	2,000	6 800,00	13 600,00	
	W		O 13:					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
64	K	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	2,000	222,32	444,64	CS ÚRS 2019 02
	W		informační vitrína					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
65	M	553O 20	ozn O 20 - informační vitrína	ks	2,000	16 780,00	33 560,00	
	W		vitrína v provedení dle tabulky výrobku - kompletní výrobek					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
66	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu	kus	20,000	93,38	1 867,60	CS ÚRS 2019 02
67	K	953943211	Osazování hasičích přístrojů	kus	4,000	153,39	613,56	CS ÚRS 2019 02
	W		hasičský přístroj					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
68	M	44932114	přístroj hasičů ruční práškový s hasičskou schopností 21 A	kus	4,000	825,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02
	W		spc					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
69	K	953943212	Osazování skříní pro hasičský přístroj	kus	4,000	444,68	1 778,72	CS ÚRS 2019 02
	W		hasičský přístroj					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
70	M	44983131	skříňka na RHP	kus	4,000	924,00	3 696,00	CS ÚRS 2019 02
	W		spc					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
71	K	953961211	Kolový chemický patronový M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	61,38	982,08	CS ÚRS 2019 02
	W		pro O 26					
	W		4*4		16,000			
	W		Součet		16,000			
72	K	953961213	Kolový chemický patronový M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	79,53	636,24	CS ÚRS 2019 02
	W		pro OK vztl					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
73	K	953961214	Kolový chemický patronový M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	120,51	1 928,16	CS ÚRS 2019 02
	W		OK stropu m 1,01					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
74	K	96 - D 01	ozn D 01 - odborná demontáž telefonního automatu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáže					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
75	K	96 - D 02	ozn D 02 - demontáž venkovní vitríny s vývěsní deskou a přemístěná do dobu rekonstrukce	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáže kompletní provedení včetně oplechování					
	W		osazení po dobu rekonstrukce na náhradním místě a následná demontáž					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
76	K	96 - D 03	ozn D 03 - demontáž vnitřní vitríny s vývěsní deskou a přemístěná do dobu rekonstrukce	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáže kompletní provedení					
	W		osazení po dobu rekonstrukce na náhradním místě a následná demontáž					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	96 - D 07	ozn D 07 - odborná demontáž informačního systému	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
	W		demontáž informačního systému dle legendy demontáží					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
78	K	96 - D 08	ozn D 08 - demontáž čísla popisného	kpl	1,000	150,00	150,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáží					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
79	K	96 - D 09	ozn D 09 - odborná demontáž reklamních ploch	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáží					
	W		všechny reklamy					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
80	K	96 - D 10	ozn D 10 - demontáže uzamykatečních sríněk	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáží					
	W		všechny skříňky					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
81	K	96 - D 11	ozn D 11 - demontáž vřakového stožáru	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáží					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
82	K	96 - D 12	ozn D 12 - demontáž prosicenného nápisu na fasádě	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáží					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
83	K	96 - D 13	ozn D 13 - demontáž prvků VZT	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		demontáž v provedení dle legendy demontáží					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
84	K	96 - D 18	ozn D 18 - demontáž mobiliáře	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		demontáž mobiliáře v provedení dle legendy demontáží					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
85	K	96 - D 22	ozn D 22 - demontáž slávajících automatů	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	
	W		demontáž automatu v provedení dle legendy demontáží					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
86	K	96 - D 24	ozn D 24 - odborná demontáž radiátorů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		demontáž dle legendy demontáží vč vypouštění a napouštění systému					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
87	K	96 - D 25	ozn D 25 - odborná demontáž zastřešení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		zastřešení v provedení dle legendy demontáží					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
88	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	8,645	482,91	4 174,76	CS ÚRS 2019 02
	W		O 01					
	W		1,50*1,90		2,850			
	W		O 02					
	W		1,30*1,90		2,470			
	W		O 03					
	W		1,75*1,90		3,325			
	W		Součet		8,645			
89	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	12,104	474,81	5 747,10	CS ÚRS 2019 02
	W		B 01 - vybourání zděného soulu					
	W		(0,895+0,90*2+1,405+1,665+0,90*2)*1,60		12,104			
	W		Součet		12,104			
90	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	60,865	103,44	6 295,88	CS ÚRS 2019 02
	W		D 04 - demontáž vstupních zdívek					
	W		4,00*2,75*2		22,000			
	W		(4,10+0,75*2)*2,75		15,400			
	W		(4,00+0,85*2)*2,75		15,675			
	W		4,10*1,90		7,790			
	W		Součet		60,865			
91	K	97 - 1	prostory skladbou střechy pro VZT	ks	2,000	1 600,00	3 200,00	
	W		prostory včetně zpětné úpravy					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
92	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	10,000	253,30	2 533,00	CS ÚRS 2019 02
	W		otvor pro VZT ve stěnách					
	W		10,00		10,000			
	W		Součet		10,000			
93	K	971081421	Vybourání otvorů v deskových příchách pl do 0,25 m2 tl do 100 mm	kus	10,000	77,89	778,90	CS ÚRS 2019 02
	W		otvor v zateplení pro VZT					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
94	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	112,900	9,35	1 055,62	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,02					
	W		112,90		112,900			
	W		Součet		112,900			
95	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	544,305	24,92	13 564,08	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		1,91*2,75		10,505			
	W		m 1,02					
	W		(2,16+4,45+0,15+4,50+0,15+0,15+2,77+0,40+4,55+2,77+2,185+3,25+0,15*2+0,30+4,45+0,15+2,00+2,535+2,15+2,36+0,30*2)*5,20		220,116			
	W		(4,00*4)*(8,69-5,20)		55,840			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,00		-1,600			
	W		-4,50*1,80*2		-16,200			
	W		-1,80*1,80		-3,240			
	W		-1,90*2,60		-4,940			
	W		-4,0*2,75		-11,000			
	W		-4,00*2,60*4		-41,600			
	W		m 1,03					
	W		(4,50+2,62+0,30*2)*2*3,00		46,320			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,00		-1,600			
	W		-4,50*1,80		-8,100			
	W		m 1,04					
	W		(4,45+2,62)*2*3,30		46,662			
	W		odpočet					
	W		-0,80*2,02		-1,616			
	W		-3,20*1,80		-5,760			
	W		m 1,11					
	W		(7,155+2,585+2,05)*2*3,00		70,740			
	W		odpočet					
	W		-2,055*2,75		-5,651			
	W		-0,90*2,00		-1,800			
	W		-0,80*2,00		-1,600			
	W		-2,00*1,80+0,80*0,95		-2,840			
	W		-1,80*1,80*2		-6,480			
	W		m 1,13					
	W		(1,335+0,90)*2*0,90		4,023			
	W		m 1,14					
	W		(1,55+0,90)*2*0,90		4,410			
	W		m 1,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(3,00+1,355+0,60)*2*2,90		28,739			
	WV		odpočet					
	WV		-0,80*2,00*2		-3,200			
	WV		-0,60*2,00		-1,200			
	WV		m 1,16					
	WV		(3,945+3,00)*2*2,90		40,281			
	WV		odpočet					
	WV		-0,80*2,00*2		-3,200			
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		m 1,17					
	WV		(2,585+3,945)*2*2,90		37,874			
	WV		odpočet					
	WV		-0,80*2,00		-1,600			
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		m 1,18					
	WV		(3,675+2,60)*2*0,90		11,295			
	WV		m 1,19					
	WV		(3,675+2,865+0,90*2+1,40*2)*2*0,90		20,052			
	WV		m 1,20					
	WV		(2,685+1,27)*2*0,90		7,119			
	WV		m 1,21					
	WV		(1,985+1,665)*2*0,90		6,570			
	WV		m 1,22					
	WV		(4,295+3,985+2,245+1,405+1,35+0,90*3+1,35*3)*2*0,90		36,054			
	WV		m 1,23					
	WV		(1,18+1,20)*0,90		2,142			
	WV		m 1,24					
	WV		(3,30+3,050)*2*2,90		38,830			
	WV		-0,80*2,00*3		-4,800			
	WV		-2,00*1,80-0,80*0,95		-4,360			
	WV		-0,60*2,00*2		-2,400			
	WV		Součet		544,305			
96	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva lžčeného	m2	5,900	64,61	381,20	CS ÚRS 2019 02
	WV		překládání zámkové dlažby v zádveři					
	WV		5,90		5,900			
	WV		Součet		5,900			
97	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	131,980	520,82	68 737,82	CS ÚRS 2019 02
	WV		obnova spat ve fasádě					
	WV		NP 02					
	WV		sv					
	WV		12,24*4,00		48,960			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80*2		-6,480			
	WV		-1,80*0,60*2		-2,160			
	WV		iz					
	WV		12,24*4,00		48,960			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80*2		-6,480			
	WV		-1,80*0,60*2		-2,160			
	WV		sz					
	WV		12,16*4,00		48,640			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		0,90*0,60*5		2,700			
	WV		Součet		131,980			
D	997		Přesun sutě				163 526,95	
98	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	95,366	577,75	55 097,71	CS ÚRS 2019 02
99	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	95,366	81,00	7 724,65	CS ÚRS 2019 02
100	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	953,660	10,25	9 775,02	CS ÚRS 2019 02
	WV		95,366*10 Přepočtené koeficientem množství		953,660			
101	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	95,366	333,48	31 802,65	CS ÚRS 2019 02
102	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slabebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	95,366	620,00	59 126,92	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				14 096,88	
103	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	16,019	880,01	14 096,88	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 285 604,76	
D	712		Povlakové krytiny				365 225,17	
104	K	712363116	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm	kus	19,000	514,28	9 771,32	CS ÚRS 2019 02
	WV		NS01					
	WV		prostupy VZT					
	WV		3		3,000			
	WV		střešní vpust					
	WV		1		1,000			
	WV		prostupy záchytný systém					
	WV		4		4,000			
	WV		NS03					
	WV		střešní vpust					
	WV		4		4,000			
	WV		prostupy záchytný systém					
	WV		7		7,000			
	WV		Součet		19,000			
105	M	FTR.31102183	folie střešní detailová nevytlučená FATRAFOL 804, tl. 1,5 mm, šířka 1300 mm, RAL 7040	m2	21,850	240,91	5 263,88	
	WV		specifikace materiálu					
	WV		"NS01"8,00*1,15		9,200			
	WV		"NS03"11,00*1,15		12,650			
	WV		Součet		21,850			
106	K	712363122	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	48,000	36,05	1 730,40	CS ÚRS 2019 02
	WV		NS01					
	WV		3*4		12,000			
	WV		NS03					
	WV		3*12		36,000			
	WV		Součet		48,000			
107	M	28322071	roh kout vnější pro střešní folie mPVC šedá	kus	48,000	65,70	3 153,60	CS ÚRS 2019 02
108	K	712363352	Povlakové krytiny stěch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	143,340	132,53	18 996,85	CS ÚRS 2019 02
	WV		kotevní prvek pro kotvení krytiny					
	WV		"K06"11,44*2+11,40*2		45,680			
	WV		"K07" 17,00		17,000			
	WV		"K06"17,06*2+14,47*2+4,80*2+4,00*2		80,660			
	WV		Součet		143,340			
109	K	712363353	Povlakové krytiny stěch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	126,340	133,39	16 852,49	CS ÚRS 2019 02
	WV		kotevní prvek pro kotvení krytiny					
	WV		"K06"11,44*2+11,40*2		45,680			
	WV		"K06"17,06*2+14,47*2+4,80*2+4,00*2		80,660			
	WV		Součet		126,340			
110	K	712363354	Povlakové krytiny stěch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá řs 70 mm	m	17,000	118,60	2 016,20	CS ÚRS 2019 02
	WV		kotevní prvek pro kotvení krytiny					
	WV		17,00		17,000			
	WV		Součet		17,000			
111	K	712363358	Povlakové krytiny stěch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závěrná lišta řs 250 mm	m	103,000	209,63	21 591,89	CS ÚRS 2019 02
	WV		kotevní prvek pro kotvení krytiny					
	WV		K02					
	WV		"2 NP"38,00		38,000			
	WV		"STRECHA"65,00		65,000			
	WV		Součet		103,000			
112	K	712363384	Povlakové krytiny stěch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro profily atypické výroby o větší řs	m2	0,600	1 311,00	786,60	CS ÚRS 2019 02
	WV		K05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,25*2,40		0,600			
	WV		Součet		0,600			
113	K	712363545	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm , budova v do 18m	m2	371,164	283,74	105 314,07	CS ÚRS 2019 02
	WV		plocha střechy					
	WV		"NS01" 12,10*11,86		143,506			
	WV		NS03					
	WV		14,47*17,06-4,80*4,00		227,658			
	WV		Součet		371,164			
114	M	28322010	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm barevná	m2	392,690	274,00	107 597,06	CS ÚRS 2019 02
	WV		specifikace materiálu					
	WV		"NS01" 12,10*11,86*1,15		165,032			
	WV		"NS03" 14,47*17,06-4,80*4,00		227,658			
	WV		Součet		392,690			
115	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	227,658	41,57	9 463,74	CS ÚRS 2019 02
	WV		NS03					
	WV		14,47*17,06		246,858			
	WV		-4,80*4,00		-19,200			
	WV		Součet		227,658			
116	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	261,798	24,90	6 518,77	CS ÚRS 2019 02
	WV		specifikace materiálu					
	WV		"NS03" 227,65*1,15		261,798			
	WV		Součet		261,798			
117	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	40,330	22,15	893,31	CS ÚRS 2019 02
	WV		NS03					
	WV		(14,47*2+17,06*2)*0,50		31,530			
	WV		(4,80*2+4,00*2)*0,50		8,800			
	WV		Součet		40,330			
118	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	46,380	24,90	1 154,86	CS ÚRS 2019 02
	WV		specifikace materiálu					
	WV		"NS03" 40,33*1,15		46,380			
	WV		Součet		46,380			
119	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	63,714	174,72	11 132,11	CS ÚRS 2019 02
	WV		na atiky					
	WV		"NS01" (11,86*3+11,44*2)*0,40		23,384			
	WV		"NS03" (17,06*2+14,47*2+4,80*2+4,00*2)*0,50		40,330			
	WV		Součet		63,714			
120	M	28322010	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm barevná	m2	73,272	274,00	20 076,53	CS ÚRS 2019 02
	WV		specifikace materiálu					
	WV		"NS01" (11,86*3+11,44*2)*0,40*1,15		26,892			
	WV		"NS03" (17,06*2+14,47*2+4,80*2+4,00*2)*0,50*1,15		46,380			
	WV		Součet		73,272			
121	K	712990813	Odstanění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	371,164	41,90	15 551,77	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 20 - odstranění kačirkové zatěžovací vrstvy					
	WV		plocha střechy					
	WV		"NS01" 12,10*11,86		143,506			
	WV		NS03					
	WV		14,47*17,06-4,80*4,00		227,658			
	WV		Součet		371,164			
122	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 336,419	3,15	7 359,72	CS ÚRS 2019 02
	D	713	Izolace tepelné				100 565,51	
123	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	227,658	114,29	26 019,03	CS ÚRS 2019 02
	WV		NS03					
	WV		14,47*17,06		246,858			
	WV		-4,80*4,00		-19,200			
	WV		Součet		227,658			
124	M	63151497	deska tepelné izolační minerální plochých střeš vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	250,424	290,00	72 622,96	CS ÚRS 2019 02
	WV		specifikace materiálu					
	WV		"NS03" 227,658*1,10		250,424			
	WV		Součet		250,424			
125	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	986,420	1,95	1 923,52	CS ÚRS 2019 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 668,70	
126	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	5,000	167,94	839,70	CS ÚRS 2019 02
	WV		střeš					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
127	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střešy svislý odtok DN 125	kus	5,000	1 965,80	9 829,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		střeš					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				14 204,01	
128	K	725 - d 15	ozn D 15 - demontáž zařízení předmětů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	WV		demontáž instalačních modulů, konzol a pod					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
129	K	725 - D 15 - 1	odpojení instalací	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	WV		odpojování					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
130	K	725 - D 16	ozn D 16 - demontáž osušovače rukou	kpl	4,000	300,00	1 200,00	
	WV		demontáž dle legendy demontáž					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
131	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	9,000	167,94	1 511,46	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 15					
	WV		9		9,000			
	WV		Součet		9,000			
132	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	145,55	582,20	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 15					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
133	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	130,74	1 307,40	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 15					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
134	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,29	250,29	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 15					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
135	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	167,94	167,94	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 15					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
136	K	725330840	Demontáž vývěvka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	209,12	209,12	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 15					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
137	K	725530827	Demontáž ohřívac elektrický akumulární do 1200 litrů	soubor	1,000	1 026,80	1 026,80	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 26 - v provedení dle legendy demontáž					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	10,000	80,18	801,80	CS ÚRS 2019 02
139	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2019 02
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				10 000,00	
140	K	748 - D 19	D 19 - demontáže osvětlovacích těles	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		osvětlovací tělesa v provedení dle legendy demontáž					
	W		vč likvidace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 762			Konstrukce tesařské				2 661,55	
141	K	762421036	Obložení stropu z desek OSB II 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	5,900	393,50	2 321,65	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		5,90		5,900			
	W		Součet		5,900			
142	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	5,900	40,78	240,60	CS ÚRS 2019 02
	W		5,9		5,900			
	W		Součet		5,900			
143	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	17,795	5,58	99,30	CS ÚRS 2019 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				175 782,59	
144	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	63,100	642,67	40 552,48	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,04					
	W		11,40		11,400			
	W		m 1,11, 1,15 1,16, 1,17					
	W		25,70+4,90+10,90+10,20		51,700			
	W		Součet		63,100			
145	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	65,200	689,27	44 940,40	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,13, 1,14, 1,18 až 1,24					
	W		1,20+1,40+8,70+9,90+3,40+7,70+21,50+1,40+10,00		65,200			
	W		Součet		65,200			
146	K	763131491.1	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 50 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,900	806,65	9 599,14	
	W		m 1,03					
	W		11,90		11,900			
	W		Součet		11,900			
147	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	130,200	29,18	3 799,24	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,03, 1,04					
	W		1,90+11,40		13,300			
	W		m 1,13, 1,14, 1,18 až 1,24					
	W		1,20+1,40+8,70+9,90+3,40+7,70+21,50+1,40+10,00		65,200			
	W		m 1,11, 1,15 1,16, 1,17					
	W		25,70+4,90+10,90+10,20		51,700			
	W		Součet		130,200			
148	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	130,200	77,41	10 078,78	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,03, 1,04					
	W		1,90+11,40		13,300			
	W		m 1,13, 1,14, 1,18 až 1,24					
	W		1,20+1,40+8,70+9,90+3,40+7,70+21,50+1,40+10,00		65,200			
	W		m 1,11, 1,15 1,16, 1,17					
	W		25,70+4,90+10,90+10,20		51,700			
	W		Součet		130,200			
149	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	6,000	841,65	5 049,90	CS ÚRS 2019 02
	W		pro vzt					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
150	K	763132942	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,25 m2 deska 1xDF 15	kus	6,000	462,19	2 773,14	CS ÚRS 2019 02
	W		do prvku podhledu v mč 1,05					
	W		2		2,000			
	W		do prvku podhledu v mč 1,01					
	W		4		4,000			
	W		Součet		6,000			
151	K	763132951	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	4,000	513,88	2 055,52	CS ÚRS 2019 02
	W		pro vzt					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
152	K	763132961	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,5 m2 deska 1xA 15	kus	2,000	529,06	1 058,12	CS ÚRS 2019 02
	W		pro vzt					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
153	K	763132992	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 1,5 m2 deska 1xDF 15	kus	1,000	782,17	782,17	CS ÚRS 2019 02
	W		do prvku podhledu v mč 1,05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
154	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	14,500	353,60	5 127,20	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01 - záďeví					
	W		6,90		6,900			
	W		m 1,05					
	W		7,60		7,600			
	W		Součet		14,500			
155	M	590pod - 1	podhled kazetový atypický bezrámečkový	m2	15,950	1 120,00	17 864,00	
	W		m 1,01 - záďeví					
	W		14,50*1,1		15,950			
	W		Součet		15,950			
156	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	140,200	136,21	19 096,64	CS ÚRS 2019 02
	W		B 05 - demontáž podhledu					
	W		m 1,03, 1,04					
	W		11,90+11,40		23,300			
	W		m 1,11, 1,13 až 1,24					
	W		25,70+1,20+1,40+4,90+10,90+10,20+8,70+9,90+3,40+7,70+21,50+1,40+10,00		116,900			
	W		Součet		140,200			
157	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	1 627,767	7,99	13 005,86	CS ÚRS 2019 02
D 764			Konstrukce klempířské				55 615,07	
158	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	108,740	185,15	20 133,21	CS ÚRS 2019 02
	W		D06					
	W		11,40*2+11,44*2		45,680			
	W		17,060*2+14,47*2		63,060			
	W		Součet		108,740			
159	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	65,500	83,96	5 499,38	CS ÚRS 2019 02
	W		D06 střecha nad 2 NP					
	W		4,00*4		16,000			
	W		1 NP					
	W		33,00		33,000			
	W		2 NP					
	W		16,50		16,500			
	W		Součet		65,500			
160	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,000	63,29	443,03	CS ÚRS 2019 02
	W		D06					
	W		7,00		7,000			
	W		Součet		7,000			
161	K	764111401.1	Oprava krytiny místo demontovaného stožáru	soubor	1,000	892,09	892,09	
162	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R3 330 mm	m	49,500	345,97	17 125,52	CS ÚRS 2019 02
	W		K01					
	W		*1 NP*33,00		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"2 NP"18,50 Součet		16,500 49,500			
163	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R5 400 mm	m	16,800	379,62	6 377,62	CS ÚRS 2019 02
	WV		K04		16,800			
	WV		16,80		16,800			
	WV		Součet					
164	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	7,000	612,85	4 289,95	CS ÚRS 2019 02
	WV		K03		7,000			
	WV		"2 NP"7,00		7,000			
	WV		Součet					
165	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	547,608	1,56	854,27	CS ÚRS 2019 02
D		766	Konstrukce truhlářské				99 019,07	
166	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	15,000	677,53	10 162,95	CS ÚRS 2019 02
	WV		pro dveře dle ozn D01 / P, L					
	WV		1+1		2,000			
	WV		pro dveře dle ozn D 02 / P, L					
	WV		1+2		3,000			
	WV		pro dveře dle ozn D 03 / P, L					
	WV		1+5		6,000			
	WV		pro dveře dle ozn D 04 / P, L					
	WV		0+2		2,000			
	WV		pro dveře dle ozn D 06 / P, L					
	WV		1+0		1,000			
	WV		pro dveře dle ozn D 10 / P, L					
	WV		1+0		1,000			
	WV		Součet		15,000			
167	M	611D 01	ozn D 01 - dveře vnitřní 800 x 1970 mm s mřížkou	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1+1		2,000			
	WV		Součet		2,000			
168	M	611D 02	ozn D 02 - dveře vnitřní 600 x 1970 mm s mřížkou	ks	3,000	3 800,00	11 400,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1+2		3,000			
	WV		Součet		3,000			
169	M	611D 03	ozn D 03 - dveře vnitřní 600 x 1970 mm	ks	6,000	3 700,00	22 200,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1+5		6,000			
	WV		Součet		6,000			
170	M	611D 04	ozn D 04 - dveře vnitřní 800 x 1970 mm	ks	2,000	3 900,00	7 800,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1+1		2,000			
	WV		Součet		2,000			
171	M	611D 06	ozn D 06 - dveře vnitřní 600 x 1970 mm	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
172	M	611D 10	ozn D 10 - dveře vnitřní 800 x 1970 mm s mřížkou	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
173	K	766660002	Montáž dřevěných křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	735,13	735,13	CS ÚRS 2019 02
	WV		pro dveře dle ozn D05 / P, L					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
174	M	611D 07	ozn D 07 - dveře vnitřní 900 x 1970 mm	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
175	K	766660022	Montáž dřevěných křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 330,88	1 330,88	CS ÚRS 2019 02
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
176	M	611D 05	ozn D 05 - dveře vnitřní požárně odolné EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	
	WV		dveře v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně kováním závěsu, zámků a doplňků					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
177	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	17,000	26,75	454,75	CS ÚRS 2019 02
	WV		ozn D 21					
	WV		17		17,000			
	WV		Součet		17,000			
178	K	76681 - O 16	ozn O 16 - kuchyňská linka s dřezem	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	WV		linka v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení včetně montáže					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
179	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	277,38	277,38	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 23 - demontáž linky					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
180	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	979,611	1,08	1 057,98	CS ÚRS 2019 02
D		767	Konstrukce zámečnické				1 723 342,20	
181	K	767111170	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 350 kg	m2	55,580	681,76	37 892,22	CS ÚRS 2019 02
	WV		stěna F 01					
	WV		(0,814+4,148+0,814)*2,735		15,797			
	WV		F 02					
	WV		(1,064+4,648+1,064)*2,735		18,532			
	WV		F 3					
	WV		3,80*2,735		10,393			
	WV		F4					
	WV		3,97*2,735		10,858			
	WV		Součet		55,580			
182	M	553F 01	ozn F 01 - sestava Al s automatickými dveřmi	ks	1,000	326 400,00	326 400,00	
	WV		sestava ze sloupko - příčkového hliníkového systému s automatickými dveřmi					
	WV		sestava v provedení dle projektové dokumentace - kompletní provedení včetně automatických dveří					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
183	M	553F 02	ozn F 02 - sestava Al s automatickými dveřmi	ks	1,000	382 500,00	382 500,00	
	WV		sestava ze sloupko - příčkového hliníkového systému s automatickými dveřmi					
	WV		sestava v provedení dle projektové dokumentace - kompletní provedení včetně automatických dveří					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
184	M	553F 03	ozn F 03 - sestava Al s automatickými dveřmi	ks	1,000	234 600,00	234 600,00	
	WV		sestava ze sloupko - příčkového hliníkového systému s automatickými dveřmi					
	WV		sestava v provedení dle projektové dokumentace - kompletní provedení včetně automatických dveří					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
185	M	553F 04	ozn F 04 - sestava Al s automatickými dveřmi	ks	1,000	249 900,00	249 900,00	
	WV		sestava ze sloupko - příčkového hliníkového systému s automatickými dveřmi					
	WV		sestava v provedení dle projektové dokumentace - kompletní provedení včetně automatických dveří					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
186	K	7675308x1	Demontáž čistících zon vč rámu	m2	11,151	300,00	3 345,30	
	WV		ozn D 14 - odstranění čistících zon vč rámu					
	WV		2,10*(1,50+1,91)		7,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,10*1,90		3,990			
			Součet		11,151			
187	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	8,645	54,18	468,39	CS ÚRS 2019 02
			O 01					
			1,50*1,90		2,850			
			O 02					
			1,30*1,90		2,470			
			O 03					
			1,75*1,90		3,325			
			Součet		8,645			
188	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	6,175	1 750,00	10 806,25	CS ÚRS 2019 02
			O 01					
			1,50*1,90		2,850			
			O 03					
			1,75*1,90		3,325			
			Součet		6,175			
189	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	2,470	7 440,00	18 376,80	CS ÚRS 2019 02
			O 02					
			1,30*1,90		2,470			
			Součet		2,470			
190	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	20,500	84,59	1 734,10	CS ÚRS 2019 02
			O 01					
			(1,50+1,90)*2		6,800			
			O 02					
			(1,30+1,90)*2		6,400			
			O 03					
			(1,75+1,90)*2		7,300			
			Součet		20,500			
191	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	22,550	314,00	7 080,70	CS ÚRS 2019 02
			spc					
			20,50*1,1		22,550			
			Součet		22,550			
192	K	767647919	Oprava a údržba dveří - výměna závěsu	kus	42,000	139,65	5 865,30	CS ÚRS 2019 02
			pro dveře					
			14*3		42,000			
			Součet		42,000			
193	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	15,000	3 441,00	51 615,00	CS ÚRS 2019 02
			NS01					
			4*4+5+2		15,000			
			Součet		15,000			
194	M	70921319	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	11,000	2 720,00	29 920,00	CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: beton min C20/25					
195	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	2,000	4 216,62	8 433,24	CS ÚRS 2019 02
			NS01					
			1		1,000			
			NS03					
			1		1,000			
			Součet		2,000			
196	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	76,800	164,00	12 595,20	CS ÚRS 2019 02
			NS01					
			11,00*2+8,40		30,400			
			NS03					
			10,20*2+13,00*2		46,400			
			Součet		76,800			
197	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	57,696	122,69	7 078,72	CS ÚRS 2019 02
			OK 1 - kotevní konstrukce vnější části vstupu					
			prvek 01					
			plotna					
			0,12*0,06*0,006*7850*8		2,713			
			0,12*0,06*0,006*7850*8		2,713			
			Ja					
			0,077*2,384*8		1,469			
			prvek 02					
			plotna					
			0,327*0,120*0,006*7850*8		14,796			
			0,120*0,06*0,006*7850*8		2,713			
			Ja					
			0,045*2,384*8		0,858			
			prvek 03					
			plotna					
			0,10*0,06*0,006*7850*8		2,261			
			Ja					
			0,222*2,384*8		4,234			
			pomocný a kotevní materiál					
			31,747*0,10		3,175			
			Mezisoučet		34,922			
			OK 02- kotevní konstrukce vnitřních výplní					
			plotka					
			0,12*0,12*0,006*7850*8		5,426			
			0,10*0,06*0,006*7850*8		2,261			
			Ja					
			0,072*2,384*8		1,373			
			pomocný a kotevní materiál					
			9,06*0,10		0,906			
			Mezisoučet		9,966			
			OK 03 - kotevní prvek vnitřních výplní					
			plotna					
			0,12*0,120*0,006*7850*8		5,426			
			Ja					
			0,073*2,384*8		1,392			
			L 50 x 5					
			0,16*8*3,77		4,826			
			pomocný a kotevní materiál					
			11,644*0,10		1,164			
			Mezisoučet		12,808			
			Součet		57,696			
198	M	553OK 01	ozn OK 01 - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	34,922	140,00	4 889,08	
			výrobek v provedení dle výkresu					
			34,922		34,922			
			Součet		34,922			
199	M	553OK 02	ozn OK 02 - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	9,966	160,00	1 594,56	
			výrobek v provedení dle výkresu					
			9,966		9,966			
			Součet		9,966			
200	M	553OK 03	ozn OK 03 - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	12,808	150,00	1 921,20	
			výrobek v provedení dle výkresu					
			12,808		12,808			
			Součet		12,808			
201	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	82,360	122,69	10 104,75	CS ÚRS 2019 02
			prvky podhledu					
			m 1,05					
			díl 01					
			Al					
			(1,213*2+0,678*4+0,05*2*4)*0,35*2		3,877			
			díl 02					
			(0,957*2+0,678*4+0,05*2*4)*0,35*2		3,518			
			díl 03					
			(0,973*2+0,415*4+0,05*2*4)*0,35*4		5,608			
			ozn O 29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		10,50*31,50		42,000			
	W		pomocný a kotvení materiál					
	W		55,003*0,20		11,001			
	W		Mezisoučet		66,004			
	W		m 1,01					
	W		(0,998*2+0,618*4+0,05*2*4)*0,35*8		13,630			
	W		pomocný a kotvení materiál					
	W		13,63*0,20		2,726			
	W		Mezisoučet		16,356			
	W		Součet		82,360			
202	M	553OK 04	prvky podhledu v místnosti 1,05	kpl	1,000	9 570,00	9 570,00	
	W		v provedení dle výkresové dokumentace					
	W		dovádka materiálu, výroba včetně uzamykání					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
203	M	553OK 05	prvky podhledu v místnosti 1,01	kpl	1,000	39 800,00	39 800,00	
	W		v provedení dle výkresové dokumentace					
	W		dovádka materiálu, výroba včetně uzamykání					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
204	M	553O 29	ozn O 29 - atypický demontovatelný díl podhledu	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	
	W		dovádka materiál, výroba a povrchová úprava - kompletní provedení dle tebušky výrobku					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
205	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	64,800	66,27	4 294,30	CS ÚRS 2019 02
	W		O 27 - zábrana proti šíření na hromosvod					
	W		16,20*4		64,800			
	W		Součet		64,800			
206	M	553O 27	ozn O 27 - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	ks	64,800	120,00	7 776,00	
	W		výrobek v provedení dle výkresu					
	W		16,20*4		64,800			
	W		Součet		64,800			
207	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	820,000	39,93	32 742,60	CS ÚRS 2019 02
	W		ocelová konstrukce pod VZT					
	W		820,00		820,000			
	W		Součet		820,000			
208	M	553O 28	ozn O 28 - ocelová konstrukce pod VZT jednotku - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	820,000	130,00	106 600,00	
	W		dle montáže					
	W		820,00		820,000			
	W		Součet		820,000			
209	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	100,000	119,79	11 979,00	CS ÚRS 2019 02
	W		kotvení větrací jednotky - materiál v ceně jednotky VZT					
	W		2*50,00		100,000			
	W		Součet		100,000			
210	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	363,000	33,51	12 164,13	CS ÚRS 2019 02
	W		ocelová konstrukce záďveří stropu mě 1,01					
	W		dle výpisu					
	W		363,00		363,000			
	W		Součet		363,000			
211	M	553OK stropu	OKJ stropu - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	363,000	130,00	47 190,00	
	W		výrobek v provedení dle výkresu					
	W		363,00		363,000			
	W		Součet		363,000			
212	K	998767202	Přesun hmot. procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	16 930,368	1,79	30 305,36	CS ÚRS 2019 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				75 469,92	
213	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,500	48,12	697,74	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		6,90		6,900			
	W		m 1,05		7,600			
	W		7,60		14,500			
	W		Součet		14,500			
214	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	14,500	325,67	4 722,22	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		6,90		6,900			
	W		m 1,05		7,600			
	W		7,60		14,500			
	W		Součet		14,500			
215	K	771471810	Demontáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	7,800	35,39	276,04	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		1,91*2		3,820			
	W		m 1,05		3,980			
	W		1,99*2		7,800			
	W		Součet		7,800			
216	K	771474116	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 250 mm	m	7,800	197,28	1 538,76	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		1,91*2		3,820			
	W		m 1,05		3,980			
	W		1,99*2		7,800			
	W		Součet		7,800			
217	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	26,920	132,91	3 577,94	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		6,90		6,900			
	W		m 1,02 - 1,04		7,920			
	W		88,00*0,30*0,30		7,920			
	W		m 1,05		7,600			
	W		7,60		7,600			
	W		m 1,11, 1,13 až 1,24		4,500			
	W		50,00*0,30*0,30		26,920			
	W		Součet		26,920			
218	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	138,000	76,81	10 599,78	CS ÚRS 2019 02
	W		doplnění dlažby v 1,02 - odhad					
	W		25,00		25,000			
	W		(4,00+4,65+0,30*2+1,075)/0,30+0,583		35,000			
	W		sokl					
	W		20,00		20,000			
	W		m 1,03, 1,04		8,000			
	W		4+4		8,000			
	W		m 1,11, 1,13 až 1,24		50,000			
	W		50,00		138,000			
	W		Součet		138,000			
219	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru	m2	14,283	445,00	6 355,94	CS ÚRS 2019 02
	W		spc					
	W		138,00*0,30*0,30*1,15		14,283			
	W		Součet		14,283			
220	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	14,500	523,53	7 591,19	CS ÚRS 2019 02
	W		m 1,01					
	W		6,90		6,900			
	W		m 1,05		7,600			
	W		7,60		14,500			
	W		Součet		14,500			
221	M	59761434.1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání protiskluzná	m2	18,095	614,00	11 110,33	
	W		spc					
	W		14,50*1,1		15,950			
	W		7,80*0,25*1,1		2,145			
	W		Součet		18,095			
222	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	267,600	50,27	13 452,25	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m 1,01 až 1,05					
			6,90+112,90+11,90+11,40+7,60		150,700			
			m 1,11, 1,13 až 1,24					
			25,70+1,20+1,40+4,90+10,90+10,20+8,70+9,90+3,40+7,70+21,50+1,40+10,00		116,900			
			<u>Součet</u>		<u>267,600</u>			
223	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	100,000	35,19	3 519,00	CS ÚRS 2019 02
224	K	771591185	Podlahy pracovní řezání keramických dlaždic rovné	kus	100,000	19,10	1 910,00	CS ÚRS 2019 02
225	K	771592011.1	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	253,100	21,57	5 459,37	
			dlažba - čišťení dle popisu podlah					
			m 1,02 až 1,04					
			112,90+11,90+11,40		136,200			
			m 1,11, 1,13 až 1,24					
			25,70+1,20+1,40+4,90+10,90+10,20+8,70+9,90+3,40+7,70+21,50+1,40+10,00		116,900			
			<u>Součet</u>		<u>253,100</u>			
226	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	708,106	6,58	4 659,34	CS ÚRS 2019 02
D	776		Podlahy povlakové				1 050,64	
227	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	6,900	151,69	1 046,66	CS ÚRS 2019 02
			m 1,01					
			6,90		6,900			
			<u>Součet</u>		<u>6,900</u>			
228	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	10,467	0,38	3,98	CS ÚRS 2019 02
D	781		Dokončovací práce - obklady				136 344,09	
229	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	37,945	48,12	1 825,91	CS ÚRS 2019 02
			závěři					
			1,55*2*2,75		8,525			
			po osazení modulu wc					
			m 1,22, 1,21, 1,19					
			(0,895+0,90*2+1,405+1,665+0,90*2)*(1,60+0,20)		13,617			
			B 04 - odstranění obkladu ze soliterních stěn					
			m 1,19, 1,18					
			(1,20+0,115)*2*2,15		5,655			
			m 1,222					
			(2,245+0,115)*2*2,15		10,148			
			<u>Součet</u>		<u>37,945</u>			
230	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do mally	m2	48,277	106,54	5 143,43	CS ÚRS 2019 02
			m 1,13					
			(1,335+0,90)*2*2,00*0,10		0,894			
			m 1,14					
			(1,55+0,90)*2*2,00*0,10		0,980			
			m 1,18					
			(3,675+2,60)*2*2,00*0,10		2,510			
			m 1,19					
			(3,675+2,865+0,90*2+1,40*2)*2*2,00*0,10		4,456			
			m 1,20					
			(2,685+1,27)*2*2,00*0,10		1,582			
			m 1,21					
			(1,985+1,665)*2*2,00*0,10		1,460			
			m 1,22					
			(4,295+3,985+2,245+1,405+1,35+0,90*3+1,35*3)*2*2,00*0,10		8,012			
			m 1,23					
			(1,18+1,20)*2*0,0*0,10		0,476			
			B 03 - vybourání zděného soklu					
			(0,895+0,90*2+1,405+1,665+0,90*2)*1,60		12,104			
			B 04 - odstranění obkladu ze soliterních stěn					
			m 1,19, 1,18					
			(1,20+0,115)*2*2,15		5,655			
			m 1,222					
			(2,245+0,115)*2*2,15		10,148			
			<u>Součet</u>		<u>48,277</u>			
231	K	781473920	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 ks/m2 lepených	kus	509,250	64,88	33 040,14	CS ÚRS 2019 02
			m 1,13					
			(1,335+0,90)*2*2,00*0,10/0,20/0,20		22,350			
			m 1,14					
			(1,55+0,90)*2*2,00*0,10/0,20/0,20		24,500			
			m 1,18					
			(3,675+2,60)*2*2,00*0,10/0,20/0,20		62,750			
			m 1,19					
			(3,675+2,865+0,90*2+1,40*2)*2*2,00*0,10/0,20/0,20		111,400			
			m 1,20					
			(2,685+1,27)*2*2,00*0,10/0,20/0,20		39,550			
			m 1,21					
			(1,985+1,665)*2*2,00*0,10/0,20/0,20		36,500			
			m 1,22					
			(4,295+3,985+2,245+1,405+1,35+0,90*3+1,35*3)*2*2,00*0,10/0,20/0,20		200,300			
			m 1,23					
			(1,18+1,20)*2*0,0*0,10/0,20/0,20		11,900			
			<u>Součet</u>		<u>509,250</u>			
232	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	22,406	400,00	8 962,40	CS ÚRS 2019 02
			spc					
			509,22*0,20*0,20*1,1		22,406			
			<u>Součet</u>		<u>22,406</u>			
233	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	29,420	493,00	14 504,06	CS ÚRS 2019 02
			po osazení modulu wc					
			m 1,22, 1,21, 1,19					
			(0,895+0,90*2+1,405+1,665+0,90*2)*(1,60+0,20)		13,617			
			B 04 - odsíranění obkladu ze soliterních stěn					
			m 1,19, 1,18					
			(1,20+0,115)*2*2,15		5,655			
			m 1,222					
			(2,245+0,115)*2*2,15		10,148			
			<u>Součet</u>		<u>29,420</u>			
234	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	32,362	400,00	12 944,80	CS ÚRS 2019 02
			spc					
			29,42*1,1		32,362			
			<u>Součet</u>		<u>32,362</u>			
235	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	29,420	69,54	2 045,87	CS ÚRS 2019 02
			dle montáže					
			29,42		29,420			
			<u>Součet</u>		<u>29,420</u>			
236	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	217,317	53,50	11 626,46	CS ÚRS 2019 02
			dle montáže					
			13,617		13,617			
			opravy					
			m 1,13					
			(1,335+0,90)*2*2,00		8,940			
			m 1,14					
			(1,55+0,90)*2*2,00		9,800			
			m 1,18					
			(3,675+2,60)*2*2,00		25,100			
			m 1,19					
			(3,675+2,865+0,90*2+1,40*2)*2*2,00		44,560			
			m 1,20					
			(2,685+1,27)*2*2,00		15,820			
			m 1,21					
			(1,985+1,665)*2*2,00		14,600			
			m 1,22					
			(4,295+3,985+2,245+1,405+1,35+0,90*3+1,35*3)*2*2,00		80,120			
			m 1,23					
			(1,18+1,20)*2,00		4,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				217,317	
237	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	7,200	498,33	3 587,98	CS ÚRS 2019 02
	vv		Ø 17 - velikostní zrcadlo					
	vv		3,00*1,20*2		7,200			
	vv		Součet		7,200			
238	M	63465124	zrcadlo čiré tl 4mm	m2	7,920	748,00	5 924,16	CS ÚRS 2019 02
	vv		spc					
	vv		7,20*1,1		7,920			
	vv		Součet		7,920			
239	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	32,115	155,99	5 009,62	CS ÚRS 2019 02
	vv		po osazení modulu wc					
	vv		m 1,22, 1,21, 1,19					
	vv		0,895*0,90*2+1,405+1,665+0,90*2		7,565			
	vv		m 1,19, 1,18					
	vv		2,15*4+1,20*2+0,115*2		11,230			
	vv		m 1,22					
	vv		(2,245+0,115)*2+2,15*4		13,320			
	vv		Součet		32,115			
240	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,800	107,95	1 813,56	CS ÚRS 2019 02
	vv		ukončení zrcadla					
	vv		(3,00+1,20)*2*2		16,800			
	vv		Součet		16,800			
241	M	553lišta	nerezová ukončovací lišta	m	16,800	298,00	5 006,40	
242	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	150,000	39,47	5 920,50	CS ÚRS 2019 02
243	K	781495185	Řezání pracovní rovne keramických obkládaček	kus	80,000	17,12	1 369,60	CS ÚRS 2019 02
244	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	8,525	535,47	4 564,88	CS ÚRS 2019 02
	vv		zároveň					
	vv		1,55*2*2,75		8,525			
	vv		Součet		8,525			
245	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	550,323	14,10	7 759,55	CS ÚRS 2019 02
	vv		spc					
	vv		8,525/0,24/0,071*1,1		550,323			
	vv		Součet		550,323			
246	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkládaček cihelných za plochu do 10 m2	m2	8,525	80,44	685,75	CS ÚRS 2019 02
	vv		dle montáže					
	vv		8,525		8,525			
	vv		Součet		8,525			
247	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkládaček cihelných za spárování bílým cementem	m2	8,525	19,24	164,02	CS ÚRS 2019 02
	vv		dle montáže					
	vv		8,525		8,525			
	vv		Součet		8,525			
248	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 318,991	3,37	4 445,00	CS ÚRS 2019 02
D		783	Dokončovací práce - nátery				294 897,31	
249	K	783306807	Odstanění náteru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem náterů	m2	25,500	121,39	3 095,45	CS ÚRS 2019 02
	vv		zárubně					
	vv		17*1,50		25,500			
	vv		Součet		25,500			
250	K	783306807	Odstanění náteru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem náterů	m2	60,000	121,39	7 283,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		ocetové výrobky na fasádě					
	vv		60,00		60,000			
	vv		Součet		60,000			
251	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,500	113,60	2 896,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		zárubně					
	vv		17*1,50		25,500			
	vv		Součet		25,500			
252	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,000	113,60	6 816,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		ocetové výrobky na fasádě					
	vv		60,00		60,000			
	vv		Součet		60,000			
253	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,500	104,78	2 671,89	CS ÚRS 2019 02
	vv		zárubně					
	vv		17*1,50		25,500			
	vv		Součet		25,500			
254	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	60,000	104,78	6 286,80	CS ÚRS 2019 02
255	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,500	107,62	2 744,31	CS ÚRS 2019 02
	vv		zárubně					
	vv		17*1,50		25,500			
	vv		Součet		25,500			
256	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,000	107,62	6 457,20	CS ÚRS 2019 02
257	K	783406807	Odstanění náterů z klempířských konstrukcí odstraňovačem náterů	m2	60,000	131,88	7 912,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		zachovalé klempířské prvky - odhad					
	vv		60,00		60,000			
	vv		Součet		60,000			
258	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	60,000	101,40	6 084,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		zachovalé klempířské prvky - odhad					
	vv		60,00		60,000			
	vv		Součet		60,000			
259	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	60,000	97,67	5 860,20	CS ÚRS 2019 02
260	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	60,000	100,67	6 040,20	CS ÚRS 2019 02
261	K	783806807,1	Odstanění náterů z omítek odstraňovačem náterů	m2	131,980	109,24	14 417,50	
	vv		odstranění grafitu z fasády					
	vv		NP 02					
	vv		sv					
	vv		12,24*4,00		48,960			
	vv		odpočet otvoru					
	vv		-1,80*1,80*2		-6,480			
	vv		-1,80*0,60*2		-2,160			
	vv		iz					
	vv		12,24*4,00		48,960			
	vv		odpočet otvoru					
	vv		-1,80*1,80*2		-6,480			
	vv		-1,80*0,60*2		-2,160			
	vv		sz					
	vv		12,16*4,00		48,640			
	vv		odpočet otvoru					
	vv		0,90*0,60*5		2,700			
	vv		Součet		131,980			
262	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	361,912	165,96	60 062,92	CS ÚRS 2019 02
	vv		fasáda					
	vv		NP 01					
	vv		sv					
	vv		14,47*6,0+4,80*3,15		101,940			
	vv		odpočet otvoru					
	vv		-1,90*2,60*2		-9,880			
	vv		-4,10*2,75		-11,275			
	vv		-1,90*1,80*2		-6,840			
	vv		-4,00*1,80		-7,200			
	vv		-4,00*2,60		-10,400			
	vv		iz					
	vv		14,47*6,0+4,80*3,15+1,55*2,75		106,203			
	vv		odpočet otvoru					
	vv		-1,90*2,60		-4,940			
	vv		-1,915*2,60		-4,979			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-3,80*2,65		-10,970			
	WV		-1,90*1,80*2		-6,840			
	WV		-4,00*1,80		-7,200			
	WV		-4,00*2,60		-10,400			
	WV		sz					
	WV		17,06*6,00+4,80*3,15-12,16*4,00		68,840			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		-4,00*2,60		-10,400			
	WV		iv					
	WV		17,06*6,00+4,80*3,15		117,480			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		-1,80*2,75		-4,950			
	WV		-0,89*1,80		-1,602			
	WV		-4,00*2,60		-10,400			
	WV		NOP 03 - vstupní potrál					
	WV		(0,45+0,30)*2,75*2		4,125			
	WV		podhled					
	WV		((12,24+2,00)*2+12,16)*2,00		81,280			
	WV		zdvěří 1,00					
	WV		5,90		5,900			
	WV		Součet		361,912			
263	K	783846543	Antigranit nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	580,188	269,34	156 267,84	CS ÚRS 2019 02
	WV		fasáda					
	WV		NP 01					
	WV		sv					
	WV		14,47*3,15		45,581			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,90*2,60*2		-9,880			
	WV		-4,10*2,75		-11,275			
	WV		iz					
	WV		14,47*3,15+1,55*2,75		49,843			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,90*2,60		-4,940			
	WV		-1,915*2,60		-4,979			
	WV		-3,80*2,65		-10,070			
	WV		sz					
	WV		(17,06-12,16)*3,15		15,435			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		iv					
	WV		17,06*3,15		53,739			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80		-3,240			
	WV		-1,80*2,75		-4,950			
	WV		-0,89*1,80		-1,602			
	WV		Mezisoučet		110,422			
	WV		NP 02					
	WV		sv					
	WV		12,24*4,00		48,960			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80*2		-6,480			
	WV		-1,80*0,60*2		-2,160			
	WV		iz					
	WV		12,24*4,00		48,960			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		-1,80*1,80*2		-6,480			
	WV		-1,80*0,60*2		-2,160			
	WV		sz					
	WV		12,16*4,00		48,640			
	WV		odpočet otvoru					
	WV		0,90*0,60*5		2,700			
	WV		Mezisoučet		131,980			
	WV		NOP 03 - vstupní potrál					
	WV		(0,45+0,30)*2,75*2		4,125			
	WV		podhled					
	WV		((12,24+2,00)*2+12,16)*2,00		81,280			
	WV		zdvěří 1,00					
	WV		5,90		5,900			
	WV		m 1,01					
	WV		1,91*2*2,75		10,505			
	WV		m 1,02					
	WV		(2,16+4,45+0,15+4,50+0,15+0,15+2,77+0,40+4,55+2,77+2,185+3,25+0,15*2+0,30+4,45+0,15+2,00+2,535+2,15+2,36+0,30)*2*5,20		220,116			
	WV		(4,00*4)*3,00		48,000			
	WV		odpočet					
	WV		-4,50*1,80*2		-16,200			
	WV		-1,90*2,60		-4,940			
	WV		-4,0*2,75		-11,000			
	WV		Součet		580,188			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				68 382,53	
264	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	531,670	29,85	15 870,35	CS ÚRS 2019 02
	WV		m 1,01					
	WV		1,91*2,75*2+6,90		17,405			
	WV		m 1,03					
	WV		(4,50+2,62+0,30*2)*2*3,00+11,90		58,220			
	WV		odpočet					
	WV		-4,50*1,80		-8,100			
	WV		m 1,04					
	WV		(4,45+2,62)*2*3,30+11,40		58,062			
	WV		odpočet					
	WV		-3,20*1,80		-5,760			
	WV		m 1,05					
	WV		1,99*2,75*2		10,945			
	WV		m 1,11					
	WV		(7,155+2,585+2,05)*2*3,00+25,70		96,440			
	WV		odpočet					
	WV		-2,055*2,75		-5,651			
	WV		-1,80*1,80*2		-6,480			
	WV		m 1,13					
	WV		(1,335+0,90)*2*0,90+1,20		5,223			
	WV		m 1,14					
	WV		(1,55+0,90)*2*0,90+1,40		5,810			
	WV		m 1,15					
	WV		(3,00+1,355+0,60)*2*2,90+4,90		33,639			
	WV		m 1,16					
	WV		(3,945+3,00)*2*2,90+10,90		51,181			
	WV		m 1,17					
	WV		(2,585+3,945)*2*2,90+10,20		48,074			
	WV		m 1,18					
	WV		(3,675+2,60)*2*0,90+8,7		19,995			
	WV		m 1,19					
	WV		(3,675+2,865+0,90*2+1,40*2)*2*0,90+9,90		29,952			
	WV		m 1,20					
	WV		(2,685+1,27)*2*0,90+3,40		10,519			
	WV		m 1,21					
	WV		(1,985+1,865)*2*0,90+7,70		14,270			
	WV		m 1,22					
	WV		(4,295+3,985+2,245+1,405+1,35+0,90*3+1,35*3)*2*0,90+21,50		57,554			
	WV		m 1,23					
	WV		(1,18+1,20)*0,90+1,40		3,542			
	WV		m 1,24					
	WV		(3,30+3,050)*2*2,90		36,830			
	WV		Součet		531,670			
265	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	315,116	34,28	10 802,18	CS ÚRS 2019 02
	WV		m 1,02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(2,16+4,45+0,15+4,50+0,15+0,15+2,77+0,40+4,55+2,77+2,185+3,25+0,15*2+0,30+4,45+0,15+2,00+2,535+2,15+2,36+0,30*2)*5,20		220,116			
	WV		(4,00*4)*(8,69-5,20)+112,90		168,740			
	WV		odpočet					
	WV		-4,50*1,80*2		-16,200			
	WV		-1,90*2,60		-4,940			
	WV		-4,0*2,75		-11,000			
	WV		-4,00*2,60*4		-41,600			
	WV		Součet		315,116			
266	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otlěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	531,670	48,36	25 711,56	CS ÚRS 2019 02
	WV		m 1,01					
	WV		1,91*2,75*2+6,90		17,405			
	WV		m 1,03					
	WV		(4,50+2,62+0,30*2)*2*3,00+11,90		58,220			
	WV		odpočet					
	WV		-4,50*1,80		-8,100			
	WV		m 1,04					
	WV		(4,45+2,62)*2*3,30+11,40		58,062			
	WV		odpočet					
	WV		-3,20*1,80		-5,760			
	WV		m 1,05					
	WV		1,99*2,75*2		10,945			
	WV		m 1,11					
	WV		(7,155+2,585+2,05)*2*3,00+25,70		96,440			
	WV		odpočet					
	WV		-2,055*2,75		-5,651			
	WV		-1,80*1,80*2		-6,480			
	WV		m 1,13					
	WV		(1,335+0,90)*2*0,90+1,20		5,223			
	WV		m 1,14					
	WV		(1,55+0,90)*2*0,90+1,40		5,810			
	WV		m 1,15					
	WV		(3,00+1,355+0,60)*2*2,90+4,90		33,639			
	WV		m 1,16					
	WV		(3,945+3,00)*2*2,90+10,90		51,181			
	WV		m 1,17					
	WV		(2,585+3,945)*2*2,90+10,20		48,074			
	WV		m 1,18					
	WV		(3,675+2,60)*2*0,90+8,7		19,995			
	WV		m 1,19					
	WV		(3,675+2,865+0,90*2+1,40*2)*2*0,90+9,90		29,952			
	WV		m 1,20					
	WV		(2,685+1,27)*2*0,90+3,40		10,519			
	WV		m 1,21					
	WV		(1,985+1,665)*2*0,90+7,70		14,270			
	WV		m 1,22					
	WV		(4,295+3,985+2,245+1,405+1,35+0,90*3+1,35*3)*2*0,90+21,50		57,554			
	WV		m 1,23					
	WV		(1,18+1,20)*0,90+1,40		3,542			
	WV		m 1,24					
	WV		(3,30+3,050)*2*2,90		36,830			
	WV		Součet		531,670			
267	K	784211133	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otlěrůvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	315,116	50,77	15 998,44	CS ÚRS 2019 02
	WV		m 1,02					
	WV		(2,16+4,45+0,15+4,50+0,15+0,15+2,77+0,40+4,55+2,77+2,185+3,25+0,15*2+0,30+4,45+0,15+2,00+2,535+2,15+2,36+0,30*2)*5,20		220,116			
	WV		(4,00*4)*(8,69-5,20)+112,90		168,740			
	WV		odpočet					
	WV		-4,50*1,80*2		-16,200			
	WV		-1,90*2,60		-4,940			
	WV		-4,0*2,75		-11,000			
	WV		-4,00*2,60*4		-41,600			
	WV		Součet		315,116			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				41 760,00	
268	K	786 - O 19	ozn O 19 - vertikální interierové motorické žaluzie	ks	1,000	41 760,00	41 760,00	
	WV		v provedení dle tabulky výrobku - kompletní provedení					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				97 996,40	
269	K	787 - O 18	ozn O 18 - výměna bezpečnostního zasklení přepážek	ks	5,000	19 440,00	97 200,00	
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
270	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	7,875	86,68	682,61	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 05 - demontáž bezpečnostního zasklení					
	WV		4,50*1,75		7,875			
	WV		Součet		7,875			
271	K	787601822	Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	7,875	14,45	113,79	CS ÚRS 2019 02
	WV		D 05 - demontáž bezpečnostního zasklení					
	WV		4,50*1,75		7,875			
	WV		Součet		7,875			
D	990		Požární vybavení				12 620,00	
272	K	953 - 13	fotoluminiscenční označení	ks	20,000	280,00	5 600,00	
	WV		dodávka a osazení plastových tabulek					
	WV		20		20,000			
	WV		Součet		20,000			
273	K	953 - 15	autonomní detekce kouře	ks	6,000	1 170,00	7 020,00	
	WV		dodávka a osazení					
	WV		6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				99 208,60	
274	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000	280,40	28 040,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		ostatní nespecifikované bourací práce					
	WV		přímomoce pro řemesla					
	WV		100		100,000			
	WV		Součet		100,000			
275	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	70,000	362,53	25 377,10	CS ÚRS 2019 01
	WV		demontáže a úprava					
	WV		70		70,000			
	WV		Součet		70,000			
276	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	50,000	415,75	20 787,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		demontáž rozvodu elektroinstalací					
	WV		50		50,000			
	WV		Součet		50,000			
277	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	50,000	357,20	17 860,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		úprava pro VZT					
	WV		50		50,000			
	WV		Součet		50,000			
278	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	20,000	357,20	7 144,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		demontáž stožáru					
	WV		20		20,000			
	WV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

439 185,07

DPH základní
snížená

Základ daně

439 185,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 228,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

531 413,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

439 185,07

PSV - Práce a dodávky PSV

434 535,07

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 070,60
---	-----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	27 042,56
--	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	295 831,71
--	------------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	83 590,20
--	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 650,00

VRN4 - Inženýrská činnost	4 650,00
---------------------------	----------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt: SO 01 - 2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 25. 9. 2019

Projektant: Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 439 185,07

D		PSV	Práce a dodávky PSV	434 535,07				
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	28 070,60				
1	K	721171912	Potrubi z PP propojení potrubí DN 40	kus	14,000	224,90	3 148,60	CS ÚRS 2019 02
2	K	721171913	Potrubi z PP propojení potrubí DN 50	kus	4,000	228,50	914,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	14,000	352,68	4 937,52	CS ÚRS 2019 02
4	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 40	m	8,000	389,38	3 115,04	CS ÚRS 2019 02
5	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 50	m	6,000	431,28	2 587,68	CS ÚRS 2019 02
6	K	721174044	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4,000	494,08	1 976,32	CS ÚRS 2019 02
7	K	721174045	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 110	m	10,000	628,87	6 288,70	CS ÚRS 2019 02
8	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	72,52	1 015,28	CS ÚRS 2019 02
9	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	80,38	321,52	CS ÚRS 2019 02
10	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	119,64	1 674,96	CS ÚRS 2019 02
11	K	721211421	Vpust podlahový se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 428,87	1 428,87	CS ÚRS 2019 02
12	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	28,000	22,80	638,40	CS ÚRS 2019 02
W		B+6+10+4		28,000				
W		Součet		28,000				
13	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,038	624,05	23,71	CS ÚRS 2019 02
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	27 042,56				
14	K	722171932	Potrubi plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	40,000	108,83	4 353,20	CS ÚRS 2019 02
15	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	13,000	298,46	3 879,98	CS ÚRS 2019 02
16	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	5,000	360,56	1 802,80	CS ÚRS 2019 02
17	K	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,000	305,08	3 660,96	CS ÚRS 2019 02
18	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	13,000	58,96	766,48	CS ÚRS 2019 02
19	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	5,000	67,01	335,05	CS ÚRS 2019 02
20	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	12,000	85,39	1 024,68	CS ÚRS 2019 02
21	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	14,000	139,70	1 955,80	CS ÚRS 2019 02
22	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	13,000	509,72	6 626,36	CS ÚRS 2019 02
23	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	45,82	1 374,60	CS ÚRS 2019 02
W		12+13+5		30,000				
W		Součet		30,000				
24	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	41,38	1 241,40	CS ÚRS 2019 02
25	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,038	559,19	21,25	CS ÚRS 2019 02
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	295 831,71				
26	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,000	1 381,51	1 381,51	CS ÚRS 2019 02
27	M	551470472	nádržka splachovací plastová pro volné stojící klozety/výlevky MIRA 9371.0	kus	1,000	1 207,00	1 207,00	
28	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	1 488,65	2 977,30	CS ÚRS 2019 02
29	M	642320610	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad svislý bílý LYRA Plus 2638.7	kus	2,000	3 970,00	7 940,00	
30	M	551673812.LP	sedátko klozetové duroplastové s poklopem bílé LYRA 9338.1 se zpomalovacím mechanismem	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	
31	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné slěny	kus	7,000	1 871,07	13 097,49	CS ÚRS 2019 02
32	M	64236042.OL	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování s prodlouženou délkou 2064.2	kus	1,000	3 735,00	3 735,00	
33	M	55167382.OL	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem OLYMP 9328.2, ocelové úchyty	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
34	M	64236022.LFN	klozet závěsný LYRA PLUS 2338.0, hluboké splachování, bílý	kus	6,000	2 783,00	16 698,00	
35	M	551673814.LP	sedátko klozetové duroplastové s poklopem pro závěsné mísy bílé LYRA 9338.5 se zpomalovacím mechanismem	kus	6,000	1 430,00	8 580,00	
36	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	720,31	2 881,24	CS ÚRS 2019 02
37	M	64251312.LFN	odsávací urinal Golem ANTIVANDAL keramický s radarovým senzorem pro sítové napájení 24V DC	kus	4,000	10 846,00	43 384,00	
38	M	64250761.GO	Sítko pro urinal 9106.2	kus	4,000	190,00	760,00	
39	M	55144042.LFN	napájecí zdroj pro napájení max. 5 urinalů, 24V, DC	kus	1,000	2 220,00	2 220,00	
40	M	55144044.LFN	dálkové ovládání k radarovým splachovačům 9407.7	kus	1,000	450,00	450,00	
41	M	55166632.LFN	urinalová dělicí stěna 4760.1 vč. příslušenství	kus	3,000	1 820,00	5 460,00	
42	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,000	1 297,61	5 190,44	CS ÚRS 2019 02
43	M	64211030.LFN	umyvadlo keramické závěsné LYRA Plus 1438.1 bílé š 500mm	kus	3,000	1 240,00	3 720,00	
44	M	64211023.LFN	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé MIO 9271.1 640x550mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
45	M	64211011.LFN	kryt sifonu keramický bílý LYRA Plus pro umyvadlo 500 cm	kus	3,000	1 960,00	5 880,00	
46	K	725219103R	Montáž umyvadla v jednolitě desce připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 360,00	2 720,00	
47	M	55231217.MRA	trojitě umyvadlo jednolitě desce z marmolitu, vel. 2940x480 mm s přepady	kus	2,000	22 320,00	44 640,00	
48	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,000	5 355,88	5 355,88	CS ÚRS 2019 02
49	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhrubou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	9 829,91	9 829,91	CS ÚRS 2019 02
50	M	55147053NE	madlo univerzální rovné závěsné, nerez 8972.1, délky 600 mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
51	M	55147062NE	madlo invalidní krakorcové sklopné, nerez 8971.5, délky 550 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
52	M	55147063NE	madlo invalidní krakorcové sklopné, nerez 8972.5, délky 900 mm	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
53	M	55147052NE	madlo invalidní univerzální rovné, nerez 8971.4, pevné délky 550 mm	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	
54	M	55147056NE	madlo invalidní univerzální rovné, nerez 8972.4, pevné délky 900 mm	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	
55	M	55147073	madlo sprchové nerezové univerzální 600 mm, nerez	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	
56	M	55147079	držák toaletního papíru s krytem, chrom	kus	9,000	980,00	8 820,00	
57	M	55147081	zrcadlo s páčkou nastavitelné 600x450 mm, nerez 8971.7	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	
58	M	64294412	WC souprava včetně kartáče a skleněné misky, chrom	kus	9,000	1 840,00	16 560,00	
59	M	55431098.JIKA	držák s dávkovačem tekutého mýdla 800 ml, chrom	kus	8,000	627,00	5 016,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	64294421	<i>háček na šaty</i>	kus	1,000	480,00	480,00	
61	M	55431080	<i>koš odpadkový nášlapný 5 litrů, leštěná nerez</i>	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
62	M	55431084	<i>zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení</i>	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2019 02
63	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	890,58	890,58	CS ÚRS 2019 02
64	M	55231083.NMF	<i>dřez nerez vestavný matný 5420.2x2 MINOR s odkapávací ploškou</i>	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
65	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 253,24	6 253,24	CS ÚRS 2019 02
66	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	25,000	220,33	5 508,25	CS ÚRS 2019 02
67	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 606,50	1 606,50	CS ÚRS 2019 02
68	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 372,39	1 372,39	CS ÚRS 2019 02
69	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	9,000	1 275,67	11 481,03	CS ÚRS 2019 02
70	K	725822611.LR	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti s lékařskou ručkou	soubor	1,000	1 822,39	1 822,39	
71	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,000	1 726,74	1 726,74	CS ÚRS 2019 02
72	M	55145537.JIKA	<i>sprchová sady ke sprchové baterii 3651.0 (ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice 1,7 m kovová)</i>	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	
73	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	511,98	511,98	CS ÚRS 2019 02
74	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	348,97	348,97	CS ÚRS 2019 02
75	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	800,96	800,96	CS ÚRS 2019 02
76	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,000	132,15	1 321,50	CS ÚRS 2019 02
77	M	55161313	<i>zápachová uzávěrka umyvadlová LYRA 9424.9, chromovaná ABS</i>	kus	9,000	486,00	4 374,00	
78	M	55161317	<i>umyvadlová výpusť 9171.0 Click-Clack, chrom</i>	kus	10,000	542,00	5 420,00	
79	M	55166633.JIKA	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová podomílková MIO 9390.2 DN 40</i>	kus	1,000	560,00	560,00	
80	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,490	651,86	319,41	CS ÚRS 2019 02
D 726			Zdravotnická - předstěnové instalace				83 590,20	
81	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	7,000	9 980,24	69 861,68	CS ÚRS 2019 02
82	M	55166626.GEB	<i>ovládací tlačítko pro splachování splachovacích nádrží pod omítku, ovládání zepředu Sigma10</i>	kus	7,000	1 360,00	9 520,00	
83	M	55166631.GEB	<i>ovládací pneumatický set pro modul WC</i>	kus	1,000	2 460,00	2 460,00	
84	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	7,000	243,27	1 702,89	CS ÚRS 2019 02
85	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,070	651,86	45,63	CS ÚRS 2019 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 650,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				4 650,00	
86	K	043194010	Rozbor pilné vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb.	Kč	1,000	4 650,00	4 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 3 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 901 640,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 901 640,45	21,00%	399 344,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 300 984,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 3 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 901 640,45

PSV - PSV

1 901 640,45

741 - 1 - montáže	502 667,85
01 - Krabice, svorky, nosný materiál	39 824,86
02 - Vodiče, kabely	36 638,30
03 - Ukončení vodičů	8 056,10
D2 - Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	2 863,91
05 - Zásuvky	12 112,87
06 - Rozvodnice oceloplech., plastové - rozváděč R 1 - 1. np	19 833,00
D4 - Rozváděč Rups	6 529,78
D7 - Rozváděč R2	4 230,46
D 2 - 1 - Svítidla a osvětlovací zařízení	66 395,67
08 - Hromosvod a uzemnění	98 756,95
09 - Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvídatelných prací	121 086,92
10 - Zemní práce k hromosvodu	86 339,03
741 - 2 - dodávky materiálu	1 271 972,60
2 - 1 - Krabice, svorky, nosný materiál	20 401,50
2 - 2 - Vodiče, kabely	31 917,00
2 - 3 - Ukončení vodičů	496,00
2 - 4 - Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	4 955,00
2 - 5 - Zásuvky	22 072,00
2 - 6 - Rozváděč R1 - 1.NP	126 905,00
2 - 7 - Rozváděč Rups	33 417,00
2 - 8 - Rozváděč R2	19 474,00
2 - 9 - Svítidla a osvětlovací zařízení	916 072,10
2 - 10 - Hromosvod a uzemnění	84 428,00
2 - 11 - Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvídatelných prací	11 835,00
D 20 - Ostatní náklady	127 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 3 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 901 640,45	
D	PSV	PSV					1 901 640,45	
D	741 - 1	montáže					502 667,85	
D	01	Krabice, svorky, nosný materiál					39 824,86	
1	K	741112061	Krabice přístrojová LK 80x28T	ks	4,000	32,87	131,48	CS ÚRS 2019 02
2	K	741112061.1	Krabice přístrojová LK 80x28 2T	ks	4,000	32,87	131,48	CS ÚRS 2019 02
3	K	741110511	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	185,000	68,98	12 761,30	CS ÚRS 2019 02
4	K	741110001	Trubka MONOFLEX 20	m	250,000	30,70	7 675,00	CS ÚRS 2019 02
5	K	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	45,000	234,76	10 564,20	CS ÚRS 2019 02
6	K	741910302.1	Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	15,000	234,76	3 521,40	CS ÚRS 2019 02
7	K	Pol234	Závitové tyče 1,0 m/6mm2	ks	120,000	42,00	5 040,00	dle ceníku projektanta
D	02	Vodiče, kabely					36 638,30	
8	K	74112200	CYKY 20x1.5	m	15,000	24,10	361,50	CS ÚRS 2019 02
9	K	74112200.1	CYKY 30x1,5	m	20,000	26,74	534,80	CS ÚRS 2019 02
10	K	74112200.2	CYKY 3Jx1,5	m	450,000	27,10	12 195,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	74112200.3	CYKY 3Jx2.5	m	350,000	28,27	9 894,50	CS ÚRS 2019 02
12	K	74112200.4	CYKY 5Jx2.5	m	65,000	29,10	1 891,50	CS ÚRS 2019 02
13	K	74112200.5	CYKY 5Jx4	m	95,000	29,80	2 831,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	74112200.6	CYKY 5Jx16	m	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	74112200.7	CYA - 6 ZŽL	m	250,000	30,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	74112200.8	CYA - 16 ZŽL	m	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 02
D	03	Ukončení vodičů					8 055,10	
17	K	741130001	Do 2.5 mm2	ks	250,000	20,54	5 135,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	741130004	Do 6 mm2	ks	50,000	27,39	1 369,50	CS ÚRS 2019 02
19	K	741130006	Do 16 mm2	ks	10,000	51,16	511,60	CS ÚRS 2019 02
20	K	Pol235	Označovací štítky na kabely	ks	80,000	13,00	1 040,00	dle ceníku projektanta
D	D2	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje					2 863,91	
21	K	741310001	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	5,000	110,52	552,60	CS ÚRS 2019 02
22	K	Pol236	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	5,000	12,00	60,00	dle ceníku projektanta
23	K	Pol237	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	5,000	7,00	35,00	dle ceníku projektanta
24	K	741310011	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20	ks	3,000	140,86	422,58	CS ÚRS 2019 02
25	K	Pol238	KRYT 3558A - A651B, IP20	ks	3,000	12,00	36,00	dle ceníku projektanta
26	K	Pol237	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3,000	7,00	21,00	dle ceníku projektanta
27	K	741310021	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	4,000	118,10	472,40	CS ÚRS 2019 02
28	K	Pol239	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	4,000	12,00	48,00	dle ceníku projektanta
29	K	Pol237	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	4,000	7,00	28,00	dle ceníku projektanta
30	K	741310022	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	2,000	118,10	236,20	CS ÚRS 2019 02
31	K	Pol239	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2,000	12,00	24,00	dle ceníku projektanta
32	K	Pol237	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2,000	7,00	14,00	dle ceníku projektanta
33	K	741310024	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	2,000	209,12	418,24	CS ÚRS 2019 02
34	K	Pol239	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2,000	12,00	24,00	dle ceníku projektanta
35	K	Pol237	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2,000	7,00	14,00	dle ceníku projektanta
36	K	741310221	ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ, vč. strojku	ks	3,000	84,15	252,45	CS ÚRS 2019 02
37	K	Pol236	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	3,000	12,00	36,00	dle ceníku projektanta
38	K	Pol237	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3,000	7,00	21,00	dle ceníku projektanta
39	K	741310041	VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44	ks	1,000	148,44	148,44	CS ÚRS 2019 02
D	05	Zásuvky					12 112,87	
40	K	741313032	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá	ks	47,000	83,79	3 938,13	CS ÚRS 2019 02
41	K	741313032.1	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepět. ochranou, pod omítkou		0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	Pol240	5598 A - A2349 B, IP 20, hnědá	ks	4,000	83,79	335,16	dle ceníku projektanta
43	K	741313082	ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 5518-2600B, 16A/230V	ks	1,000	167,58	167,58	CS ÚRS 2019 02
44	K	Pol237	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	9,000	7,00	63,00	dle ceníku projektanta
45	K	Pol241	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	13,000	12,00	156,00	dle ceníku projektanta
46	K	Pol242	RÁMEČEK 3901A - B30B	ks	1,000	16,00	16,00	dle ceníku projektanta
47	K	Pol243	RÁMEČEK 3901A - B40B	ks	4,000	17,00	68,00	dle ceníku projektanta
48	K	Pol244	Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem	ks	3,000	163,00	489,00	dle ceníku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	Pol245	Set signalizačního zařízení pro nouzové přivolání pomoci	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	dle ceníku projektanta
50	K	Pol246	Kabeláž k signalizaci	m	120,000	26,00	3 120,00	dle ceníku projektanta
51	K	Pol247	Autonomní požární hlásič, stropní	ks	1,000	120,00	120,00	dle ceníku projektanta
D 06 Rozvodnice oceloplech, plastové - rozvaděč R 1 - 1. np							19 833,00	
52	K	741210003	Skříňový rozvaděč BF-0-6/144-C, vč. svorek PE,N	ks	1,000	535,85	535,85	CS ÚRS 2019 02
53	K	741322021	Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1,000	305,55	305,55	CS ÚRS 2019 02
54	K	741322021.1	Svodič přepětí FLP 12,5-V/4	ks	4,000	305,55	1 222,20	CS ÚRS 2019 02
55	K	741320181-S	Hlavní vypínač 80A/3	ks	1,000	205,14	205,14	CS ÚRS 2019 02
56	K	741320101	Jistič 10A/1/B	ks	3,000	68,62	205,86	CS ÚRS 2019 02
57	K	741320101.1	Jistič 16A/1/B	ks	11,000	68,62	754,82	CS ÚRS 2019 02
58	K	741320101.2	Jistič 20A/3/B	ks	2,000	68,62	137,24	CS ÚRS 2019 02
59	K	741320101.3	Jistič 10A/1/C	ks	3,000	68,62	205,86	CS ÚRS 2019 02
60	K	741320101.4	Jistič 16/3/C	ks	2,000	68,62	137,24	CS ÚRS 2019 02
61	K	741320101.5	Jistič 20/3/C	ks	4,000	68,62	274,48	CS ÚRS 2019 02
62	K	741321001	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	15,000	105,10	1 576,50	CS ÚRS 2019 02
63	K	741321001.1	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	21,000	105,10	2 207,10	CS ÚRS 2019 02
64	K	741321001.2	Proudový chránič 25A/2/0,03A	ks	1,000	105,10	105,10	CS ÚRS 2019 02
65	K	741330651	Časové relé - 1w	ks	1,000	237,66	237,66	CS ÚRS 2019 02
66	K	741330042	Stykač Z-SCH230/22	ks	9,000	190,34	1 713,06	CS ÚRS 2019 02
67	K	Pol248	Pomocné kontakty 2z-2v	ks	9,000	71,00	639,00	dle ceníku projektanta
68	K	741330042.1	Soumrakový spínač	ks	1,000	190,34	190,34	CS ÚRS 2019 02
69	K	Pol249	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1,000	9 180,00	9 180,00	dle ceníku projektanta
D D4 Rozvaděč Rups							6 529,78	
70	K	741210003.1	Rozvaděč Rups - BF-U-2/36-C	ks	1,000	535,85	535,85	CS ÚRS 2019 02
71	K	741320181-S.1	Vypínač IS 25A/3	ks	1,000	205,14	205,14	CS ÚRS 2019 02
72	K	741322021.2	Svodič přepětí FLP 12,5/V4	ks	1,000	305,55	305,55	CS ÚRS 2019 02
73	K	741320101.1	Jistič 16A/1/B	ks	2,000	68,62	137,24	CS ÚRS 2019 02
74	K	Pol250	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	dle ceníku projektanta
75	K	pol 020	UPS 2200 VA	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	dle ceníku projektanta
76	K	pol 251	Jistič B/800/3 - Rozvaděč RE	ks	1,000	146,00	146,00	dle ceníku projektanta
D D7 Rozvaděč R2							4 230,46	
77	K	741210003.1	Rozvaděč Rups - BF-U-2/36-C	ks	1,000	535,85	535,85	CS ÚRS 2019 02
78	K	741320181-S.1	Vypínač IS 25A/3	ks	1,000	205,14	205,14	CS ÚRS 2019 02
79	K	741322021.2	Svodič přepětí FLP 12,5/V4	ks	1,000	305,55	305,55	CS ÚRS 2019 02
80	K	741320101.1	Jistič 16A/1/B	ks	1,000	68,62	68,62	CS ÚRS 2019 02
81	K	741321001	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	1,000	105,10	105,10	CS ÚRS 2019 02
82	K	741321001.1	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	2,000	105,10	210,20	CS ÚRS 2019 02
83	K	Pol250	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 02
D D 2 - 1 Svítidla a osvětlovací zařízení							66 395,67	
84	K	741372101	A - 1xLED 4000K / CRI >= 80 23 W	ks	65,000	126,06	8 193,90	CS ÚRS 2019 02
85	K	741372101.1	B - 1xLED 4000K / CRI >= 80 10 W	ks	65,000	126,06	8 193,90	CS ÚRS 2019 02
86	K	741372101-S	C - Lineární svítidlo nad umyvadlo, IP 44, 18W	ks	1,000	126,06	126,06	CS ÚRS 2019 02
87	K	741372111	D - 1xLED 4000K CRI >= 80 38 W	ks	1,000	279,62	279,62	CS ÚRS 2019 02
88	K	741372042	E - LED pásek, vč. napáječe, nad umyvadla soc. zařízení, kuchyně, linka	ks	22,000	162,73	3 580,06	CS ÚRS 2019 02
89	K	741372021	F - 1xLED 4000K / CRI >= 80 40 W	ks	28,000	223,85	6 267,80	CS ÚRS 2019 02
90	K	741372022	G - 1xLED 4000K / CRI >= 70 95,8 W	ks	20,000	336,15	6 723,00	CS ÚRS 2019 02
91	K	741372051-S	H - 1xLED 4000K CRI >= 80 38 W	ks	36,000	233,78	8 416,08	CS ÚRS 2019 02
92	K	741372051-S.1	K - LED svítidlo přisazené, 18-26W, IP 44	ks	1,000	233,78	233,78	CS ÚRS 2019 02
93	K	741372042.1	L - 1xLED 4000K / CRI >= 80 23 W	ks	1,000	162,73	162,73	CS ÚRS 2019 02
94	K	741372111-S	N - LED PIK, nouzové nástěnné, IP20, Iř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	47,000	279,62	13 142,14	CS ÚRS 2019 02
95	K	741372111-S.1	N1 - LED nouzové podhledové, IP20, 3 W/1 hod. baterie	ks	15,000	279,62	4 194,30	CS ÚRS 2019 02
96	K	741372111-S.2	N2 - LED nouzové stropní, IP20, 3 W/1 hod. baterie	ks	15,000	279,62	4 194,30	CS ÚRS 2019 02
97	K	Pol251	Pohybové stropní čidlo	ks	16,000	168,00	2 688,00	dle ceníku projektanta
D 08 Hromosvod a uzemnění							98 756,95	
98	K	741420001	Vodič AlMgSi s izolací, pr. 10 mm2, (FeZn pr. 10 mm2)	m	285,000	179,50	51 157,50	CS ÚRS 2019 02
99	K	741410021	Zemnicí vodič FeZn 30 x 4 mm	m	200,000	50,56	10 112,00	CS ÚRS 2019 02
100	K	741420021	Svorky univerzální	ks	50,000	91,01	4 550,50	CS ÚRS 2019 02
101	K	741420021.1	Svorky SS	ks	50,000	91,01	4 550,50	CS ÚRS 2019 02
102	K	741420021.2	Svorky připojovací Sp1	ks	15,000	91,01	1 365,15	CS ÚRS 2019 02
103	K	Pol252	Ochranná stříška dolní	ks	15,000	41,00	615,00	dle ceníku projektanta
104	K	741420021.3	Svorky SR03	ks	25,000	91,01	2 275,25	CS ÚRS 2019 02
105	K	Pol253	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	285,000	14,80	4 218,00	dle ceníku projektanta
106	K	741430003	Jímací tyč 5,0 m	ks	2,000	482,16	964,32	CS ÚRS 2019 02
107	K	741430003.1	Jímací tyč 1,0 m	ks	10,000	482,16	4 821,60	CS ÚRS 2019 02
108	K	741430003.2	Jímací tyč 3,0 m	ks	3,000	482,16	1 446,48	CS ÚRS 2019 02
109	K	741420021.4	Svorka k jímací tyči SJ	ks	15,000	91,01	1 365,15	CS ÚRS 2019 02
110	K	741420021.5	Svorka okapová SO	ks	30,000	91,01	2 730,30	CS ÚRS 2019 02
111	K	741910302.1	Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	20,000	234,76	4 695,20	CS ÚRS 2019 02
112	K	Pol254	Betonové dlaždice proti vmáčknutí kabel, žlabu do izolace	ks	20,000	67,00	1 340,00	dle ceníku projektanta
113	K	Pol255	Betonový podstavec PB19	ks	9,000	210,00	1 890,00	dle ceníku projektanta
114	K	Pol256	Podložka pod PB19	ks	9,000	24,00	216,00	dle ceníku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	Pol257	Stojan pro jímací tyč	ks	3,000	148,00	444,00	dle ceniku projektanta
D 09 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvitatelných prací							121 086,92	
116	K	741371823	Demontáž stávajících svítidel	ks	95,000	136,52	12 969,40	CS ÚRS 2019 02
117	K	741111851-S	Demontáž kabelů elektro	m	2 500,000	19,07	47 675,00	CS ÚRS 2019 02
118	K	741211837	Demontáž rozvaděčů	ks	3,000	198,64	595,92	CS ÚRS 2019 02
119	K	741311807	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	35,000	48,76	1 706,60	CS ÚRS 2019 02
120	K	Pol103	Nepředvitatelné práce	h	165,000	264,00	43 560,00	dle ceniku projektanta
121	K	Pol258	Přepojení stávajících rozvodů do nových rozvaděčů (hodiny, apod.)	h	45,000	324,00	14 580,00	dle ceniku projektanta
D 10 Zemní práce k hromosvodu							86 339,03	
122	K	460010022	Vytýčení trasy podél objektu	km	0,100	960,04	96,00	CS ÚRS 2019 02
123	K	460080112	Bourání beton. základu do 15 cm	m3	1,750	2 964,19	5 187,33	CS ÚRS 2019 02
124	K	460030171	Bourání živice do 5 cm	m2	5,000	91,14	455,70	CS ÚRS 2019 02
125	K	460600061	Odvoz sutě -beton , živice do 1 km	t	0,300	439,32	131,80	CS ÚRS 2019 02
126	K	460600071	Odvoz sutě -beton , živice za další km	l	0,300	13,96	4,19	CS ÚRS 2019 02
127	K	460600061.1	Poplatek za skládku betonové suti	l	0,300	439,32	131,80	CS ÚRS 2019 02
128	K	460600061.2	Poplatek za skládku živичné suti	t	0,300	439,32	131,80	CS ÚRS 2019 02
129	K	460202163	Výkop rýhy 35/80 cm	m	185,000	67,50	12 487,50	CS ÚRS 2019 02
130	K	460560143	Záhroz rýhy 35/80 cm	m	185,000	54,09	10 006,65	CS ÚRS 2019 02
131	K	460490011	Fólie PVC š. 33 cm	m	185,000	10,80	1 998,00	CS ÚRS 2019 02
132	K	460600023	Přesun hmot po staveništi	m3	3,000	99,42	298,26	CS ÚRS 2019 02
133	K	Pol116	Písek	m3	14,000	440,00	6 160,00	dle ceniku projektanta
134	K	Pol117	Rozebrání a opětovné položení zámkové dlažby	m2	50,000	985,00	49 250,00	dle ceniku projektanta
D 741 - 2 dodávky materiálu							1 271 972,60	
D 2 - 1 Krabice, svorky, nosný materiál							20 401,50	
135	M	741112061	Krabice přístrojová LK 80x28T	ks	4,000	23,00	92,00	CS ÚRS 2019 02
136	M	741112061.1	Krabice přístrojová LK 80x28 2T	ks	4,000	31,00	124,00	CS ÚRS 2019 02
137	M	741110511	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	185,000	17,10	3 163,50	CS ÚRS 2019 02
138	M	741110001	Trubka MONOFLEX 20	m	250,000	6,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
139	M	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	45,000	238,00	10 710,00	CS ÚRS 2019 02
140	M	741910302.1	Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	15,000	228,00	3 420,00	CS ÚRS 2019 02
141	M	Pol260	Závitové tyče 1,0 m/6mm2	ks	120,000	11,60	1 392,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 2 Vodiče, kabely							31 917,00	
142	M	74112200	CYKY 20x1,5	m	15,000	10,30	154,50	CS ÚRS 2019 02
143	M	74112200.1	CYKY 30x1,5	m	20,000	14,20	284,00	CS ÚRS 2019 02
144	M	74112200.2	CYKY 3Jx1,5	m	450,000	14,20	6 390,00	CS ÚRS 2019 02
145	M	74112200.3	CYKY 3Jx2,5	m	350,000	23,10	8 085,00	CS ÚRS 2019 02
146	M	74112200.4	CYKY 5Jx2,5	m	65,000	38,30	2 489,50	CS ÚRS 2019 02
147	M	74112200.5	CYKY 5Jx4	m	95,000	64,20	6 099,00	CS ÚRS 2019 02
148	M	74112200.6	CYKY 5Jx16	m	10,000	198,00	1 980,00	CS ÚRS 2019 02
149	M	74112200.7	CYA - 6 ZŽL	m	250,000	18,60	4 650,00	CS ÚRS 2019 02
150	M	74112200.8	CYA - 16 ZŽL	m	35,000	51,00	1 785,00	CS ÚRS 2019 02
D 2 - 3 Ukončení vodičů							496,00	
151	M	Pol261	Označovací štítky na kabely	ks	80,000	6,20	496,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 4 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje							4 955,00	
152	M	741310001	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	5,000	134,00	670,00	CS ÚRS 2019 02
153	M	Pol262	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	5,000	29,00	145,00	dle ceniku projektanta
154	M	Pol263	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	5,000	14,00	70,00	dle ceniku projektanta
155	M	741310011	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20	ks	3,000	86,00	258,00	CS ÚRS 2019 02
156	M	Pol264	KRYT 3558A - A651B, IP20	ks	3,000	29,00	87,00	dle ceniku projektanta
157	M	Pol263	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3,000	14,00	42,00	dle ceniku projektanta
158	M	741310021	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2019 02
159	M	Pol265	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	4,000	44,00	176,00	dle ceniku projektanta
160	M	Pol266	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	4,000	24,00	96,00	dle ceniku projektanta
161	M	741310022	STRÁIDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2019 02
162	M	Pol265	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2,000	44,00	88,00	dle ceniku projektanta
163	M	Pol266	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2,000	24,00	48,00	dle ceniku projektanta
164	M	741310024	STRÁIDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2019 02
165	M	Pol267	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2,000	29,00	58,00	dle ceniku projektanta
166	M	Pol263	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2,000	14,00	28,00	dle ceniku projektanta
167	M	741310221	ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ, vč. strojku	ks	3,000	688,00	2 064,00	CS ÚRS 2019 02
168	M	Pol268	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	3,000	29,00	87,00	dle ceniku projektanta
169	M	Pol263	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3,000	14,00	42,00	dle ceniku projektanta
170	M	741310041	VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44	ks	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2019 02
D 2 - 5 Zásuvky							22 072,00	
171	M	741313032	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá	ks	47,000	109,00	5 123,00	CS ÚRS 2019 02
172	M	741313032.1	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepět. ochranou, pod omítkou		0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	M	Pol269	5598 A -A2349 B, IP 20, hnědá	ks	4,000	806,00	3 224,00	dle ceniku projektanta
174	M	741313082	ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 5518-2600B, 16A/230V	ks	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2019 02
175	M	Pol270	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	9,000	23,00	207,00	dle ceniku projektanta
176	M	Pol271	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	13,000	39,00	507,00	dle ceniku projektanta
177	M	Pol272	RÁMEČEK 3901A - B30B	ks	1,000	44,00	44,00	dle ceniku projektanta
178	M	Pol273	RÁMEČEK 3901A - B40B	ks	4,000	62,00	248,00	dle ceniku projektanta
179	M	Pol274	Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem	ks	3,000	503,00	1 509,00	dle ceniku projektanta
180	M	Pol275	Set signalizačního zařízení pro nouzové přivolání pomoci	ks	1,000	8 392,00	8 392,00	dle ceniku projektanta
181	M	Pol276	Kabeláž k signalizaci	m	120,000	19,00	2 280,00	dle ceniku projektanta
182	M	Pol277	Autonomní požární hlásič, stropní	ks	1,000	436,00	436,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 6 Rozváděč R1 - 1. NP								126 905,00
183	M	741210003	Síťový rozvaděč BF-0-6/144-C, vč. svorek PE, N	ks	1,000	7 461,00	7 461,00	dle ceniku projektanta
184	M	741322021	Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1,000	11 114,00	11 114,00	dle ceniku projektanta
185	M	741322021.1	Svodič přepětí FLP 12,5-V/4	ks	4,000	5 684,00	22 736,00	dle ceniku projektanta
186	M	741320181-S	Hlavní vypínač 80A/3	ks	1,000	1 006,00	1 006,00	dle ceniku projektanta
187	M	741320101	Jistič 10A/1/B	ks	3,000	96,00	288,00	dle ceniku projektanta
188	M	741320101.1	Jistič 16A/1/B	ks	11,000	96,00	1 056,00	dle ceniku projektanta
189	M	741320101.2	Jistič 20A/3/B	ks	2,000	1 001,00	2 002,00	dle ceniku projektanta
190	M	741320101.3	Jistič 10A/1/C	ks	3,000	198,00	594,00	dle ceniku projektanta
191	M	741320101.4	Jistič 16/3/C	ks	2,000	1 088,00	2 176,00	dle ceniku projektanta
192	M	741320101.5	Jistič 20/3/C	ks	4,000	1 134,00	4 536,00	dle ceniku projektanta
193	M	741321001	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	15,000	1 296,00	19 440,00	dle ceniku projektanta
194	M	741321001.1	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	21,000	1 793,00	37 653,00	dle ceniku projektanta
195	M	741321001.2	Proudový chránič 25A/2/0,03A	ks	1,000	1 361,00	1 361,00	dle ceniku projektanta
196	M	741330651	Časové relé - 1w	ks	1,000	3 141,00	3 141,00	dle ceniku projektanta
197	M	741330042	Stykač Z-SCH230/22	ks	9,000	464,00	4 176,00	dle ceniku projektanta
198	M	Pol278	Pomocné kontakty žz-2v	ks	9,000	261,00	2 349,00	dle ceniku projektanta
199	M	741330042.1	Soumrakový spínač	ks	1,000	816,00	816,00	dle ceniku projektanta
200	M	Pol279	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 7 Rozváděč Rups								33 417,00
201	M	741210003.1	Rozvaděč Rups - BF-U-2/36-C	ks	1,000	4 112,00	4 112,00	dle ceniku projektanta
202	M	741320181-S.1	Vypínač IS 25A/3	ks	1,000	701,00	701,00	dle ceniku projektanta
203	M	741322021.2	Svodič přepětí FLP 12,5/V4	ks	1,000	5 683,00	5 683,00	dle ceniku projektanta
204	M	741320101.1	Jistič 16A/1/B	ks	2,000	96,00	192,00	dle ceniku projektanta
205	M	Pol280	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	dle ceniku projektanta
206	M	Pol281	Jistič B/600/3 - Rozvaděč RE	ks	1,000	3 608,00	3 608,00	dle ceniku projektanta
207	M	Pol282	UPS 2200 VA	ks	1,000	16 121,00	16 121,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 8 Rozváděč R2								19 474,00
208	M	741210003.1	Rozvaděč Rups - BF-U-2/36-C	ks	1,000	4 112,00	4 112,00	dle ceniku projektanta
209	M	741320181-S.1	Vypínač IS 25A/3	ks	1,000	701,00	701,00	dle ceniku projektanta
210	M	741322021.2	Svodič přepětí FLP 12,5/V4	ks	1,000	5 683,00	5 683,00	dle ceniku projektanta
211	M	741320101.1	Jistič 16A/1/B	ks	1,000	96,00	96,00	dle ceniku projektanta
212	M	741321001	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	1,000	1 296,00	1 296,00	dle ceniku projektanta
213	M	741321001.1	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	2,000	1 793,00	3 586,00	dle ceniku projektanta
214	M	Pol280	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 9 Svítidla a osvětlovací zařízení								916 072,10
215	M	741372101	A - 1xLED 4000K / CRI >= 80 23 W	ks	65,000	603,80	39 247,00	dle ceniku projektanta
216	M	741372101.1	B - 1xLED 4000K / CRI >= 80 10 W	ks	65,000	1 535,60	99 814,00	dle ceniku projektanta
217	M	741372101-S	C - Lineární svítidlo nad umyvadlo, IP 44, 18W	ks	1,000	1 914,00	1 914,00	dle ceniku projektanta
218	M	741372111	D - 1xLED 4000K CRI >= 80 38 W	ks	1,000	3 005,00	3 005,00	dle ceniku projektanta
219	M	741372042	E - LED pásek, vč. napáječe, nad umyvadla soc. zařízení, kuchyň, linka	ks	22,000	1 023,00	22 506,00	dle ceniku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	M	741372021	F - 1xLED 4000K / CRI >= 80 40 W	ks	28,000	7 030,10	196 842,80	dle ceniku projektanta
221	M	741372022	G - 1xLED 4000K / CRI >= 70 95,8 W	ks	20,000	13 885,30	277 706,00	dle ceniku projektanta
222	M	741372051-S	H - 1xLED 4000K / CRI >= 80 38 W	ks	36,000	2 657,60	95 673,60	dle ceniku projektanta
223	M	741372051-S.1	K - LED svítidlo přisazené, 18-26W, IP 44	ks	1,000	1 081,00	1 081,00	dle ceniku projektanta
224	M	741372042.1	L - 1xLED 4000K / CRI >= 80 23 W	ks	1,000	1 594,00	1 594,00	dle ceniku projektanta
225	M	741372111-S	N - LED PIK, nouzové nástěnné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	47,000	1 849,10	86 907,70	dle ceniku projektanta
226	M	741372111-S.1	N1 - LED nouzové podhledové, IP20, 3 W/1 hod. baterie	ks	15,000	2 391,00	35 865,00	dle ceniku projektanta
227	M	741372111-S.2	N2 - LED nouzové stropní, IP20, 3 W/1 hod. baterie	ks	15,000	2 628,00	39 420,00	dle ceniku projektanta
228	M	Pol283	Pohybové stropní čidlo	ks	16,000	906,00	14 496,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 10 Hromosvod a uzemnění							84 428,00	
229	M	741420001	Vodič AlMgSi s izolací, pr. 10 mm2, (FeZn pr. 10 mm2)	m	285,000	141,00	40 185,00	CS ÚRS 2019 02
230	M	741410021	Zemnicí vodič FeZn 30 x 4 mm	m	200,000	62,00	12 400,00	CS ÚRS 2019 02
231	M	741420021	Svorky univerzální	ks	50,000	12,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
232	M	741420021.1	Svorky SS	ks	50,000	26,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 02
233	M	741420021.2	Svorky připojovací Sp1	ks	15,000	34,00	510,00	CS ÚRS 2019 02
234	M	Pol284	Ochranná stříška dolní	ks	15,000	37,00	555,00	dle ceniku projektanta
235	M	741420021.3	Svorky SR03	ks	25,000	31,00	775,00	CS ÚRS 2019 02
236	M	Pol285	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	285,000	24,00	6 840,00	dle ceniku projektanta
237	M	741430003	Jímací tyč 5,0 m	ks	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2019 02
238	M	741430003.1	Jímací tyč 1,0 m	ks	10,000	119,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 02
239	M	741430003.2	Jímací tyč 3,0 m	ks	3,000	346,00	1 038,00	CS ÚRS 2019 02
240	M	741420021.4	Svorka k jímací tyči SJ	ks	15,000	146,00	2 190,00	CS ÚRS 2019 02
241	M	741420021.5	Svorka okapová SO	ks	30,000	33,00	990,00	CS ÚRS 2019 02
242	M	741910302.1	Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	20,000	228,00	4 560,00	CS ÚRS 2019 02
243	M	Pol286	Betonové dlaždice proti vmáknutí kabel. žlabu do izolace	ks	20,000	200,00	4 000,00	dle ceniku projektanta
244	M	Pol287	Betonový podstavec PB19	ks	9,000	230,00	2 070,00	dle ceniku projektanta
245	M	Pol288	Podložka pod PB19	ks	9,000	61,00	549,00	dle ceniku projektanta
246	M	Pol289	Stojan pro jímací tyč	ks	3,000	1 480,00	4 440,00	dle ceniku projektanta
D 2 - 11 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvídatelných prací							11 835,00	
247	M	Pol291	Přepojení stávajících rozvodů do nových rozvaděčů (hodiny, apod.)	h	45,000	263,00	11 835,00	dle ceniku projektanta
D D 20 Ostatní náklady							127 000,00	
248	K	pomoc	Pomocný materiál	%	4,000	9 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2019 02
249	K	PPV	PPV	%	7,000	4 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2019 02
250	K	revize	revize	Kč	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2019 02
251	K	měření	Měření osvětlení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
252	K	dokument	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
253	K	požár	Požární bezpečnostní přepážky	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 4 - vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 704 313,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 704 313,82	21,00%	357 905,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 062 219,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 4 - vzduchotechnika

Místo:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 704 313,82
1 - Hygienická zařízení pro veřejnost	318 782,96
2 - Odbavovací hala	1 221 726,45
3 - WC + předsíň personálu	16 279,90
4 - Výměňíková stanice	32 281,27
5 - Montážní materiál a ostatní	38 243,24
6 - ostatní náklady	77 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt: SO 01 - 4 - vzduchotechnika

Místo: Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Miru 1, 276 01 Mělník Projektant: Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 704 313,82

D 1		Hygienická zařízení pro veřejnost			318 782,96			
8	K	751322012	Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	16,000	152,77	2 444,32	CS ÚRS 2019 02
9	M	1.004	Talířový ventil plastový ELF-125mm/odvodní/	ks	6,000	203,00	1 218,00	dle ceníku projektanta
10	M	1.005	Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/	ks	5,000	301,00	1 505,00	dle ceníku projektanta
11	M	1.006	Talířový ventil plastový ELK-200mm/odvodní/	ks	1,000	389,00	389,00	dle ceníku projektanta
12	M	1.007	Talířový ventil plastový ELI-200mm/přívod/	ks	4,000	389,00	1 556,00	dle ceníku projektanta
6	K	751344121	Mříž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	6,000	305,55	1 833,30	CS ÚRS 2019 02
7	M	1.003	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x250x1000	ks	6,000	574,00	3 444,00	dle ceníku projektanta
21	K	751398022	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	4,000	293,00	1 172,00	CS ÚRS 2019 02
22	M	1.013	Mřížka SMU-20.0 400 x 200 TPJ 48-12-80 uzavřená	ks	4,000	1 121,00	4 484,00	dle ceníku projektanta
19	K	751398032	Mříž ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2	kus	8,000	305,55	2 444,40	CS ÚRS 2019 02
20	M	1.012	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	8,000	341,00	2 728,00	dle ceníku projektanta
35	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,000	655,06	5 895,54	CS ÚRS 2019 02
36	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	18,000	977,72	17 598,96	CS ÚRS 2019 02
37	K	751511027	Mříž potrubí plech skupiny I	m	25,000	1 073,05	26 826,25	CS ÚRS 2019 02
38	M	1.025	čtyřhran. potr. sk.l do obv. 1890, 60% tvarovek	ks	25,000	1 107,00	27 675,00	dle ceníku projektanta
P		Poznámka k položce: CELKEM						
5	K	751513860.1	Demonlážhlavice	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
23	K	751514179	Mříž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm	kus	2,000	174,08	348,16	CS ÚRS 2019 02
24	M	1.014	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 250	ks	2,000	328,00	656,00	dle ceníku projektanta
28	K	751514377	Mříž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	4,000	110,88	443,52	CS ÚRS 2019 02
29	M	1.017	Odbočka jednostranná 90° 160 - 125	ks	2,000	211,00	422,00	dle ceníku projektanta
30	M	1.018	Odbočka jednostranná 90° 160 - 160	ks	2,000	246,00	492,00	dle ceníku projektanta
31	K	751514378	Mříž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm	kus	10,000	174,08	1 740,80	CS ÚRS 2019 02
32	M	1.019	Odbočka jednostranná 90° 250 - 125	ks	4,000	294,00	1 176,00	dle ceníku projektanta
33	M	1.020	Odbočka jednostranná 90° 250 - 160	ks	3,000	308,00	924,00	dle ceníku projektanta
34	M	1.021	Odbočka jednostranná 90° 250 - 200	ks	3,000	345,00	1 035,00	dle ceníku projektanta
25	K	751514479	Mříž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm	kus	3,000	94,99	284,97	CS ÚRS 2019 02
26	M	1.015	Přechod osový asymetr. 250 - 200	ks	1,000	206,00	206,00	dle ceníku projektanta
27	M	1.016	Přechod osový asymetr. 250 - 200	ks	2,000	206,00	412,00	dle ceníku projektanta
3	K	751514713	Mříž plavice	kus	2,000	284,96	569,92	CS ÚRS 2019 02
4	M	1.002	Hlavice ROOF Hood Lindab HU d 315 - náhrada	ks	2,000	2 144,00	4 288,00	dle ceníku projektanta
13	K	751537012	Mříž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm	m	20,000	142,30	2 846,00	CS ÚRS 2019 02
14	M	1.008	Ohebná hadice Sonodec 25 - 127mm x10m	ks	1,000	1 684,00	1 684,00	dle ceníku projektanta
15	M	1.009	Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m	ks	1,000	1 798,00	1 798,00	dle ceníku projektanta
16	K	751537013	Mříž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm	m	2,000	158,19	316,38	CS ÚRS 2019 02
17	M	1.010	Ohebná hadice Sonodec 25 - 203mm x10m	ks	1,000	2 219,00	2 219,00	dle ceníku projektanta
18	M	1.011	Ohebná hadice Sonodec 25 - 254mm x10m	ks	1,000	2 806,00	2 806,00	dle ceníku projektanta
1	K	751711152	Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní	kus	1,000	1 865,44	1 865,44	CS ÚRS 2019 02
2	M	1.001	Větrací jednotka Duplex 1100Multi ECO podstropní + RaM + CP Touch	ks	1,000	188 036,00	188 036,00	dle ceníku projektanta

D 2		Odbavovací hala			1 221 726,45			
51	K	751311093	Mříž výusti čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	8,000	226,45	1 811,60	CS ÚRS 2019 02
52	M	2.007	Výústka VNM 1 560x280 R1 TPM 015/01	ks	8,000	1 341,00	10 728,00	dle ceníku projektanta
49	K	751322012	Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	2,000	152,77	305,54	CS ÚRS 2019 02
50	M	2.006	Talířový ventil plastový ELI-200mm/přívod/	ks	2,000	389,00	778,00	dle ceníku projektanta
72	K	751398032	Mříž ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2	kus	2,000	305,55	611,10	CS ÚRS 2019 02
73	M	2.019	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	1,000	362,00	362,00	dle ceníku projektanta
P		Poznámka k položce: CELKEM						
67	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	3,000	655,06	1 965,18	CS ÚRS 2019 02
68	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm	m	15,000	1 410,56	21 158,40	CS ÚRS 2019 02
69	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 500 mm	m	3,000	1 884,87	5 654,61	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	751511028	Mř potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 2,01 m2	m	22,000	1 367,91	30 094,02	CS ÚRS 2019 02
71	M	2.018	čtyřhran. potr. sk.l do obv. 2260, 80% tvarovek	ks	22,000	1 296,00	28 512,00	dle ceniku projektanta
65	K	751514180	Mř oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm	kus	1,000	237,29	237,29	CS ÚRS 2019 02
66	M	2.014	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 400	ks	1,000	687,00	687,00	dle ceniku projektanta
61	K	751514362	Mř odbočky oboustranné do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	1,000	126,77	126,77	CS ÚRS 2019 02
62	M	2.012	Odbočka jednostranná 90° 200 - 200	ks	1,000	328,00	328,00	dle ceniku projektanta
59	K	751514364	Mř odbočky oboustranné do plech potrubí kruh s přírubou D do 400 mm	kus	1,000	253,18	253,18	CS ÚRS 2019 02
60	M	2.011	Odbočka jednostranná 90° 400 - 200	ks	1,000	536,00	536,00	dle ceniku projektanta
57	K	751514365	Mř odbočky oboustranné do plech potrubí kruh s přírubou D do 500 mm	kus	1,000	332,27	332,27	CS ÚRS 2019 02
58	M	2.010	Odbočka jednostranná 90° 500 - 400	ks	1,000	1 012,00	1 012,00	dle ceniku projektanta
63	K	751514481	Mř přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm	kus	1,000	221,40	221,40	CS ÚRS 2019 02
64	M	2.013	Přechod osový asymetr. 500 - 400	ks	1,000	1 168,00	1 168,00	dle ceniku projektanta
53	K	751514681	Mř škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm	kus	2,000	249,21	498,42	CS ÚRS 2019 02
54	M	2.008	Klapka regulační RKKM 400 S TPM 030/03,01	ks	2,000	1 726,00	3 452,00	dle ceniku projektanta
55	K	751537015	Mř potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 500 mm	m	10,000	221,40	2 214,00	CS ÚRS 2019 02
56	M	2.009	Ohebná hadice Sonodec 25 - 406mm x 10m	ks	1,000	4 612,00	4 612,00	dle ceniku projektanta
39	K	751711115	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	1,000	3 020,67	3 020,67	CS ÚRS 2019 02
40	M	2.001	Klimatizační jednotka Aeromaster XP10 -směš., př.chl., tlumiče hl.	ks	1,000	399 836,00	399 836,00	dle ceniku projektanta
VV			jednotky se dodávají včetně kotevních konzol, bude se jednat o atypické zámečnické výrobky do 50kg/ks (2KS), prvky budou lakované (bílá matná barva)					
VV			1					
VV			Součet					
41	M	2.001a	Komponenty MaR pro VZT vč. řídicí jedn., VCS + rozv. pro VCS	ks	1,000	76 801,00	76 801,00	dle ceniku projektanta
42	K	751721111.x1	Montáž kondenzační jednotky	kus	2,000	3 790,00	7 580,00	dle ceniku projektanta
43	M	2.002	Kondenzační jednotka Toshiba RAV-GM 2801AT8-E	ks	2,000	196 213,00	392 426,00	dle ceniku projektanta
44	M	2.002a	regulační modul - KIT pro VZT. jednotku	ks	2,000	36 298,00	72 596,00	dle ceniku projektanta
45	M	2.003	Cu potrubí chladiwa včetně armatur a izolace	bm	40,000	750,00	30 000,00	dle ceniku projektanta
46	M	2.004	Dveřní clona DoorMaster C1-E1-200	ks	2,000	44 216,00	88 432,00	dle ceniku projektanta
47	M	2.004a	Komponenty MaR pro dveřní clonu	ks	2,000	500,00	1 000,00	dle ceniku projektanta
48	M	2.005	Dýza s dalekým dosahem DUK-V 315	ks	6,000	5 396,00	32 376,00	dle ceniku projektanta
D 3 WC + předsiň personálu							16 279,90	
74	K	751111014	Mř vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm	kus	1,000	432,41	432,41	CS ÚRS 2019 02
75	M	3.001	Ventilátor do kr.potr. dvouotáčk. TD-350/125-T s doběhem	ks	1,000	5 613,00	5 613,00	dle ceniku projektanta
78	K	751311116	Mř vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí přes 0,250 m2	kus	2,000	397,29	794,58	CS ÚRS 2019 02
79	M	3.003	Vyústka pro kruh.potr. VNKM 525 x 75/125 TPM 034/04	ks	2,000	463,00	926,00	dle ceniku projektanta
80	K	751398032	Mř ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2	kus	2,000	305,55	611,10	CS ÚRS 2019 02
81	M	3.004	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	2,000	345,00	690,00	dle ceniku projektanta
76	K	751398041	Mř protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	244,51	244,51	CS ÚRS 2019 02
77	M	3.002	Žaluz. klapka PER-125	ks	1,000	413,00	413,00	dle ceniku projektanta
84	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,000	655,06	5 895,54	CS ÚRS 2019 02
85	M	3.007	Koncový kryt na SPIRO D 125	ks	1,000	56,00	56,00	dle ceniku projektanta
P			Poznámka k položce: CELKEM					
82	K	751514178	Mř oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	2,000	110,88	221,76	CS ÚRS 2019 02
83	M	3.005	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 125	ks	2,000	191,00	382,00	dle ceniku projektanta
D 4 Výměňíková stanice							32 281,27	
86	K	751133014	Mř vent diag ntl potrubního nevýbušného D přes 300 mm	kus	1,000	3 407,19	3 407,19	CS ÚRS 2019 02
87	M	4.001	Ventilátor diagon do kruh.potr. TD-1300/250-třítáčkový	ks	1,000	11 263,00	11 263,00	dle ceniku projektanta
92	K	751311116	Mř vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí přes 0,250 m2	kus	2,000	397,29	794,58	CS ÚRS 2019 02
93	M	4.004	Vyústka pro kruh.potr. VNKM 1 1025 x 85/250 TPM 034/04	ks	2,000	906,00	1 812,00	dle ceniku projektanta
90	K	751398034	Mř ventilační mřížky do dveří do 0,200 m2	kus	2,000	580,40	1 160,80	CS ÚRS 2019 02
91	M	4.003	Mřížka SMS-12.5, 600 x 300 TPJ 48-12-80 střední	ks	4,000	1 316,00	5 264,00	dle ceniku projektanta
88	K	751398041	Mř protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2019 02
89	M	4.002	Žaluz. klapka PER-250	ks	1,000	1 318,00	1 318,00	dle ceniku projektanta
96	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,000	655,06	5 895,54	CS ÚRS 2019 02
97	M	4.007	Koncový kryt na SPIRO D 250	ks	1,000	79,00	79,00	dle ceniku projektanta
P			Poznámka k položce: CELKEM					
94	K	751514179	Mř oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm	kus	2,000	174,08	348,16	CS ÚRS 2019 02
95	M	4.005	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 250	ks	2,000	346,00	692,00	
D 5 Montážní materiál a ostatní							38 243,24	
98	K	5.001	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	65,000	300,00	19 500,00	dle ceniku projektanta
103	K	5.004	Demontáž stávajících žaluzií nebo mřížek na fasádě	ks	3,000	600,00	1 800,00	dle ceniku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	5.005	Dodávka a montáž náhradních mřížek nezj. velikosti za nové	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	dle ceníku projektanta
P			Poznámka k položce: CELKEM					
99	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	20,000	123,43	2 468,60	CS ÚRS 2019 02
100	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55 kg/m3 tl.60mm	m2	16,000	269,00	4 304,00	CS ÚRS 2019 02
VV			20*0,9 *Přepočtené koeficientem množství		16,000			
101	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	8,000	150,23	1 201,84	CS ÚRS 2019 02
102	M	63151671	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55 kg/m3 tl.40mm	m2	7,200	204,00	1 468,80	CS ÚRS 2019 02
VV			8*0,9 *Přepočtené koeficientem množství		7,200			
D 6			ostatní náklady				77 000,00	
105	K	6 - 1	Náklady na dopravu	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 02
106	K	6 - 2	Přesun strojů a zařízení	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
107	K	6 - 3	Přesun potrubí	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
108	K	6 - 4	Podíl přidružených výkonů	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
109	K	6 - 5	Zednické výpomoci	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
110	K	6 - 6	Komplexní vyzkoušení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
111	K	6 - 7	Zaregulování VZT	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
112	K	6 - 8	Zaškolení obsluhy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 5 - Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Atking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 303 813,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 303 813,05	21,00%	483 800,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 787 613,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 01 - 5 - Slaboproud

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 303 813,05

PSV - Práce a dodávky PSV

2 303 813,05

742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 148 813,05
742 - 1 - montáže	888 104,05
01 - VODIČE A KABELY	13 497,30
02 - UKONČENÍ VODIČŮ	2 737,10
03 - Datový, kamerový systém	0,00
D3 - Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - budova	230 763,50
D4 - Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - přístřešky	174 644,91
04 - INFORMAČNÍ SYSTÉM	56 876,30
05 - ROZVOD EZS	68 364,23
D5 - Ukončení vodičů	2 973,28
06 - ROZVOD ROZHLASU	105 208,15
07 - Demontáž stávající slaboproudé instalace, vč. nepředvídatelných prací	62 410,60
08 - Zemní práce	170 628,68
741 - 2 - dodávky materiálů	1 260 709,00
4 - 1 - VODIČE A KABELY	18 105,00
4 - 2 - UKONČENÍ VODIČŮ	954,80
4 - 3 - Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - budova	322 970,00
4 - 4 - Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - přístřešky	597 224,00
4 - 5 - INFORMAČNÍ SYSTÉM	54 601,00
4 - 6 - rozvody EZS	126 604,20
4 - 7 - ROZVOD ROZHLASU	140 250,00
D 20 - Ostatní náklady	155 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt: SO 01 - 5 - Slaboproud

Místo: Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník Projektant: Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 303 813,05	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 303 813,05	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					2 148 813,05	
D	742 - 1	montáže					888 104,05	
D	01	VODIČE A KABELY					13 497,30	
1	K	74112200	CYKY 3Jx2,5	m	295,000	26,70	7 876,50	CS ÚRS 2019 02
2	K	74112200.1	CYA - 6 ZŽL	m	120,000	28,74	3 448,80	CS ÚRS 2019 02
3	K	74112200.2	CYA - 16 ZŽL	m	60,000	36,20	2 172,00	CS ÚRS 2019 02
D	02	UKONČENÍ VODIČŮ					2 737,10	
4	K	741130001	Do 2,5 mm2	ks	10,000	20,54	205,40	CS ÚRS 2019 02
5	K	741130004	Do 6 mm2	ks	10,000	27,39	273,90	CS ÚRS 2019 02
6	K	741130006	Do 16 mm2	ks	5,000	51,16	255,80	CS ÚRS 2019 02
7	K	Pol235	Označovací štítky na kabely	ks	154,000	13,00	2 002,00	dle ceníku projektanta
D	03	Datový, kamerový systém					0,00	
D	03	Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - budova					230 763,50	
8	K	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B 2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	2 800,000	23,10	64 680,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	742330101	Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou	ks	52,000	270,86	14 084,72	CS ÚRS 2019 02
10	K	742121002-S	Univerzální optický kabel konstrukce DROP s LSZH pláštěm a singlemode vláknou, 12 vl. 9/125	m	180,000	23,10	4 158,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	741110001-S	Ochranná trubka HDPE 40/33, červená	m	150,000	30,70	4 605,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	742330042	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, pod omítku	ks	26,000	219,62	5 710,12	CS ÚRS 2019 02
13	K	Pol13	Nosná maska pro zásuvku Modular Jack	ks	26,000	6,00	156,00	dle ceníku projektanta
14	K	Pol162	Ukončení kabelu UTP na zásuvce	ks	26,000	16,20	421,20	dle ceníku projektanta
15	K	Pol163	Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	26,000	11,60	301,60	dle ceníku projektanta
16	K	741110001	Trubka MONOFLEX 16	m	2 600,000	30,70	79 820,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství	m	50,000	234,76	11 738,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	Pol23	Závitové tyče 1,0 m/6mm2	ks	100,000	14,80	1 480,00	dle ceníku projektanta
19	K	Pol24	Podložka plastová pod datové kabely v kabelovém žlabu 50 mm	m	50,000	11,00	550,00	dle ceníku projektanta
20	K	742330024-S	Patch panel 48 port 6 cat., osazený	ks	2,000	2 928,21	5 856,42	CS ÚRS 2019 02
21	K	742330023-S	Vývazovací panel plastové oko 2U	ks	1,000	109,81	109,81	CS ÚRS 2019 02
22	K	742330023	Vývazovací panel plastové oko 1U	ks	1,000	109,81	109,81	CS ÚRS 2019 02
23	K	Pol163	Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	26,000	11,60	301,60	dle ceníku projektanta
24	K	742330001	Rozvaděč 18 U, 600 x 450 mm nástěnný - RACK	ks	1,000	3 660,26	3 660,26	CS ÚRS 2019 02
25	K	Pol25	Ventilační jednotka, horní	ks	1,000	364,00	364,00	dle ceníku projektanta
26	K	742330022	Panel napájecí 230V/9 zásuvek s přep. ochrannou, 9xCEE7/5, 3m PN	ks	1,000	161,05	161,05	CS ÚRS 2019 02
27	K	742330011	Přístupový LAN přepínač 48 port FPOE 2x10G SFP+ LAN BASE, plná konfigurace - musí být plně	ks	1,000	1 683,72	1 683,72	CS ÚRS 2019 02
P	Poznámka k položce: kompletní s již nainstalovanými aktivními prvky Aktivní prvky s podporou minimálně dvou optických uplných portů o rychlosti 10 Gbit/s (osazené moduly pro komunikaci na vzdálenost minimálně 10 km) a 48 přístupových portů o rychlosti 1 Gbit/s.							
28	K	742330024-S.1	Patch panel 48 port 6A cat., osazený	ks	2,000	2 928,21	5 856,42	CS ÚRS 2019 02
29	K	742330023-S	Vývazovací panel plastové oko 2U	ks	2,000	109,81	219,62	CS ÚRS 2019 02
30	K	742330023	Vývazovací panel plastové oko 1U	ks	2,000	109,81	219,62	CS ÚRS 2019 02
31	K	Pol26	Optická vana pro 48* LC Duplex, konektory LC duplex, kompelt vč. pigtailů, kazet, ochran svárů	ks	2,000	286,00	572,00	dle ceníku projektanta
32	K	742330021	Police pevná do rozvaděče REC 1U	ks	1,000	80,53	80,53	CS ÚRS 2019 02
33	K	Pol27	Pigtail 9/125 LC 1,5 m	ks	4,000	60,00	240,00	dle ceníku projektanta
34	K	Pol28	Optický svár	vl	24,000	149,00	3 576,00	dle ceníku projektanta
35	K	Pol29	Ochrana optického sváru	ks	24,000	20,00	480,00	dle ceníku projektanta
36	K	Pol30	Patch kabely 2,0m	ks	52,000	26,00	1 352,00	dle ceníku projektanta
37	K	Pol31	Záslepka do ODF	ks	4,000	54,00	216,00	dle ceníku projektanta
38	K	Pol182	Montáž komponentů REC	kpl	5,000	2 600,00	13 000,00	dle ceníku projektanta
39	K	Pol32	UPS 230V, instalace do REC 2200VA	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	dle ceníku projektanta
D	D4	Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - přístřešky					174 644,91	
40	K	Pol33	Rozvaděč 15 U, 600 x 450 mm nástěnný - DT1	ks	1,000	2 619,00	2 619,00	dle ceníku projektanta
41	K	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B 2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	200,000	23,10	4 620,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	742330101	Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou	ks	26,000	270,86	7 042,36	CS ÚRS 2019 02
43	K	742330042.1	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, IP44	ks	10,000	219,62	2 196,20	CS ÚRS 2019 02
44	K	Pol34	Nosná maska pro zásuvku Modular Jack, IP 44	ks	10,000	6,00	60,00	dle ceníku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
45	K	Pol162	Ukončení kabelu UTP na zásuvce	ks	10,000	16,20	162,00	dle ceníku projektanta
46	K	Pol163	Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	20,000	11,60	232,00	dle ceníku projektanta
47	K	742330024	Patch panel 24 port 6A cat., osazený	ks	1,000	2 928,21	2 928,21	CS ÚRS 2019 02
48	K	742330023-S	Vývazovací panel plastové oko 2U	ks	2,000	109,81	219,62	CS ÚRS 2019 02
49	K	742330023	Vývazovací panel plastové oko 1U	ks	1,000	109,81	109,81	CS ÚRS 2019 02
50	K	742330011.1	SWITCH HPE 1820, 1G, 4 sloty na SFP	ks	1,000	1 683,72	1 683,72	CS ÚRS 2019 02
P Poznámka k položce: kompatibilitní s již nainstalovanými aktivními prvky								
51	K	Pol35	Optická vana pro 48* LC Duplex, konektory LC duplex, kompelt vč. pigtailů, kazet, ochran svárů	ks	1,000	1 741,00	1 741,00	dle ceníku projektanta
52	K	742330021	Police pevná do rozvaděče REC 1U	ks	1,000	80,53	80,53	dle ceníku projektanta
53	K	Pol36	Pigtail 9/125 LC 1,5 m	ks	1,000	263,00	263,00	dle ceníku projektanta
54	K	Pol37	Optický svár	ks	12,000	270,00	3 240,00	dle ceníku projektanta
55	K	Pol38	Ochrana optického sváru	ks	12,000	60,00	720,00	dle ceníku projektanta
56	K	Pol39	Patch kabely 2,0m	vl	4,000	168,00	672,00	dle ceníku projektanta
57	K	Pol40	Záslepka do ODF	ks	4,000	21,00	84,00	dle ceníku projektanta
58	K	Pol182	Montáž komponentů REC	kpl	5,000	2 600,00	13 000,00	dle ceníku projektanta
59	K	Pol32	UPS 230V, instalace do REC 2200VA	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	dle ceníku projektanta
60	K	Pol41	Rozvaděč 15 U, 600 x 450 mm nástěnný - DT2	ks	1,000	2 620,00	2 620,00	dle ceníku projektanta
61	K	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	150,000	23,10	3 465,00	dle ceníku projektanta
62	K	742330101	Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou	ks	9,000	270,86	2 437,74	dle ceníku projektanta
63	K	742330042.1	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, IP44	ks	3,000	219,62	658,86	dle ceníku projektanta
64	K	Pol34	Nosná maska pro zásuvka Modular Jack, IP 44	ks	3,000	6,00	18,00	dle ceníku projektanta
65	K	Pol162	Ukončení kabelu UTP na zásuvce	ks	3,000	16,20	48,60	dle ceníku projektanta
66	K	Pol163	Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	6,000	11,60	69,60	dle ceníku projektanta
67	K	742330024	Patch panel 24 port 6A cat., osazený	ks	1,000	2 928,21	2 928,21	dle ceníku projektanta
68	K	742330023-S	Vývazovací panel plastové oko 2U	ks	2,000	109,81	219,62	dle ceníku projektanta
69	K	742330023	Vývazovací panel plastové oko 1U	ks	1,000	109,81	109,81	dle ceníku projektanta
70	K	742330011.1	SWITCH HPE 1820, 1G, 4 sloty na SFP	ks	1,000	1 683,72	1 683,72	dle ceníku projektanta
P Poznámka k položce: kompatibilitní s již nainstalovanými aktivními prvky								
71	K	Pol26	Optická vana pro 48* LC Duplex, konektory LC duplex, kompelt vč. pigtailů, kazet, ochran svárů	ks	1,000	286,00	286,00	dle ceníku projektanta
72	K	742330021	Police pevná do rozvaděče REC 1U	ks	1,000	80,53	80,53	dle ceníku projektanta
73	K	Pol36	Pigtail 9/125 LC 1,5 m	ks	1,000	263,00	263,00	dle ceníku projektanta
74	K	Pol37	Optický svár	ks	12,000	270,00	3 240,00	dle ceníku projektanta
75	K	Pol38	Ochrana optického sváru	ks	12,000	60,00	720,00	dle ceníku projektanta
76	K	Pol39	Patch kabely 2,0m	vl	4,000	168,00	672,00	dle ceníku projektanta
77	K	Pol40	Záslepka do ODF	ks	4,000	21,00	84,00	dle ceníku projektanta
78	K	Pol182	Montáž komponentů REC	kpl	5,000	2 600,00	13 000,00	dle ceníku projektanta
79	K	Pol32	UPS 230V, instalace do REC 2200VA	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	dle ceníku projektanta
80	K	742230003	Venkovní kamera - DS-2CD2642FWD	ks	12,000	585,64	7 027,68	dle ceníku projektanta
81	K	742230004	Vnitřní kamera, DS-2CD41C57-I-Z antivandal, úhel 31-93,6 st.	ks	7,000	475,83	3 330,81	dle ceníku projektanta
82	K	742230004.1	Vnitřní kamera, DS-2CD41C57-I-Z antivandal, úhel 360 st.	ks	3,000	475,83	1 427,49	dle ceníku projektanta
83	K	742230007	Držák pro kamery - stavitelný	ks	12,000	380,67	4 568,04	dle ceníku projektanta
84	K	741322021	Svodič přepětí DL 5 cat.	ks	22,000	305,55	6 722,10	dle ceníku projektanta
85	K	742230001	Hard disk, DS-7600NI-I2	ks	1,000	3 440,65	3 440,65	dle ceníku projektanta
86	K	742230102	Nastavení kamer	ks	22,000	1 756,93	38 652,46	dle ceníku projektanta
87	K	Pol200	Celkové nastavení kamerového systému	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	dle ceníku projektanta
88	K	742230004.2	WIFI vnitřní TP-LINK	ks	6,000	475,83	2 854,98	dle ceníku projektanta
89	K	742230003.1	WIFI venkovní IP44, STATIV Loco	ks	4,000	585,64	2 342,56	dle ceníku projektanta
D 04 INFORMAČNÍ SYSTÉM 56 876,30								
90	K	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	1 400,000	23,10	32 340,00	dle ceníku projektanta
91	K	742330101	Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou	ks	28,000	270,86	7 584,08	dle ceníku projektanta
92	K	742330042.1	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, IP44	ks	14,000	219,62	3 074,68	dle ceníku projektanta
93	K	Pol34	Nosná maska pro zásuvka Modular Jack, IP 44	ks	14,000	6,00	84,00	dle ceníku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol162	Ukončení kabelu UTP na zásuvce	ks	14,000	18,20	226,80	dle ceniku projektanta
95	K	Pol163	Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	14,000	11,60	162,40	dle ceniku projektanta
96	K	74112200	CYKY 3Jx2,5	m	295,000	26,70	7 876,50	CS ÚRS 2019 02
97	K	74112200.1	CYA - 6 ZŽL	m	120,000	28,74	3 448,80	CS ÚRS 2019 02
98	K	742310002-S	Přepážkový intercom	ks	2,000	1 039,52	2 079,04	dle ceniku projektanta
D 05 ROZVOD EZS 68 364,23								
99	K	74112200.3	Kabel VD24-2x0,8+4x0,5	m	150,000	28,27	4 240,50	CS ÚRS 2019 02
100	K	74112200.4	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	12,000	26,70	320,40	CS ÚRS 2019 02
101	K	74112200.5	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	650,000	29,80	19 370,00	CS ÚRS 2019 02
102	K	74112200.1	CYA - 6 ZŽL	m	65,000	28,74	1 868,10	CS ÚRS 2019 02
103	K	741110001	Trubka MONOFLEX 16	m	600,000	30,70	18 420,00	CS ÚRS 2019 02
104	K	741110001.1	Trubka MONOFLEX 20	m	50,000	30,70	1 535,00	CS ÚRS 2019 02
105	K	741322021.1	Přepětové ochrany	ks	3,000	305,55	916,65	CS ÚRS 2019 02
106	K	742220002	Ústředna EZS RISCO RM432PK	ks	1,000	3 953,09	3 953,09	CS ÚRS 2019 02
107	K	742220031	Expandér 16 zón	ks	4,000	710,09	2 840,36	CS ÚRS 2019 02
108	K	742220031.1	Posilovací modul	ks	4,000	710,09	2 840,36	CS ÚRS 2019 02
109	K	742220172	Komunikátor DSM	ks	1,000	1 390,90	1 390,90	CS ÚRS 2019 02
110	K	742220141-S	Ochranný box pro klávesnice LCD	ks	4,000	490,48	1 961,92	CS ÚRS 2019 02
111	K	742220141	Klávesnice EZS LCD	ks	4,000	490,48	1 961,92	CS ÚRS 2019 02
112	K	741320101	Jistič 16A/1/B	ks	1,000	68,62	68,62	CS ÚRS 2019 02
113	K	742220232	Čidlo tříštění skla	ks	2,000	351,39	702,78	CS ÚRS 2019 02
114	K	742220232.1	Pir čidlo duální	ks	14,000	351,39	4 919,46	CS ÚRS 2019 02
115	K	742220232-S	Dveřní kontakt	ks	3,000	351,39	1 054,17	CS ÚRS 2019 02
D D5 Ukončení vodičů 2 973,28								
116	K	741130001	Do 2,5 mm2	ks	30,000	20,54	616,20	CS ÚRS 2019 02
117	K	741130004	Do 6 mm2	ks	5,000	27,39	136,95	CS ÚRS 2019 02
118	K	Pol235	Označovací štítky na kabely	ks	30,000	13,00	390,00	dle ceniku projektanta
119	K	742220511	Výchozí revize systému EZS a dokumentace	ks	1,000	1 830,13	1 830,13	CS ÚRS 2019 02
D D6 ROZVOD ROZHLASU 105 208,15								
120	K	742410101	Stanice hlasatele PLENA All in ONE	ks	1,000	3 221,03	3 221,03	CS ÚRS 2019 02
121	K	742410001-S	Plena All in One - SD / USB MP3 přehrávač / tuner, 6-zónový zesilovač 240W	ks	1,000	2 648,00	2 648,00	CS ÚRS 2019 02
122	K	742410021	12V, 100Ah, AGM akumulátor, životnost 10 let	ks	1,000	951,67	951,67	CS ÚRS 2019 02
123	K	742410061	Skříňkový reproduktor 6W, bílý, do podhledu	ks	14,000	439,23	6 149,22	CS ÚRS 2019 02
124	K	Pol42	Zadní kryt reproduktoru	ks	14,000	167,00	2 338,00	dle ceniku projektanta
125	K	742410062	Skříňkový reproduktor 6W, bílý, nástěnný	ks	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2019 02
126	K	742410062.1	Tlakový reproduktor 10W, venkovní provedení, kovový	ks	4,000	386,00	1 544,00	CS ÚRS 2019 02
127	K	74112200.6	CYKY 3A x 2,5 mm2 rozvod	m	2 500,000	26,70	66 750,00	CS ÚRS 2019 02
128	K	74112200.1	CYA - 6 ZŽL	m	65,000	28,74	1 868,10	CS ÚRS 2019 02
129	K	741130001.1	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	96,000	20,54	1 971,84	CS ÚRS 2019 02
130	K	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vc. příslušenství	m	50,000	234,76	11 738,00	CS ÚRS 2019 02
131	K	Pol23	Závitové tyče 1,0 m/8mm2	ks	100,000	14,80	1 480,00	dle ceniku projektanta
132	K	742410201	Výchozí revize systému MR	ks	1,000	4 026,29	4 026,29	CS ÚRS 2019 02
D D7 Demontáž stávající slaboproudé instalace, vč. nepředvídatelných prací 62 410,60								
133	K	741111851-S	Demontáž stávajících slaboproudů	ks	150,000	23,84	3 576,00	CS ÚRS 2019 02
134	K	741211837-S	Demontáž kabelů slaboproudů	m	2 500,000	7,62	19 050,00	CS ÚRS 2019 02
135	K	741311807-S	Demontáž datových zásuvek	ks	85,000	48,76	4 144,80	CS ÚRS 2019 02
136	K	Pol103	Nepředvídatelné práce	h	135,000	264,00	35 640,00	dle ceniku projektanta
D D8 Zemní práce 170 628,68								
137	K	460010022	Vytýčení trasy podél silnice	km	0,200	960,04	192,01	CS ÚRS 2019 02
138	K	460080035	Betonový základ pro přechody komunikací	m3	3,000	3 004,68	9 014,04	CS ÚRS 2019 02
139	K	460030171	Bourání živice do 5 cm	m2	10,000	91,14	911,40	CS ÚRS 2019 02
140	K	460080112	Bourání beton, základu do 15 cm	m3	1,750	2 964,19	5 187,33	CS ÚRS 2019 02
141	K	460030191	Řezání spár v asfaltu	m	40,000	66,22	2 648,80	CS ÚRS 2019 02
142	K	460600061	Odvoz sutě -beton , živice do 1 km	l	0,300	439,32	131,80	CS ÚRS 2019 02
143	K	460600071	Odvoz sutě -beton , živice za další km	t	0,300	13,96	4,19	CS ÚRS 2019 02
144	K	460600061.1	Poplatek za skládku betonové suti	t	0,300	439,32	131,80	CS ÚRS 2019 02
145	K	460600061.2	Poplatek za skládku živичné suti	t	0,300	439,32	131,80	CS ÚRS 2019 02
146	K	741110001-S.1	Trubka KOPOFLEX pr. 80 mm	m	350,000	30,70	10 745,00	CS ÚRS 2019 02
147	K	460200133	Výkop rýhy 35/80 cm	m	185,000	154,00	28 490,00	CS ÚRS 2019 02
148	K	460200303	Výkop rýhy 50/120 cm	m	35,000	264,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 02
149	K	460421082	Zřízení kabel lože	m	185,000	86,46	15 995,10	CS ÚRS 2019 02
150	K	460470011	Křížení inž. silí	ks	10,000	101,19	1 011,90	CS ÚRS 2019 02
151	K	460560143	Zához rýhy 35/80 cm	m	185,000	54,09	10 006,65	CS ÚRS 2019 02
152	K	460560303	Zához rýhy 50/120 cm	m	35,000	154,33	5 401,55	CS ÚRS 2019 02
153	K	460490011	Fólie PVC š. 33 cm	m	185,000	10,80	1 998,00	CS ÚRS 2019 02
154	K	460600023	Odvoz zeminy	m3	8,000	99,42	795,36	CS ÚRS 2019 02
155	K	460600031	Odvoz za každý další km	m3	8,000	22,07	176,56	CS ÚRS 2019 02
156	K	460620013	Definitivní úprava terénu	m2	57,500	30,87	1 775,03	CS ÚRS 2019 02
157	K	460600023.1	Přesun hmot po staveništi	m3	8,000	99,42	795,36	CS ÚRS 2019 02
158	K	Pol154	Asfaltové vyspravení řez. spár	m2	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 02
159	K	Pol116	Písek	m3	8,000	440,00	3 520,00	CS ÚRS 2019 02
160	K	Pol117	Rozebrání a opětovné položení zámkové dlažby	m2	45,000	985,00	44 325,00	CS ÚRS 2019 02
D 741 - 2 dodávky materiálu 1 260 709,00								
D 4 - 1 VODIČE A KABELY 18 105,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	M	74112200	CYKY 3x2,5	m	295,000	39,00	11 505,00	CS ÚRS 2019 02
162	M	74112200.1	CYA - 6 ZŽL	m	120,000	26,00	3 120,00	CS ÚRS 2019 02
163	M	74112200.2	CYA - 16 ZŽL	m	60,000	58,00	3 480,00	CS ÚRS 2019 02
D 4 - 2 UKONČENÍ VODIČŮ								954,80
164	M	Pol261	Označovací štítky na kabely	ks	154,000	6,20	954,80	dle ceníku projektanta
D 4 - 3 Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - budova								322 970,00
165	M	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	2 800,000	19,60	54 880,00	dle ceníku projektanta
166	M	742121002-S	Univerzální optický kabel konstrukce DROP s LSZH pláštěm a singlemode vlákny, 12 vl. 9/125	m	180,000	13,60	2 448,00	dle ceníku projektanta
167	M	741110001-S	Ochranná trubka HDPE 40/33, červená	m	150,000	41,40	6 210,00	dle ceníku projektanta
168	M	742330042	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, pod omítku	ks	26,000	261,00	6 786,00	dle ceníku projektanta
169	M	Pol43	Nosná maska pro zásuvka Modular Jack	ks	26,000	23,00	598,00	dle ceníku projektanta
170	M	741110001	Trubka MONOFLEX 16	m	2 600,000	6,00	15 600,00	dle ceníku projektanta
171	M	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství	m	50,000	238,00	11 900,00	dle ceníku projektanta
172	M	Pol260	Závitové tyče 1,0 m M6mm2	ks	100,000	12,00	1 200,00	dle ceníku projektanta
173	M	Pol46	Podložka plastová pod datové kabely v kabelovém žlabu 50 mm	m	50,000	24,00	1 200,00	dle ceníku projektanta
174	M	742330024-S	Patch panel 48 port 6 cat., osazený	ks	2,000	1 124,00	2 248,00	dle ceníku projektanta
175	M	742330023-S	Vyvažovací panel plastové oko 2U	ks	1,000	266,00	266,00	dle ceníku projektanta
176	M	742330023	Vyvažovací panel plastové oko 1U	ks	1,000	231,00	231,00	dle ceníku projektanta
177	M	742330001	Rozvaděč 18 U, 600 x 450 mm nástěnný - RACK	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	dle ceníku projektanta
178	M	Pol47	Ventilační jednotka, horní	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	dle ceníku projektanta
179	M	742330022	Panel napájecí 230V/9 zásuvek s přep. ochrannou, 9xCEE7/5, 3m PN	ks	1,000	618,00	618,00	dle ceníku projektanta
180	M	742330011	Přístupový LAN přepínač 48 port FPOE 2x10G SFP+ LAN BASE, plná konfigurace - musí být plně	ks	1,000	174 086,00	174 086,00	dle ceníku projektanta
Poznámka k položce: kompatibilní s již nainstalovanými aktivními prvky Aktivní prvky s podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti 10 GbE/s (osazené moduly pro komunikaci na vzdálenost minimálně 10 km) a 48 přístupových portů o rychlosti 1 GbE/s.								
P								
181	M	742330024-S.1	Patch panel 48 port 6A cat., osazený	ks	2,000	1 124,00	2 248,00	dle ceníku projektanta
182	M	742330023-S	Vyvažovací panel plastové oko 2U	ks	2,000	266,00	532,00	dle ceníku projektanta
183	M	742330023	Vyvažovací panel plastové oko 1U	ks	2,000	231,00	462,00	dle ceníku projektanta
184	M	Pol48	Optická vana pro 48* LC Duplex, konektory LC duplex, komplet vč. pigtailů, kazet, ochran svárů	ks	2,000	2 316,00	4 632,00	dle ceníku projektanta
185	M	742330021	Police pevná do rozvaděče REC 1U	ks	1,000	381,00	381,00	dle ceníku projektanta
186	M	Pol49	Pigtail 9/125 LC 1,5 m	ks	4,000	81,00	324,00	dle ceníku projektanta
187	M	Pol50	Optický svár	vl	24,000	362,00	8 688,00	dle ceníku projektanta
188	M	Pol51	Ochrana optického sváru	ks	24,000	12,00	288,00	dle ceníku projektanta
189	M	Pol52	Patch kabely 2,0m	ks	52,000	64,00	3 328,00	dle ceníku projektanta
190	M	Pol53	Záslepka do ODF	ks	4,000	150,00	600,00	dle ceníku projektanta
191	M	Pol55	UPS 230V, instalace do REC 2200VA	ks	1,000	16 132,00	16 132,00	dle ceníku projektanta
D 4 - 4 Datový rozvod - strukturovaná kabeláž - přístřešky								597 224,00
192	M	Pol56	Rozvaděč 15 U, 600 x 450 mm nástěnný - DT1	ks	1,000	4 119,00	4 119,00	dle ceníku projektanta
193	M	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	200,000	19,60	3 920,00	dle ceníku projektanta
194	M	742330042.1	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, IP44	ks	10,000	267,00	2 670,00	dle ceníku projektanta
195	M	Pol57	Nosná maska pro zásuvka Modular Jack, IP 44	ks	10,000	41,00	410,00	dle ceníku projektanta
196	M	742330024	Patch panel 24 port 6A cat., osazený	ks	1,000	1 128,00	1 128,00	dle ceníku projektanta
197	M	742330023-S	Vyvažovací panel plastové oko 2U	ks	2,000	266,00	532,00	dle ceníku projektanta
198	M	742330023	Vyvažovací panel plastové oko 1U	ks	1,000	231,00	231,00	dle ceníku projektanta
199	M	742330011.1	SWITCH HPE 1820, 1G, 4 sloty na SFP	ks	1,000	22 486,00	22 486,00	dle ceníku projektanta
Poznámka k položce: kompatibilní s již nainstalovanými aktivními prvky								
P								
200	M	Pol48	Optická vana pro 48* LC Duplex, konektory LC duplex, komplet vč. pigtailů, kazet, ochran svárů	ks	1,000	2 316,00	2 316,00	dle ceníku projektanta
201	M	742330021	Police pevná do rozvaděče REC 1U	ks	1,000	381,00	381,00	dle ceníku projektanta
202	M	Pol58	Pigtail 9/125 LC 1,5 m	ks	1,000	2 396,00	2 396,00	dle ceníku projektanta
203	M	Pol59	Optický svár	ks	12,000	362,00	4 344,00	dle ceníku projektanta
204	M	Pol60	Ochrana optického sváru	ks	12,000	78,00	936,00	dle ceníku projektanta
205	M	Pol61	Patch kabely 2,0m	vl	4,000	371,00	1 484,00	dle ceníku projektanta
206	M	Pol62	Záslepka do ODF	ks	4,000	21,00	84,00	dle ceníku projektanta
207	M	Pol55	UPS 230V, instalace do REC 2200VA	ks	1,000	16 132,00	16 132,00	dle ceníku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
208	M	Pol63	Rozvaděč 15 U, 600 x 450 mm nástěnný - DT2	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	dle ceníku projektanta
209	M	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	150,000	19,60	2 940,00	dle ceníku projektanta
210	M	742330042.1	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, IP44	ks	3,000	267,00	801,00	dle ceníku projektanta
211	M	Pol57	Nosná maska pro zásuvka Modular Jack, IP 44	ks	3,000	41,00	123,00	dle ceníku projektanta
212	M	742330024	Patch panel 24 port 6A cat., osazený	ks	1,000	1 128,00	1 128,00	dle ceníku projektanta
213	M	742330023-S	Vývazovací panel plastové oko 2U	ks	2,000	266,00	532,00	dle ceníku projektanta
214	M	742330023	Vývazovací panel plastové oko 1U	ks	1,000	231,00	231,00	dle ceníku projektanta
215	M	742330011.1	SWITCH HPE 1820, 1G, 4 sloty na SFP	ks	1,000	22 486,00	22 486,00	dle ceníku projektanta
P			Poznámka k položce: kompatibilita s již nainstalovanými aktivními prvky					
216	M	Pol48	Optická vana pro 48* LC Duplex, konektory LC duplex, kompelt vč. pigtailů, kazet, ochran svárů	ks	1,000	2 316,00	2 316,00	dle ceníku projektanta
217	M	742330021	Police pevná do rozvaděče REC 1U	ks	1,000	381,00	381,00	dle ceníku projektanta
218	M	Pol58	Pigtail 9/125 LC 1,5 m	ks	1,000	2 396,00	2 396,00	dle ceníku projektanta
219	M	Pol59	Optický svár	ks	12,000	362,00	4 344,00	dle ceníku projektanta
220	M	Pol60	Ochrana optického sváru	ks	12,000	78,00	936,00	dle ceníku projektanta
221	M	Pol61	Patch kabely 2,0m	vl	4,000	371,00	1 484,00	dle ceníku projektanta
222	M	Pol62	Záslepka do ODF	ks	4,000	21,00	84,00	dle ceníku projektanta
223	M	Pol55	UPS 230V, instalace do REC 2200VA	ks	1,000	16 132,00	16 132,00	dle ceníku projektanta
224	M	742230003	Venkovní kamera - DS-2CD2642FWD	ks	12,000	9 651,00	115 812,00	dle ceníku projektanta
225	M	742230004	Vnitřní kamera, DS-2CD41C57-IZ antivandal, úhel 31-93,6 st.	ks	7,000	23 689,00	165 823,00	dle ceníku projektanta
226	M	742230004.1	Vnitřní kamera, DS-2CD41C57-IZ antivandal, úhel 360 st.	ks	3,000	34 116,00	102 348,00	dle ceníku projektanta
227	M	742230007	Držák pro kamery - stavitelný	ks	12,000	1 081,00	12 972,00	dle ceníku projektanta
228	M	741322021	Svodící přepětí DL 5 cat.	ks	22,000	1 468,00	32 296,00	dle ceníku projektanta
229	M	742230001	Hard disk, DS-7600N1-I2	ks	1,000	21 146,00	21 146,00	dle ceníku projektanta
230	M	742230004.2	WiFi vnitřní TP-LINK	ks	6,000	2 680,00	16 080,00	dle ceníku projektanta
231	M	742230003.1	WiFi venkovní IP44, STATIV Loco	ks	4,000	1 716,00	6 864,00	dle ceníku projektanta
D 4 - 5			INFORMAČNÍ SYSTÉM					
							54 601,00	
232	M	742121002	Stíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, B2 ca s1-d1	m	1 400,000	19,60	27 440,00	dle ceníku projektanta
233	M	742330042.1	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, IP44	ks	14,000	267,00	3 738,00	dle ceníku projektanta
234	M	Pol57	Nosná maska pro zásuvka Modular Jack, IP 44	ks	14,000	41,00	574,00	dle ceníku projektanta
235	M	74112200	CYKY 3Jx2.5	m	295,000	39,00	11 505,00	dle ceníku projektanta
236	M	74112200.1	CYA - 6 ZŽL	m	120,000	26,00	3 120,00	dle ceníku projektanta
237	M	742310002-S	Přepěťkový intercom	ks	2,000	4 112,00	8 224,00	dle ceníku projektanta
D 4 - 6			rozvody EZS					
							126 604,20	
238	M	74112200.3	Kabel VD24-2x0,8+4x0,5	m	150,000	18,30	2 745,00	dle ceníku projektanta
239	M	74112200.4	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	12,000	21,10	253,20	dle ceníku projektanta
240	M	74112200.5	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	650,000	13,60	8 840,00	dle ceníku projektanta
241	M	74112200.1.1	CYA - 6 ZŽL	m	65,000	41,80	2 717,00	dle ceníku projektanta
242	M	741110001	Trubka MONOFLEX 16	m	600,000	6,00	3 600,00	dle ceníku projektanta
243	M	741110001.1	Trubka MONOFLEX 20	m	50,000	9,10	455,00	dle ceníku projektanta
244	M	741322021.1	Přepětiové ochrany	ks	3,000	4 618,00	13 854,00	dle ceníku projektanta
245	M	742220002	Ústředna EZS RISCO RM432PK	ks	1,000	3 628,00	3 628,00	dle ceníku projektanta
246	M	742220031	Expanďer 16 zón	ks	4,000	4 659,00	18 636,00	dle ceníku projektanta
247	M	742220031.1	Posilovací modul	ks	4,000	5 647,00	22 588,00	dle ceníku projektanta
248	M	742220172	Komunikátor DSM	ks	1,000	5 812,00	5 812,00	dle ceníku projektanta
249	M	742220141-S	Ochranný box pro klávesnice LCD	ks	4,000	2 300,00	9 200,00	dle ceníku projektanta
250	M	742220141	Klávesnice EZS LCD	ks	4,000	3 429,00	13 716,00	dle ceníku projektanta
251	M	741320101	Jistič 16A/1/B	ks	1,000	156,00	156,00	dle ceníku projektanta
252	M	742220232	Čidlo třítění skla	ks	2,000	912,00	1 824,00	dle ceníku projektanta
253	M	742220232.1	Pir čidlo duální	ks	14,000	1 286,00	18 004,00	dle ceníku projektanta
254	M	742220232-S	Dveřní kontakt	ks	3,000	130,00	390,00	dle ceníku projektanta
255	M	Pol261	Označovací štítky na kabely	ks	30,000	6,20	186,00	dle ceníku projektanta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 - 7			ROZVOD ROZHLASU				140 250,00	
256	M	742410101	Stanice hlasatele PLENA All in ONE	ks	1,000	5 236,00	5 236,00	dle ceniku projektanta
257	M	742410001-S	Plena All in One - SD / USB MP3 přehrávač / tuner, 6-zónový zesilovač 240W	ks	1,000	34 235,00	34 235,00	dle ceniku projektanta
258	M	742410021	12V, 100Ah, AGM akumulátor, životnost 10 let	ks	1,000	7 016,00	7 016,00	dle ceniku projektanta
259	M	742410061	Skříňkový reproduktor 6W, bílý, do podhledu	ks	14,000	502,00	7 028,00	dle ceniku projektanta
260	M	Pol65	Zadní kryt reproduktoru	ks	14,000	168,00	2 352,00	dle ceniku projektanta
261	M	742410062	Skříňkový reproduktor 6W, bílý, nástěnný	ks	3,000	567,00	1 701,00	dle ceniku projektanta
262	M	742410062.1	Tlakový reproduktor 10W, venkovní provedení, kovový	ks	4,000	1 648,00	6 592,00	dle ceniku projektanta
263	M	74112200.6	CYKY 3A x 2,5 mm2 rozvod	m	2 500,000	24,00	60 000,00	dle ceniku projektanta
264	M	74112200.1.2	CYA - 6 ZŽL	m	65,000	46,00	2 990,00	dle ceniku projektanta
265	M	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství	m	50,000	238,00	11 900,00	dle ceniku projektanta
266	M	Pol260	Závitové tyče 1,0 m/6mm2	ks	100,000	12,00	1 200,00	dle ceniku projektanta
D D 20			Ostatní náklady				155 000,00	
267	K	pomoc	Pomocný materiál	%	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2019 02
268	K	PPV	PPV	%	5,000	10 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 02
269	K	revize	revize	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
270	K	dokument	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
271	K	požár	Požární bezpečnostní přepážky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mělník - modernizace autobusového terminálu
Objekt:
SO 02 - stávající přístřešky
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
Uchazeč:
Gardenline s.r.o.
Projektant:
Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		649 061,92	
DPH základní snižená	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
	649 061,92	21,00%	136 303,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	785 364,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 02 - stávající přístřešky

Místo:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

649 061,92

HSV - Práce a dodávky HSV

83 156,92

1 - Zemní práce

21 166,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 990,72

PSV - Práce a dodávky PSV

565 905,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

565 905,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 02 - stávající přístřešky

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

649 061,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 156,92

D 1

Zemní práce

21 166,20

6	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m	m	198,000	68,89	13 640,22	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

W při nátěru OK
W (88,00+11,00)*2
W Součet

198,000
198,000

8	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m p odstranění	m	198,000	38,01	7 525,98	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

W dle montáže
W 198
W Součet

198,000
198,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 990,72

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	968,000	64,04	61 990,72	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

W por nátěr OK, přístřešku
W 88,00*11,00
W Součet

968,000
968,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

565 905,00

D 783

Dokončovací práce - nátěry

565 905,00

2	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	1 500,000	72,83	109 245,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

W OK, přístřešku
W 1500,00
W Součet

1 500,000
1 500,000

3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 500,000	102,24	153 360,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

W zastřešení přístřešku
W 1500,00
W Součet

1 500,000
1 500,000

4	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1 500,000	83,82	125 730,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

W 1500
W Součet

1 500,000
1 500,000

5	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 500,000	118,38	177 570,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

W 1500,00
W Součet

1 500,000
1 500,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mělník - modernizace autobusového terminálu
Objekt:
SO 02 - 1 - silnoproud

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2019
IČ:
DIČ:
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		970 414,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	970 414,74 0,00	21,00% 15,00%	203 787,10 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 174 201,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 02 - 1 - silnoproud

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

970 414,74

HSV - HSV	0,00
PSV - PSV	970 414,74
741 - 1 - montáže	305 026,94
01 - Krabice, svorky, nosný materiál	55 547,70
02 - Vodiče, kabely	24 350,00
03 - Ukončení vodičů	2 614,53
04 - Svítidla a osvětlovací zařízení	46 788,08
05 - Hromosvod a uzemnění	49 269,20
06 - Zemní práce	126 457,43
741 - 2 - dodávky materiálu	580 387,80
3 - 1 - Krabice, svorky, nosný materiál	85 625,00
3 - 2 - Vodiče, kabely	25 230,00
3 - 3 - Ukončení vodičů	322,40
3 - 4 - Svítidla a osvětlovací zařízení	435 834,40
3 - 5 - Hromosvod a uzemnění	33 376,00
D 20 - Ostatní náklady	85 000,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 02 - 1 - silnoproud

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							970 414,74	
D	HSV	HSV					0,00	
D	PSV	PSV					970 414,74	
D	741 - 1	montáže					305 026,94	
D	01	Krabice, svorky, nosný materiál					55 547,70	
1	K	741112021	Krabice ACIDUR	ks	50,000	72,59	3 629,50	CS ÚRS 2019 02
2	K	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství, galvanický	m	195,000	234,76	45 778,20	CS ÚRS 2019 02
3	K	741110001-S	Trubka KOPOFLEX pr. 110 mm	m	200,000	30,70	6 140,00	CS ÚRS 2019 02
D	02	Vodiče, kabely					24 350,00	
4	K	74112200	CYKY 3Jx1,5	m	350,000	26,70	9 345,00	CS ÚRS 2019 02
5	K	74112200.1	CYKY 5Jx2,5	m	250,000	26,74	6 685,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	74112200.2	CYA - 6 ZŽL	m	100,000	46,80	4 680,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	74112200.3	CYA - 16 ZŽL	m	65,000	56,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 02
D	03	Ukončení vodičů					2 614,53	
8	K	741130001	Do 2,5 mm2	ks	52,000	20,54	1 068,08	CS ÚRS 2019 02
9	K	741130004	Do 6 mm2	ks	15,000	27,39	410,85	CS ÚRS 2019 02
10	K	741130006	Do 16 mm2	ks	10,000	51,16	511,60	CS ÚRS 2019 02
11	K	Pol2	Označovací štítky na kabely	ks	52,000	12,00	624,00	dle ceniku projektanta
D	04	Svítlidla a osvětlovací zařízení					46 788,08	
12	K	741372101	SVÍTLIDLA LED 1x22.4W přístřešky	ks	52,000	131,00	6 812,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	Pol3	SVÍTLIDLA LED 1x31W - VO	ks	24,000	7,00	168,00	dle ceniku projektanta
14	K	Pol4	Výložník žárové zinkovaný SK-2 500/90	ks	10,000	362,00	3 620,00	dle ceniku projektanta
15	K	741371823	Demontáž zářivkových svítidel	ks	30,000	136,52	4 095,60	CS ÚRS 2019 02
16	K	741371823-S	Demontáž stožárových svítidel	ks	24,000	136,52	3 276,48	CS ÚRS 2019 02
17	K	741111851-S	Demontáž kabelů	m	500,000	23,84	11 920,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	Pol103	Nepředvidatelné práce	h	64,000	264,00	16 896,00	dle ceniku projektanta
D	05	Hromosvod a uzemnění					49 269,20	
19	K	741420001	Vodič AlMgSi 8 mm2 (FeZn pr. 8 mm2)	m	85,000	179,50	15 257,50	CS ÚRS 2019 02
20	K	741410021	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm	m	200,000	50,56	10 112,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	741420021	Svorky SZ	ks	10,000	91,01	910,10	CS ÚRS 2019 02
22	K	741420021.1	Svorky univerzální	ks	36,000	91,01	3 276,36	CS ÚRS 2019 02
23	K	741420021.2	Svorky SS	ks	30,000	91,01	2 730,30	CS ÚRS 2019 02
24	K	741420021.3	Svorky připojovací Sp1	ks	20,000	91,01	1 820,20	CS ÚRS 2019 02
25	K	Pol252	Ochranná stříška dolní	ks	14,000	41,00	574,00	dle ceniku projektanta
26	K	741420021.4	Svorky SR03	ks	36,000	91,01	3 276,36	CS ÚRS 2019 02
27	K	741430003	Jímací tyč 1,5 m	ks	14,000	482,16	6 750,24	CS ÚRS 2019 02
28	K	Pol5	Ochranný úhelník	ks	8,000	216,00	1 728,00	dle ceniku projektanta
29	K	741420021.5	Svorka k jímací tyči SJ	ks	14,000	91,01	1 274,14	CS ÚRS 2019 02
30	K	Pol139	Označení svodů štítky	ks	10,000	60,00	600,00	dle ceniku projektanta
31	K	Pol141	Svařování ná FeZn 30 x 4 mm na ocelovou konstrukci	ks	16,000	40,00	640,00	dle ceniku projektanta
32	K	Pol6	Nátěry	ks	16,000	20,00	320,00	dle ceniku projektanta
D	06	Zemní práce					126 457,43	
33	K	460010022	Vytýčení trasy podél silnice	km	0,200	960,04	192,01	CS ÚRS 2019 02
34	K	460080035	Betonový základ pro přechody komunikací	m3	3,000	3 004,68	9 014,04	CS ÚRS 2019 02
35	K	460080112	Bourání beton. základu do 15 cm	m3	1,750	2 964,19	5 187,33	CS ÚRS 2019 02
36	K	460030171	Bourání živice do 5 cm	m2	10,000	91,14	911,40	CS ÚRS 2019 02
37	K	460030191	Řezání spár v asfaltu	m	40,000	66,22	2 648,80	CS ÚRS 2019 02
38	K	460600061	Odvoz sulé -beton , živice do 1 km	t	0,300	439,32	131,80	CS ÚRS 2019 02
39	K	460600071	Odvoz sulé -beton , živice za další km	t	0,300	13,96	4,19	CS ÚRS 2019 02
40	K	460600061.1	Poplatek za skládku betonové suli	t	0,300	300,00	90,00	CS ÚRS 2019 02
41	K	460600061.2	Poplatek za skládku živичné suli	t	0,300	350,00	105,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	460200133	Výkop rýhy 35/80 cm	m	90,000	154,00	13 860,00	CS ÚRS 2019 02
43	K	460200303	Výkop rýhy 50/120 cm	m	20,000	264,00	5 280,00	CS ÚRS 2019 02
44	K	460421082	Zřízení kabel. lože	m	115,000	86,46	9 942,90	CS ÚRS 2019 02
45	K	460470011	Křížení inž. sítí	ks	5,000	101,19	505,95	CS ÚRS 2019 02
46	K	460560143	Zához rýhy 35/80 cm	m	90,000	54,09	4 868,10	CS ÚRS 2019 02
47	K	460560303	Zához rýhy 50/120 cm	m	20,000	154,33	3 086,60	CS ÚRS 2019 02
48	K	460490011	Fólie PVC š. 33 cm	m	115,000	10,80	1 242,00	CS ÚRS 2019 02
49	K	460600023	Odvoz zeminy	m3	8,000	99,42	795,36	CS ÚRS 2019 02
50	K	460600031	Odvoz za každý další km	m3	8,000	22,07	176,56	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	460620013	Definitivní úprava terénu	m2	57,500	30,87	1 775,03	CS ÚRS 2019 02
52	K	460600023.1	Přesun hmot po staveništi	m3	8,000	99,42	795,36	CS ÚRS 2019 02
53	K	Pol154	Asfaltové vyspravení řez. spár	m2	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 02
54	K	Pol116	Písek	m3	8,000	440,00	3 520,00	CS ÚRS 2019 02
55	K	Pol117	Rozebrání a opětovné položení zámkové dlažby	m2	45,000	985,00	44 325,00	CS ÚRS 2019 02
D 741 - 2 dodávky materiálů							580 387,80	
D 3 - 1 Krabice, svorky, nosný materiál							85 625,00	
56	M	741112021	Krabice ACIDUR	ks	50,000	136,00	6 800,00	dle ceniku projektanta
57	M	741910302	Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství, galvanický	m	195,000	315,00	61 425,00	dle ceniku projektanta
58	M	741110001-S	Trubka KOPOFLEX pr. 110 mm	m	200,000	87,00	17 400,00	dle ceniku projektanta
D 3 - 2 Vodiče, kabely							25 230,00	
59	M	74112200	CYKY 3Jx1,5	m	350,000	19,00	6 650,00	dle ceniku projektanta
60	M	74112200.1	CYKY 5Jx2,5	m	250,000	54,00	13 500,00	dle ceniku projektanta
61	M	74112200.2	CYA - 6 ZŽL	m	100,000	17,00	1 700,00	dle ceniku projektanta
62	M	74112200.3	CYA - 16 ZŽL	m	65,000	52,00	3 380,00	dle ceniku projektanta
D 3 - 3 Ukončení vodičů							322,40	
63	M	Pol261	Označovací štítky na kabely	ks	52,000	6,20	322,40	dle ceniku projektanta
D 3 - 4 Svítidla a osvětlovací zařízení							435 834,40	
64	M	741372101	SVÍTIDLA LED 1x22,4W přístřešky	ks	52,000	3 061,80	159 213,60	dle ceniku projektanta
65	M	Pol7	SVÍTIDLA LED 1x31W - VO	ks	24,000	11 186,70	268 480,80	dle ceniku projektanta
66	M	Pol8	Výložník žárově zinkovaný SK-2 500/90	ks	10,000	814,00	8 140,00	dle ceniku projektanta
D 3 - 5 Hromosvod a uzemnění							33 376,00	
67	M	741420001	Vodič AlMgSi 8 mm2 (FeZn pr. 8 mm2)	m	85,000	36,00	3 060,00	dle ceniku projektanta
68	M	741410021	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm	m	200,000	62,00	12 400,00	dle ceniku projektanta
69	M	741420021	Svorky SZ	ks	10,000	12,00	120,00	dle ceniku projektanta
70	M	741420021.1	Svorky univerzální	ks	36,000	26,00	936,00	dle ceniku projektanta
71	M	741420021.2	Svorky SS	ks	30,000	34,00	1 020,00	dle ceniku projektanta
72	M	741420021.3	Svorky připojovací Sp1	ks	20,000	31,00	620,00	dle ceniku projektanta
73	M	Pol284	Ochranná stříška dolní	ks	14,000	37,00	518,00	dle ceniku projektanta
74	M	741420021.4	Svorky SR03	ks	36,000	146,00	5 256,00	dle ceniku projektanta
75	M	741430003	Jímací tyč 1,5 m	ks	14,000	396,00	5 544,00	dle ceniku projektanta
76	M	Pol9	Ochranný úhelník	ks	8,000	150,00	1 200,00	dle ceniku projektanta
77	M	741420021.5	Svorka k jímací tyči SJ	ks	14,000	33,00	462,00	dle ceniku projektanta
78	M	Pol11	Návlečka k označovací štítkům	ks	10,000	4,00	40,00	dle ceniku projektanta
79	M	Pol14	Elektrody (balení)	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	dle ceniku projektanta
80	M	Pol15	Nátěry	ks	16,000	10,00	160,00	dle ceniku projektanta
D D 20 Ostatní náklady							85 000,00	
81	K	pomoc	Pomocný materiál	%	4,000	5 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
82	K	PPV	PPV	%	5,000	5 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2019 02
83	K	revize	revize	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
84	K	měření	Měření osvětlení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
85	K	dokument	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 03 - ocelová konstrukce přístřešku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Miru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 382 627,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 382 627,65	21,00%	710 351,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 092 979,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 03 - ocelová konstrukce přístřešku

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 382 627,65

HSV - Práce a dodávky HSV

462 580,47

1 - Zemní práce	147 454,55
2 - Zakládání	239 411,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 785,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 047,84
998 - Přesun hmot	27 881,58

PSV - Práce a dodávky PSV

2 920 047,18

741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 174,88
764 - Konstrukce klempířské	294 504,88
767 - Konstrukce zámečnické	2 609 367,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 03 - ocelová konstrukce přístřešku

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Aliking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 382 627,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

462 580,47

D	1	Zemní práce					147 454,55	
16	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	351,000	228,62	80 245,62	CS ÚRS 2019 02
	W		výkop pro základové patky zastřešení (1,80*3,00+3,00*4,20/2*1,50*(4*2+5+7+6))		351,000			
	W		Součet		351,000			
17	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	351,000	23,19	8 139,69	CS ÚRS 2019 02
	W		dle výkopu		351,000			
	W		Součet		351,000			
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	351,000	9,15	3 211,65	CS ÚRS 2019 02
	W		dle výkopu		351,000			
	W		Součet		351,000			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	36,504	209,48	7 646,86	CS ÚRS 2019 02
	W		odvoz		36,504			
	W		33,696+2,808		36,504			
	W		Součet		36,504			
26	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	36,504	18,47	674,23	CS ÚRS 2019 02
	W		dle odvozu		36,504			
	W		Součet		36,504			
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	65,707	114,40	7 516,88	CS ÚRS 2019 02
	W		36,504*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		65,707			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	314,496	127,25	40 019,62	CS ÚRS 2019 02
	W		výkop		351,000			
	W		patky		-33,696-2,808			
	W		Součet		314,496			

D 2

Zakládání

239 411,39

20	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	33,696	2 534,10	85 389,03	CS ÚRS 2019 02
	W		výkop pro základové patky zastřešení (0,60*1,80*1,20*(4*2+5+7+6))		33,696			
	W		Součet		33,696			
21	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	149,760	312,24	46 761,06	CS ÚRS 2019 02
	W		výkop pro základové patky zastřešení (0,60*1,80)*2*1,20*(4*2+5+7+6))		149,760			
	W		Součet		149,760			
22	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	149,760	64,05	9 592,13	CS ÚRS 2019 02
	W		dle bednění		149,760			
	W		Součet		149,760			
23	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,370	28 981,95	97 669,17	CS ÚRS 2019 02
	W		patky		3,370			
	W		výkop pro základové patky zastřešení (0,60*1,80*1,20*(4*2+5+7+6))*0,100		3,370			
	W		Součet		3,370			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 785,11

19	K	631311124	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,808	3 128,60	8 785,11	CS ÚRS 2019 02
	W		pod patky		2,808			
	W		0,60*1,80*0,10*(4*2+5+7+6))		2,808			
	W		Součet		2,808			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 047,84

1	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	208,000	187,73	39 047,84	CS ÚRS 2019 02
	W		SO 03.1		64,000			
	W		8*4*2		56,000			
	W		SO 03.2 - 1		40,000			
	W		8*5		48,000			
	W		SO 03.3		208,000			
	W		8*6					
	W		Součet		208,000			

D 998

Přesun hmot

27 881,58

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	92,982	299,86	27 881,58	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 920 047,18

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

16 174,88

28	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	51,000	110,52	5 636,52	CS ÚRS 2019 02
	W		pásek		51,000			
	W		(4*4+5+7+6))*1,50		51,000			
	W		Součet		51,000			
29	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	51,000	48,40	2 468,40	CS ÚRS 2019 02
30	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	52,000	64,65	3 361,80	CS ÚRS 2019 02
	W		pátka		52,000			
	W		(4*2+5+7+6))*2,00		52,000			
	W		Součet		52,000			
31	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	44,000	48,40	2 129,60	CS ÚRS 2019 02
32	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	51,000	50,56	2 578,56	CS ÚRS 2019 02

D 764

Konstrukce klempířské

294 504,88

3	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou R 330 mm	m	137,500	318,35	43 773,13	CS ÚRS 2019 02
	W		ozn K 01		34,000			
	W		34,00		34,000			
	W		K 03		103,500			
	W		103,50		103,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		137,500			
4	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou RŠ 150 mm	m	103,500	208,94	21 625,29	CS ÚRS 2019 02
	W		pro K 07					
	W		103,50		103,500			
	W		Součet		103,500			
5	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou RŠ 330 mm	m	22,000	1 092,86	24 042,92	CS ÚRS 2019 02
	W		dle ozn K 05					
	W		22,00		22,000			
	W		Součet		22,000			
6	K	764511612.1	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou RŠ 450 mm	m	59,500	1 092,86	65 025,17	
	W		dle ozn K 04					
	W		59,50		59,500			
	W		Součet		59,500			
7	K	764511652.1	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou - atyp	kus	3,000	1 221,83	3 665,49	
	W		pro K 06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
8	K	764515411	Žlaby mezistřešní nebo zaatíkové uložené v lůžku z Pz plechu RŠ 1100 mm	m	81,500	1 207,97	98 449,56	CS ÚRS 2019 02
	W		pro K 08					
	W		81,50		81,500			
	W		Součet		81,500			
9	K	764518623.1	Svody čtvercové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 125 x 125 mm	m	39,000	859,33	33 513,87	
	W		dle ozn K 02					
	W		30,00		30,000			
	W		K 06					
	W		9,00		9,000			
	W		Součet		39,000			
10	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2 900,954	1,52	4 409,45	CS ÚRS 2019 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 609 367,42	
11	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	393,778	243,98	96 073,96	CS ÚRS 2019 02
	W		pro SO 03.1					
	W		3,61*13,55*2		97,831			
	W		SO 03.2 - 1					
	W		3,61*26,375		95,214			
	W		SO 03.2 - 2					
	W		3,61*17,55		63,356			
	W		SO 03.3					
	W		2,46*2*21,55		106,026			
	W		rezerva - přesahy					
	W		313,512*0,10		31,351			
	W		Součet		393,778			
12	M	15484140.1	plech trapézový T 45 Pz tl 0,70mm	m2	393,778	348,70	137 310,39	
	W		spc					
	W		393,778		393,778			
	W		Součet		393,778			
13	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	17 124,000	30,09	515 261,16	CS ÚRS 2019 02
	W		ocelová konstrukce přístřešku					
	W		SO 03.1					
	W		2756,00*2		5 512,000			
	W		SO 03.2 - 1					
	W		4527,00		4 527,000			
	W		SO 03.2 - 2					
	W		3045,00		3 045,000			
	W		SO 03.3					
	W		4040,00		4 040,000			
	W		Součet		17 124,000			
14	M	553SO 03	SO 03.x - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	17 124,000	107,00	1 832 268,00	
	W		ocelová konstrukce - kompletní provedení					
	W		17124,00		17 124,000			
	W		Součet		17 124,000			
15	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	21 076,970	1,35	28 453,91	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 05 - parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

304 352,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 352,70	21,00%	63 914,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 266,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 05 - parkoviště

Místo:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

304 352,70

HSV - Práce a dodávky HSV

304 352,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

304 352,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt: SO 05 - parkoviště

Místo: Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant: Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

304 352,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

304 352,70

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zalepení lepených	m	520,860	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02	
	W		roh						
	W		6,00*4+4,00*2+3,00*4+4,00*2+18,00*2+15,00*2+6,00*4		172,000				
	W		4,00+3,00*2*4+(0,60+0,90)*2*5+(1,80+0,60)*2*4+(1,80+1,80)*(2*4+1+1)+(1,90+2,60)*2*4+1,80+2,75*2+(0,90+1,80)*2+(1,90+1,80)*2*4+(4,00+1,80)*2*2		199,700				
	W		(1,00+1,50)*2		5,000				
	W		parapet						
	W		1,80*(4*2+1+1)+1,90*2+1,915*2+0,8*5+4+1,90*4+4,00*6		66,630				
	W		nadpraží						
	W		66,63+1,80+1,10		69,530				
	W		dilatace						
	W		4,00*2		8,000				
	W		Součet		520,860				
3	M	59051486	lístka rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	414,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02	
	W		377*1,1 Přepočtené koeficientem množství		414,700				
4	M	59051502	profil dilatační rohový s tkaninou	m	8,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02	
	W		8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,800				
5	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	77,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02	
	W		70*1,1 Přepočtené koeficientem množství		77,000				
6	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	73,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02	
	W		67*1,1 Přepočtené koeficientem množství		73,700				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							304 352,70
7	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	391,500	92,28	36 127,62	CS ÚRS 2019 02	
	W		parkoviště						
	W		20,00*4,50*2+47,00*4,50		391,500				
	W		Součet		391,500				
8	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	8,000	664,18	3 985,08	CS ÚRS 2019 02	
	W		2,00*3		6,000				
	W		Součet		8,000				
1	K	95 - 051	parkovací automaty včetně montáže	ks	2,000	132 120,00	264 240,00		
	W		funkce: výdej papírových parkovacích lístků						
	W		- způsob platby: mince/platební karta (výdej účtenek pro platbu kartou)						
	W		- napojení na systém městské policie						
	W		- plechová skříň, barva laku RAL 7016						
	W		- odolné provedení "antivandal" - antigravity nátěr						
	W		- rádiový modem pro přenos chybových hlášení (pomocí SMS)						
	W		- možnost volby cenových tarifů						
	W		- napájení: solární panel s integrovaným akumulátorovým zdroje pro 72 hodin provozu						
	W		- LCD informační displej						
	W		- infračervené čidlo pro nastavení parametru dálkovým ovládáním						
	W		- primární požadován model, který nevyžaduje trvalé připojení na veřejnou elektrickou distribuční síť						
	W		- referenční výrobek: GREEN CENTER PSA 3000						
	W		2		2,000				
	W		Součet		2,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 06 - zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 233 342,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 233 342,08	21,00%	469 001,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 702 343,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO 06 - zpevněné plochy

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 233 342,08

HSV - Práce a dodávky HSV

2 042 687,53

1 - Zemní práce	292 922,46
2 - Zakládání	19 497,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 243,90
5 - Komunikace pozemní	804 426,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 813,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	524 268,73
997 - Přesun sutě	314 568,34
998 - Přesun hmot	20 947,36

PSV - Práce a dodávky PSV

190 654,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 396,07
762 - Konstrukce tesařské	9 006,54
764 - Konstrukce klempířské	67 719,10
767 - Konstrukce zámečnické	106 532,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt: SO 06 - zpevněné plochy

Místo: Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant: Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 233 342,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 042 687,53

D	1	Zemní práce					292 922,46	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	880,000	79,89	70 303,20	CS ÚRS 2019 02
	W		odstranění dlažby		880,000			
	W		880,00		880,000			
	W		Součet					
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého II 200 mm ručně	m2	148,500	161,69	24 010,97	CS ÚRS 2019 02
	W		pod asfaltové vrstvy		148,500			
	W		148,50		148,500			
	W		Součet					
3	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého II 300 mm ručně	m2	880,000	130,30	114 664,00	CS ÚRS 2019 02
	W		pod dlažbou		880,000			
	W		880,00		880,000			
	W		Součet					
4	K	113107142	Odstranění podkladu živiciho II 100 mm ručně	m2	148,500	180,63	26 823,56	CS ÚRS 2019 02
	W		odstranění vrstev		148,500			
	W		148,50		148,500			
	W		Součet					
5	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	295,000	58,34	17 210,30	CS ÚRS 2019 02
	W		odstranění obrubníku		295,000			
	W		295,00		295,000			
	W		Součet					
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,835	902,10	2 557,45	CS ÚRS 2019 02
	W		pro podklení vrstvy		2,835			
	W		5,40*2,10*0,25		2,835			
	W		Součet					
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,835	32,41	91,88	CS ÚRS 2019 02
	W		dle odkopu		2,835			
	W		2,835		2,835			
	W		Součet					
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,587	717,85	7 599,88	CS ÚRS 2019 02
	W		výkop pro základové pásy		1,737			
	W		přístřešek na popelnicce					
	W		(5,40+1,755*2)*0,30*0,55					
	W		pro obrubník		4,425			
	W		118,00*0,15*0,25		4,425			
	W		295,00*0,10*0,15		10,587			
	W		Součet					
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,587	203,59	2 155,41	CS ÚRS 2019 02
	W		dle výkopu		10,587			
	W		10,587		10,587			
	W		Součet					
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,477	867,26	3 015,46	CS ÚRS 2019 02
	W		výkop pro patky		0,117			
	W		přístřešek na popelnicce					
	W		0,30*0,30*0,65*2					
	W		dopravní značka		0,288			
	W		0,60*0,60*0,80					
	W		stožr na vlniku		3,072			
	W		0,80*0,80*1,20*4		3,477			
	W		Součet					
11	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,477	68,90	239,57	CS ÚRS 2019 02
	W		dle výkopu		3,477			
	W		3,477		3,477			
	W		Součet					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,899	209,48	3 540,00	CS ÚRS 2019 02
	W		odvoz na skládku		16,899			
	W		2,835+10,587+3,477		16,899			
	W		Součet					
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,899	18,47	312,12	CS ÚRS 2019 02
	W		dle odvozu		16,899			
	W		16,899		16,899			
	W		Součet					
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	I	30,418	114,40	3 479,82	CS ÚRS 2019 02
	W		16,899*1,8		30,418			
	W		Přepočtené koeficientem množství					
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	295,000	18,73	5 525,35	CS ÚRS 2019 02
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,850	111,60	987,66	CS ÚRS 2019 02
	W		295*0,03		8,850			
	W		Přepočtené koeficientem množství					
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	890,910	11,68	10 405,83	CS ÚRS 2019 02
	W		pod přístřeškem		8,910			
	W		4,95*1,80					
	W		pod plochy		882,000			
	W		880,00*2,00		890,910			
	W		Součet					
D	2	Zakládání					19 497,33	
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,152	2 794,67	6 014,13	CS ÚRS 2019 02
	W		základové pásy objektu		1,871			
	W		(5,40+1,755*2)*0,30*0,70					
	W		do výkopu		0,281			
	W		1,871*0,15		2,152			
	W		Součet					
19	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,834	305,26	1 170,37	CS ÚRS 2019 02
	W		pasů		3,834			
	W		((0,18+1,80+0,75)*2+5,40+1,755*2+4,80)*0,20		3,834			
	W		Součet					
20	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,834	59,49	228,08	CS ÚRS 2019 02
	W		dle bednění		3,834			
	W		3,834		3,834			
	W		Součet					
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,331	2 754,27	911,66	CS ÚRS 2019 02
	W		dopravní značka		0,288			
	W		0,60*0,60*0,80					
	W		do výkopu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,288*0,15		0,043			
	W		Součet		0,331			
22	K	275313711	Základové patky z betonu tl. C 20/25	m3	0,145	2 794,67	405,23	CS ÚRS 2019 02
	W		základové patky objektu		0,126			
	W		0,30*0,30*0,70*2					
	W		do výkopu		0,019			
	W		0,128*0,15		0,145			
	W		Součet					
23	K	275313811	Základové patky z betonu tl. C 25/30	m3	3,533	2 996,67	10 587,24	CS ÚRS 2019 02
	W		stožár pro vtažku		3,072			
	W		0,80*0,80*1,20*4					
	W		do výkopu					
	W		3,072*0,15		0,461			
	W		Součet		3,533			
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,480	312,24	149,88	CS ÚRS 2019 02
	W		patky					
	W		0,30*4*0,20*2		0,480			
	W		Součet		0,480			
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,480	64,05	30,74	CS ÚRS 2019 02
	W		dle bednění					
	W		0,480		0,480			
	W		Součet		0,480			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				58 243,90	
26	K	3 - 1	vyztužení zdiva pomocí systémové výztuže	m	35,400	164,00	5 805,60	
	W		zdivo					
	W		(1,80*2+5,25)*4		35,400			
	W		Součet		35,400			
27	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	17,955	2 920,54	52 438,30	CS ÚRS 2019 02
	W		zdivo přístřešku					
	W		(1,65*2+5,25)*(1,95+0,15)		17,955			
	W		Součet		17,955			
D	5		Komunikace pozemní				804 426,14	
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm	m2	8,910	153,69	1 369,38	CS ÚRS 2019 02
	W		pod přístřeškem					
	W		4,95*1,80		8,910			
	W		Součet		8,910			
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	m2	882,000	200,91	177 202,62	CS ÚRS 2019 02
	W		pod dlažbu					
	W		880,00+2,00		882,000			
	W		Součet		882,000			
30	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 150 mm	m2	147,500	246,82	36 405,95	CS ÚRS 2019 02
	W		doplňení ploch					
	W		147,50		147,500			
	W		Součet		147,500			
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	147,500	18,85	2 780,38	CS ÚRS 2019 02
	W		doplňení ploch					
	W		147,50		147,500			
	W		Součet		147,500			
32	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	147,500	15,38	2 268,55	CS ÚRS 2019 02
	W		doplňení ploch					
	W		147,50		147,500			
	W		Součet		147,500			
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	147,500	400,13	59 019,18	CS ÚRS 2019 02
	W		doplňení ploch					
	W		147,50		147,500			
	W		Součet		147,500			
34	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	147,500	576,72	85 066,20	CS ÚRS 2019 02
	W		doplňení ploch					
	W		147,50		147,500			
	W		Součet		147,500			
35	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	890,910	223,04	198 708,57	CS ÚRS 2019 02
	W		pod přístřeškem					
	W		4,95*1,80		8,910			
	W		plochy					
	W		880,00+2		882,000			
	W		Součet		890,910			
36	M	59245018	dlažba zámková betonová tl.60mm přírodní	m2	977,801	245,70	240 245,71	CS ÚRS 2019 02
	W		pod přístřeškem - spc					
	W		4,95*1,80*1,1		9,801			
	W		plochy - spc					
	W		880,00*1,1		968,000			
	W		Součet		977,801			
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,200	618,00	1 359,60	CS ÚRS 2019 02
	W		spc					
	W		2,00*1,1		2,200			
	W		Součet		2,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 813,27	
38	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	6,066	518,65	3 146,13	CS ÚRS 2019 02
	W		okapový chodník					
	W		(0,18+1,80+0,075+0,60+5,40+0,075+1,80+0,18)*0,60		6,066			
	W		Součet		6,066			
39	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	12,750	366,05	4 667,14	CS ÚRS 2019 02
	W		okapový chodník					
	W		0,60+0,18+1,80+0,075+0,60+0,60+5,40+0,60*2+0,075+1,80+0,18+0,60		12,750			
	W		Součet		12,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				524 268,73	
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	207,34	622,02	CS ÚRS 2019 02
41	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	764,00	764,00	CS ÚRS 2019 02
42	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2019 02
43	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2019 02
44	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	777,64	777,64	CS ÚRS 2019 02
45	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2019 02
46	M	40445241	patka pro sloupek A1 D 70mm	kus	1,000	731,00	731,00	CS ÚRS 2019 02
47	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	74,70	298,80	CS ÚRS 2019 02
48	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	18,60	18,60	CS ÚRS 2019 02
49	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	16,500	26,70	440,55	CS ÚRS 2019 02
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,000	250,85	29 600,30	CS ÚRS 2019 02
	W		obrubníky					
	W		118,00		118,000			
	W		Součet		118,000			
51	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	129,800	126,00	16 354,80	CS ÚRS 2019 02
	W		spc					
	W		118,00*1,1		129,800			
	W		Součet		129,800			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,000	206,77	60 997,15	CS ÚRS 2019 02
	W		obrubníky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		295,00		295,000			
	W		Součet		295,000			
53	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	324,500	68,58	22 254,21	CS ÚRS 2019 02
	W		spc		324,500			
	W		295,00*1,1		324,500			
	W		Součet		324,500			
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,965	2 968,71	23 645,78	CS ÚRS 2019 02
	W		pod obrubník		3,540			
	W		118,00*0,20*0,15		4,425			
	W		295,00*0,10*0,15		7,965			
	W		Součet					
55	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	20,000	204,98	4 099,60	CS ÚRS 2019 02
	W		koš dle ozn M 02		20,000			
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
56	M	749M 02	koš odpadkový kovový kotvený - nerez	kus	20,000	7 776,00	155 520,00	
	W		koš v provedení dle tabulky výrobku		20,000			
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
57	K	936174311	Montáž stojanu na kola kotvenými šrouby na pevný podklad	kus	8,000	441,79	3 534,32	CS ÚRS 2019 02
	W		stojan dle ozn M 03		8,000			
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
58	M	749M 03	stojan na kola	ks	8,000	11 800,00	94 400,00	
	W		v provedení dle tabulky výrobku		8,000			
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
59	K	95 - 061	stožár na vlajku	ks	4,000	26 000,00	104 000,00	
	W		stožár na vlajku v provedení dle tabulky výrobku		4,000			
	W		kompletní provedení - dodávka, osazení		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
60	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	116,96	1 871,36	CS ÚRS 2019 02
	W		2*2+6*2		16,000			
	W		Součet		16,000			
61	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	22,000	119,30	2 624,60	CS ÚRS 2019 02
	W		OK přístřešku		22,000			
	W		2*3+2*4+4*2		22,000			
	W		Součet		22,000			
D	997		Přesun sutě				314 568,34	
62	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	806,495	85,30	68 794,02	CS ÚRS 2019 02
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	8 064,950	9,82	79 197,81	CS ÚRS 2019 02
	W		806,495*10 Přepočtené koeficientem množství		8 064,950			
64	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	806,495	65,78	53 051,24	CS ÚRS 2019 02
65	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	289,275	150,00	43 391,25	CS ÚRS 2019 02
	W		228,80+60,475		289,275			
	W		Součet		289,275			
66	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	32,670	450,00	14 701,50	CS ÚRS 2019 02
67	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	484,550	114,40	55 432,52	CS ÚRS 2019 02
	W		44,55+440,00		484,550			
	W		Součet		484,550			
D	998		Přesun hmot				20 947,36	
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	324,715	64,51	20 947,36	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				190 654,55	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 396,07	
69	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,770	9,67	17,12	CS ÚRS 2019 02
	W		pod zdivo		1,770			
	W		(1,80*2+5,25)*0,20		1,770			
	W		Součet		1,770			
70	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,310	21,09	111,99	CS ÚRS 2019 02
	W		výtažení na stěnu		5,310			
	W		pod zdivo		5,310			
	W		(1,80*2+5,25)*0,30*2		5,310			
	W		Součet		5,310			
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	50 300,00	150,90	CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	W		spc		0,001			
	W		1,77*0,0003		0,002			
	W		5,31*0,00035		0,003			
	W		Součet		0,003			
72	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1,770	97,99	173,44	CS ÚRS 2019 02
	W		pod zdivo		1,770			
	W		(1,80*2+5,25)*0,20		1,770			
	W		Součet		1,770			
73	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	5,310	112,63	598,07	CS ÚRS 2019 02
	W		výtažení na stěnu		5,310			
	W		pod zdivo		5,310			
	W		(1,80*2+5,25)*0,30*2		5,310			
	W		Součet		5,310			
74	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	8,408	171,00	1 437,77	CS ÚRS 2019 02
	W		spc		2,036			
	W		1,77*1,15		6,372			
	W		5,31*1,20		8,408			
	W		Součet		8,408			
75	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	7,080	2,42	17,13	CS ÚRS 2019 02
	W		1,77+5,31		7,080			
	W		Součet		7,080			
76	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	7,080	30,21	213,89	CS ÚRS 2019 02
	W		1,77+5,31		7,080			
	W		Součet		7,080			
77	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	7,080	629,50	4 456,86	CS ÚRS 2019 02
	W		výtažení izolace nad terén		7,080			
	W		(1,80*2+5,25)*2*0,40		7,080			
	W		Součet		7,080			
78	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	71,772	3,05	218,90	CS ÚRS 2019 02
D	762		Konstrukce tesařské				9 006,54	
79	K	762341136	Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných na rośl	m2	12,384	671,51	8 315,98	CS ÚRS 2019 02
	W		zasíťování přístřešku		12,384			
	W		5,59*2,207/cos(5)		12,384			
	W		Součet		12,384			
80	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,272	1 238,04	336,75	CS ÚRS 2019 02
	W		sop		0,272			
	W		12,384*0,022		0,272			
	W		Součet		0,272			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	68,968	5,13	353,81	CS ÚRS 2019 02
D 764			Konstrukce klempířské				67 719,10	
82	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv řš	m2	12,384	50,16	621,18	CS ÚRS 2019 02
	W		zasíťování přístřešku		12,384			
	W		5,59*2,207/cos(5)		12,384			
	W		Součet					
83	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	14,242	162,00	2 307,20	CS ÚRS 2019 02
	W		spc		14,242			
	W		12,384*1,15		14,242			
	W		Součet					
84	K	764021402	Podkladní plech z Al plechu řš 200 mm	m	21,000	168,87	3 546,27	CS ÚRS 2019 02
	W		K 02		10,500			
	W		10,50		10,500			
	W		K 04		10,500			
	W		10,50		10,500			
	W		Součet		21,000			
85	K	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu řš 500 mm sklonu do 30°	m2	12,384	1 244,45	15 411,27	CS ÚRS 2019 02
	W		K 05		12,384			
	W		zasíťování přístřešku		12,384			
	W		5,59*2,207/cos(5)		12,384			
	W		Součet					
86	K	764222404	Oplechování štítu závětnou lištou z Al plechu řš 330 mm	m	10,500	334,32	3 510,36	CS ÚRS 2019 02
	W		K 01		10,500			
	W		10,50		10,500			
	W		Součet					
87	K	764222435	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu řš 400 mm	m	7,000	358,66	2 510,62	CS ÚRS 2019 02
	W		K 03		7,000			
	W		7,00		7,000			
	W		Součet					
88	K	764321414	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Al plechu řš 330 mm	m	19,000	312,12	5 930,28	CS ÚRS 2019 02
	W		K 06		19,000			
	W		19,00		19,000			
	W		Součet					
89	K	95 - M 01	ozn M 01 - kovová lavice se samostatnými sedáky - dodávka a osazení	kpl	6,000	5 478,00	32 868,00	
	W		kompletní provedení dle tabulky výrobku		6,000			
	W		6		6,000			
	W		Součet					
90	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	667,052	1,52	1 013,92	CS ÚRS 2019 02
D 767			Konstrukce zámečnické				106 532,84	
91	K	767 - 1	dodávka , výroba a osazení vrat včetně povrchové úpravy	kpl	3,000	16 100,00	48 300,00	
	W		vrata		3,000			
	W		3		3,000			
	W		Součet					
92	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	380,000	33,51	12 733,80	CS ÚRS 2019 02
	W		ocelová konstrukce přístřešku		380,000			
	W		dle výpisu		380,000			
	W		380,00		380,000			
	W		Součet					
93	M	553OK příst	ocelová konstrukce přístřešku - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	ks	380,000	116,00	44 080,00	
	W		ocelová konstrukce v provedení dle výkresové dokumentace		380,000			
	W		380,00		380,000			
	W		Součet					
94	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 051,138	1,35	1 419,04	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mělník - modernizace autobusového terminálu
Objekt:
SO inf - informační systémy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 668 084,40
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 668 084,40	21,00%	350 297,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 018 382,12
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

SO inf - informační systémy

Místo:

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 668 084,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 459 327,04

1 - Zemní práce	10 653,38
2 - Zakládání	21 020,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 427 652,80

PSV - Práce a dodávky PSV

208 757,36

767 - Konstrukce zámečnické	208 757,36
-----------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt: SO inf - informační systémy

Místo: Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Mělník, Náměstí Miru 1, 276 01 Mělník

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 668 084,40

D HSV Práce a dodávky HSV

1 459 327,04

D	1	Zemní práce					10 653,38	
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,776	867,26	6 743,81	CS ÚRS 2019 02
	W		pro ocelovou konstrukci LCD panelu: 0,60*0,60*0,90*2*(10+2)		7,776			
	W		Součet		7,776			
10	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	7,776	68,90	535,77	CS ÚRS 2019 02
	W		dle výkopu:		7,776			
	W		7,776		7,776			
	W		Součet		7,776			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,776	209,48	1 628,92	CS ÚRS 2019 02
	W		dle výkopu:		7,776			
	W		7,776		7,776			
	W		Součet		7,776			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	7,776	18,47	143,62	CS ÚRS 2019 02
	W		dle výkopu:		7,776			
	W		7,776		7,776			
	W		Součet		7,776			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,997	114,40	1 601,26	CS ÚRS 2019 02
	W		7,776*1,8 Přepočtené koeficientem množství		13,997			

D 2 Zakládání

21 020,86

14	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	6,955	3 022,41	21 020,86	CS ÚRS 2019 02
	W		pro ocelovou konstrukci LCD panelu: 0,60*0,60*0,70*2*(10+2)		6,048			
	W		do výkopu		0,907			
	W		6,048*0,15		6,955			
	W		Součet		6,955			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 427 652,80

8	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	119,30	11 452,80	CS ÚRS 2019 02
	W		kotvení ocelové konstrukce LCD panelu (10+2)*4*2		96,000			
	W		Součet		96,000			
1	K	inf - 1	oboustranný odjezdový LCD panel s předním krycím sklem	ks	1,000	361 800,00	361 800,00	
	W		LCD panel v provedení dle tabulky výroby - kompletní provedení včetně nosné konstrukce		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	inf - 2	zastávkový informační systém - malý panel	ks	10,000	67 000,00	670 000,00	
	W		LCD panel v provedení dle tabulky výroby - kompletní provedení		10,000			
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
3	K	inf - 3	zastávkový informační systém - velký panel	ks	2,000	89 000,00	178 000,00	
	W		LCD panel v provedení dle tabulky výroby - kompletní provedení		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
4	K	inf - 4	prosklená reklamní vitrína - malý panel	ks	10,000	11 600,00	116 000,00	
	W		vitrína v provedení dle projektové dokumentace		10,000			
	W		dodávka a osazení		10,000			
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
5	K	inf - 5	prosklená reklamní vitrína - velký panel	ks	2,000	16 200,00	32 400,00	
	W		vitrína v provedení dle projektové dokumentace		2,000			
	W		dodávka a osazení		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
15	K	inf - 6	řídící počítač	ks	1,000	58 000,00	58 000,00	
	W		v provedení dle technické zprávy		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

D PSV Práce a dodávky PSV

208 757,36

D	767	Konstrukce zámečnické					208 757,36	
6	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	kg	1 304,000	30,09	39 237,36	CS ÚRS 2019 02
	W		ocelová konstrukce pro malý LCD panel		1 030,000			
	W		103,00*10		274,000			
	W		ocelová konstrukce pro velký LCD panel		1 304,000			
	W		137,00*2		274,000			
	W		Součet		1 304,000			
7	M	5530K lcd	ocelová konstrukce pro LCD panely - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	1 304,000	130,00	169 520,00	
	W		ocelová konstrukce v provedení dle projektové dokumentace		1 304,000			
	W		1304,00		1 304,000			
	W		Součet		1 304,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Atiking s.r.o. Čechova 1095/4, 4120 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

510 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

510 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

107 100,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

617 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

510 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

510 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 000,00

VRN3 - Vedlejší náklady

315 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

VRN7 - Ostatní náklady

115 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mělník - modernizace autobusového terminálu

Objekt:

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Projektant:

Atiking s.r.o.
Čechova 1095/4,
4120 01 Litoměřice

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							510 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				510 000,00	
1	K	3.103	Vytýčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	3.111	Označení stavby	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	3.112	Fotodokumentace stavby a všech objektů	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 000,00	
4	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - sondy stropní konstrukce	ks	10,000	2 300,00	23 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2. np					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
D	VRN3		Vedlejší náklady				315 000,00	
5	K	03000100.1	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek energií k objektům zařízení staveniště					
	W		vybudování měřicích odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařiz. staveniště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	03000100.2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	
	W		náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,					
	W		náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií					
	W		odstranění zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich provoz, položka zahrnuje i náklady na úpravu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno					
	W		provozní vlivy, územní vlivy, pronájem plochy staveniště, čištění techniky a komunikací, kompletační činnost dopravné, oplocení,					
	W		dočasná ohrazení staveniště, ochranná, protiprašná a protihluková opatření, poplatky související se zajištěním vjezdu a se zajištěním požadavku Provozního opatření provozovatele POP zpracovaného pro uvedenou akci					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	03000100.3	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	034103000	Oplocení staveniště - přístupové koridory	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00	
9	K	044002000	Revize a zkoušky	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		1		1,000			
	W		"revize slaboproudu					
	W		"revize silnoproudu					
	W		"zkouška těsnosti vodovodního potrubí					
	W		"zkouška těsnosti kanalizačního potrubí					
	W		revize hromosvodu					
	W		Laboratorní zkoušky stavebního odpadu					
	W		Součet		1,000			
D	VRN7		Ostatní náklady				115 000,00	
10	K	070001000.1	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		dočasná dopravní opatření					
	W		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního opatření, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi					
	W		dotčení dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování,					
	W		jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací					
	W		dopravní omezení během realizace stavby po jednotlivých stavebních objektech s durazem, že provoz autobusového nádraží nesmí být přerušen.					
	W		obsahuje označení stavby, označení výjezdu ze stavby					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
11	K	070001000.10	projektové práce skutečného provedení	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
	W		dokumentace skutečného provedení stavby					
	W		digitální verze ve formátech DWG, XLS, DOC					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	070001000.3	Díleňská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		díleňská projektová dokumentace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	070001000.31	Díleňská projektová dokumentace - ocelové konstrukce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		díleňská projektová dokumentace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	K	070001000.6	Geodetické práce pro provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		geodetické práce pro provedení stavby a konečná záměra objektu (podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby)					
	W		součástí je i zaměření anten (výška i poloha) vč. vypracování protokolu. Odevzdání 3 x papírové + digitální forma					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	K	070001000.7	Podklady pro zajištění kolaudace stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby					
	W		dvě vyhotovení dokladové části + digitální forma v pdf					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	060001000.1	Předání sítí před zakrytím sítí	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	