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1/13 „Výměna střešní krytiny  a sanace terasy a balkónu na domě Podmolova 3a“ 

  

Smlouva 

Smlouva č.  10255/2020/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a 
na výkon autorského dozoru 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
ve věcech technických:  k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, 

ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky 
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě 
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství, 
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství, 
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství,             
             

_________________________________________________________________________________ 
IČO:     00845451 
DIČ:     CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:      XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:    XXXXXXXXXX 
________________________________________________________________________________________ 
dále jen objednatel 

 
a 
 
MS – Projekce, s.r.o.  
Sídlo:    Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice                                     
zastoupený:  XXXXXXXXXX 
ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX 
________________________________________________________________________________________ 
IČO: 25872494 
DIČ:  CZ 25872494 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu XXXXXXXXXX 

  
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 

23576 
     
______________________________________________________________________________________ 
dále jen zhotovitel 
 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

úřad městského obvodu 

 

 

 

2/13 „Výměna střešní krytiny a sanace terasy a balkónu na domě Podmolova 3a“ 

Smlouva 

10255/2020/OIMH 

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Výměna 

střešní krytiny a sanace terasy a balkónu na domě Podmolova 3a“ (dále jen stavba) včetně zajištění 

výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných 

ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

499/2006 Sb., a  vyhlášky č. 146/2008 Sb.    

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 

záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace pro zajištění vydání pravomocného 

stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných 

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), 

nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, 

která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn pro případ 

způsobení škody.  

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 

 
čl. II. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení případně ohlášení v podrobnostech pro provádění stavby 

„Výměna střešní krytiny a sanace terasy a balkónu na domě Podmolova 3a " a k poskytnutí dalších 

výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně 

výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. 

2. Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisících výkonů, které 

vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto smlouvou a zadáním, které je přílohou č. 3 

této smlouvy. 

3. Součástí předmětu plnění jsou zejména tyto práce: 

- projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby dle vyhl. 499/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. oceněného a neoceněného rozpočtu, 

- průzkum krovu (sondy), 

- předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- projednání všech stupňů projektové dokumentace s orgány státní správy, správci a majiteli 

inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká vč. písemného 

doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace, 

- zajištění stavebního povolení případně ohlášení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., 

- plán BOZP ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., 

- výkon autorského dozoru realizace stavby v minimálním rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen 

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. V případě, že doba plnění 

dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude kratší než 1 měsíc, musí se výrobní výbor konat min. 2x. Termín 

konání výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné 

zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví 

zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude součástí zadávacích podmínek na výběr 
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zhotovitele stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vyvstane 

potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací podmínky, jejichž součástí bude zhotovitelem zpracovaná 

projektová dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou 

potřebnou součinnost, a to e-mailem bez zbytečného odkladu od obdržení žádosti objednatele tak, aby byly 

dodrženy lhůty stanovené ZZVZ. 

 
 
čl. III. 
Náležitosti plnění předmětu smlouvy 

1. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, ustanoveními této smlouvy, 

připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek 

a požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněných 

prostřednictvím objednatele. Příslušné doklady a vyjádření budou nedílnou součástí projektové 

dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně hygienických, 

bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných a s dokumenty 

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Součástí 

dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis 

jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce. 

4. Inženýrské činnosti a autorský dohled dle čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem 

objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy. 

5. Projektová dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy, bude objednateli odevzdána 

v 8 vyhotoveních se dvěma položkovými a čtyřmi slepými výkazy výměr. Plán BOZP bude objednateli 

předán v osmi vyhotoveních. 

6. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany 

i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové částí 

dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a 

Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení 

(dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf). 

 

 

čl. IV. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební 

úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli 

předána do 90 dnů od účinnosti této smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel 

neprodleně informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav 

smluvních vztahů. 

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen nabytím právní moci 

kolaudačních rozhodnutí. 
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čl. V. 

Cena zakázky 

1. Cena za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

 

 

 
2. Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 550,00 Kč bez DPH při odhadovaném 

maximálním počtu 20 hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za 

autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených 

hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle čl. XI. odst. 9 písm. b) této smlouvy. 

3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 

zakázky, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností této 

smlouvy. 

4. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 

do doby předání díla. 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 

účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

7. Celková cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH Cena vč. DPH 

v Kč 

Zaměření stávajícího stavu 
19 000 3 990 22 990  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

(příp. ohlášení stavby) v podrobnostech pro 

provádění stavby 

91 000 19 110 110 110 

Inženýrská činnost včetně vyřízení 

pravomocných stavebních povolení (ohlášení 

stavby) 

29 000 6 090 35 090 

Plán BOZP 5 000 1 050 6 050 

CENA C1 144 000  30 204 174 240 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH Cena vč. DPH 

v Kč 

Autorský dozor 11 000 2 300 13 310 

CENA C2 11 000  2 300 13 310 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH Cena vč. DPH 

v Kč 

CENA CELKEM (C1+C2) 155 000 32 550 187 550 
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čl. VI. 
Předání díla a místo plnění 

1. Projektová dokumentace bude objednateli předána osobně na podatelně v sídle objednatele v termínech 

dle čl. IV. této smlouvy. 

2. Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. O předání 

a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, 

uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. Strany si tímto vyloučily použití ust. par. 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

čl. VII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční 

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo 

prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruka 

na stavbu zhotovenou dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má 

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak.  

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 

záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

čl. VIII. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 

 

 
čl. IX. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané 

inženýrské činnosti. 
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4. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

5. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně 

a s odbornou péčí. 

7. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může 

zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho 

souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si 

dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí 

odchýlit. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů objednatele. 

 
 
čl. X. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku 

vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 

 
čl. XI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny dle čl. V. je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a bude 

obsahovat zejména tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ zhotovitele, 
d)   název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto: 
 

Odběratel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Příjemce: 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, 

 

e) číslo a datum vystavení faktury, 
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f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

3. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. 

Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní 

strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních 

pokut, náhrad škody aj.). 

4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní 

prostřednictvím pošty. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 

fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. 

8. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) objednatel uhradí cenu C1 dle čl. V. odst. 1 ve výši 90 % po odevzdání kompletní projektové 

dokumentace včetně rozhodnutí o zahájení stavebního řízení, případně sdělení, že úpravy nevyžadují 

stavební povolení nebo ohlášení stavby, zádržné ve výši zbývajících 10 % ceny uhradí objednatel do 

13-ti měsíců ode dne převzetí dokumentace nebo do 30-ti dnů od dokončení a převzetí stavby, 

nebude-li použito na úhradu závazků zhotovitele vzniklých z této smlouvy, 

b) cenu za vykonaný autorský dozor C 2 uhradí objednatel na základě faktury vystavené po vydání 

posledního kolaudačního souhlasu pro stavbu na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem 

potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 13 000,- Kč bez DPH. 

10.  Zádržné dle odst. 9 písm. a) tohoto článku smlouvy zajišťuje veškeré peněžité závazky zhotovitele 

vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady nákladů třetím subjektům za provedené práce, 

k nimž byl dle této smlouvy povinen zhotovitel. 

11. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení.  

12.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.              

13.  Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na 

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.                      

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné 

plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, 

dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně 

zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele 

uhradit sjednanou cenu.             
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čl. XII. 
Smluvní pokuta 

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny C1 včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i 

započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, dle čl. VII. této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný 

případ.  

3. Pokud zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II. odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý případ. 

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

5. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením 

smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany 

oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody. 

7. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto 

nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více jak než 5 %, bude zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla  včetně DPH. 

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení 

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) 

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 

vyplývajících vůči objednateli. 

 

 
čl. XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu  § 58 autorského zákona bude 

vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované pro tuto 

zakázku, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl. zákona 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v  neomezeném rozsahu. 

Součástí užití díla je také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve zpracované 

podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky 

a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává 

souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a její změnou a souhlas k provedení změn 

již realizované stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel 

je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící součást licence, dalším osobám. 

3. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze 

v případě, že předloží zhotoviteli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby 

(vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, který je vymezen v této smlouvě, a to 

ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. 

4. Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny dle čl. V. této smlouvy, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit 

objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto povinností. Objednatel je rovněž oprávněn 

v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy odstoupit. 
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čl. XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž smlouvu zašle k uveřejnění v registru 

smluv objednatel. Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně 

vypovědět se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.  

2. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje 

a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však 

povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z 

nedokončené činnosti. 

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, 

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených 

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní 

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení v čl. V. 

odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

7. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není 

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky 

nabídky. 

8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

9. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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14. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek 

SME 2019 - 01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního 

hospodářství. 

 

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

 

Datum: 06.05.2020 

Místo:   Ostrava 

 

 

 

 __________________________________________  

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

 

 

Za zhotovitele  

 

Datum: 13.05.2020 

Místo:  Ostrava 

 

 

 

 __________________________________________   

  

XXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č.  10255/2020/OIMH 

Příloha č. 2 – Obsah a rozsah výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby  

Příloha č. 3 – Zadání   
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 10255/2020/OIMH            

 

P L N Á M O C 

ke smlouvě č.: 10255/2020/OIMH     
na inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení pro stavbu 
„Výměna střešní krytiny a sanace terasy a balkónu na domě Podmolova 3a“ 

Objednatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
    nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava 

IČO: 00845451 
Zastoupený: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
 

Zhotovitel: MS Projekce, s.r.o.  
 se sídlem Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
 IČO: 25872494 
 Zastoupený: XXXXXXXXXX 

 

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. 10255/2020/OIMH vykonal inženýrskou 

činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Výměna střešní krytiny a 

sanace terasy a balkónu na domě Podmolova 3a“. 
 

V rámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele ve 

stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí, tj. zejména: 

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, 

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se 

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci, 

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

č. 10255/2020/OIMH do vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru na stavbu „Výměna střešní krytiny a sanace terasy a balkónu na domě 

Podmolova 3a“. 

 
 

V Ostravě dne: 06.05.2020 
 

  za objednatele 

  Ing. Jiří Vozňák 

  vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

V Ostravě dne: 13.05.2020 
 

                                                                          _______________________________________________ 

                                                                                                             za zhotovitele 

             

          XXXXXXXXXX 

      XXXXXXXXXX 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

úřad městského obvodu 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.  10255/2020/OIMH       

 
 

Obsah a rozsah  
výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby: 
 
 
 
A – Popis a rozsah výkonu AD: 
 

1 -  účast na odevzdání staveniště dodavateli 

2 -  vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby  

3 -  účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele 

4 -  kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla 

5 -  posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace 

6 -  spolupráce s koordinátorem BOZP 

7 -  posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně) 

8 -  projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty) 

9 -  účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části) 
 
 
 
B – Zásady výkonu AD: 
 

1 -  Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené telefonicky, emailem 

či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele. 

2 -  Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny předem, 

dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby. 

3 -  O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně samostatně (lze též 

řešit e-mailovou poštou). 

4 -  Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný výkon 

AD.  

5 -  Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

úřad městského obvodu 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 10255/2020/OIMH  
 

Zadání  
 
 

Výměna střešní krytiny na domě Podmolova 3a a sanace terasy a balkónu  

 

- kompletní výměna stávající střešní krytiny včetně oplechování a instalace systému dešťových svodů, 

instalace revizní lávky a výstupu na střechu, 

 

- oprava a výměna poškozených části krovu, 

 

- chemické ošetření krovu a dřevěných konstrukcí střechy proti dřevokazným houbám a hmyzu, 

 

- instalace nového hromosvodu včetně zemního jímače a revize,  

 

- oprava nadstřešních části komínových těles. 

 

- posouzení sanace balkónu dle stavebně technického průzkumu (12/2019) a vyhodnocení: 

a) komplexní sanace balkónu (odbourání vrstev balkónu na nosnou část vč. sanace nosné konstrukce, 

použití systémové skladby pro balkóny a všech souvisejících prvků) 

b) odbourání balkónu (nutnost vyspravení fasády a doplnění části zábradlí stejného typu)  

 

- návrh komplexní sanace terasy (odbourání vrstev terasy na nosnou část vč. sanace nosné konstrukce, 

použití systémové skladby pro terasy vč. tepelné izolace a všech souvisejících prvků), vyspravení zábradlí 

a stěn terasy vč. oplechování 

 


