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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5] MĚSTO      KROMĚŘÍŽ
                                                 Městský úřad Kroměříž              Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem
Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ. výše uhrazené částky a účelu
platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů
od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.

 
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]ateliér Šuráň s.r.o.
Jugoslávská 481/12
12000 PrahaOdbor investic

IČ:	27154611
DIČ:       CZ27154611


 	
Váš dopis značky / ze dne
' 0.0.0000
 	
vyřizuje ' linka
 	
V Kroměříži
6.5.2020
         vyřizuje/linka
          
              xxx/



[bookmark: bookmark11]OBJEDNÁVKA č. OBJ/2020/0573/1NV
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark9]Objednatel: Město Kroměříž
Velké nám. 115'1
76701 Kroměříž
IČ:	00287351
DIČ: CZOO287351
Objednávka koncepční studie změny prostorového uspořádání území - Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu v Kroměříži
Na základě cenové nabídky číslo: CN 200505 CnST ZSKM ze dne 5.5.2020, která je nedílnou součásti objednávky , u Vás objednáme vypracováni koncepční studie, jako případného dodatku stávající PD na akci: Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu v Kroměříži.
· [bookmark: bookmark13]změny prostorového uspořádáni území: změny pozice přístavby v území; změny provozně dispozičního schématu a obsahové a programové náplně
Časové plněni - 10 týdnů od akceptace objednávky
Rozsah plněni
· [bookmark: bookmark14]průvodní zpráva
· [bookmark: bookmark15]výkresová dokumentace ve stupni studie
· [bookmark: bookmark16]dokumentace bude předána ve 3 výtiscích a pdf formátu
Cena bez DPH	199.900.- Kč
DPH (21%)	41.979.- Kč
Cena včetně DPH……………………………………………………...241.879,- Kč
· [bookmark: bookmark17]Koncepční studie bude vy tvořena na základě požadavku a pro účely stavebníka, získal specifikaci variantního zadání (varianta 13) do soutěže na výběr zhotovitele projektové dokumentace navazujících slupnu předmětné akce. Koncepční studie bude koncipována, jako možný rozšiřující dodatek stávající PD předmětné akce.
· [bookmark: bookmark18]Koncepční studie zběžně prověří potenciální možnosti změny řešení záměru v rámci změny rozsahu řešeného území uvedené akce, kdy se součástí řešeného území stává pozemek p.č. 1104/64 a ruší se věcné břemeno pro parkování 20 aut na p.č. 1104/45.
· [bookmark: bookmark19]Zadání a odsouhlaseni případných programových změn v celkovém řešeni z hlediska případné redukce kapacit a přidružených provozů poskytne zpracovateli léto koncepční studie správce sportovního zařízeni, SZMK p.o.. Zhotovitel této koncepční studie uvedených změn bude se správcem sportovního zařízení na programové a obsahové změně spolupracovat na základě jiného ujednání, které podmiňuje platnost toto cenové nabídky.
· [bookmark: bookmark20]Součástí dodávky není projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a získáni žádných stanovisek.
· [bookmark: bookmark21]Faktura bude předána společně s dokumentaci. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Příloha: Cenová nabídka č. CN_2OO5O5_CnSITZSKM ze dne 5.5.2020
Akceptace objednávky:

           

[bookmark: _GoBack]                                                                                                           Mertová Soňa Ing. 
Vedoucí odboru investic
