
1/ Migrace programového vybavení ze DCO (Vegacom) do DC4 a DC5

Na základě Rámcové dohody o poskytováni služeb technologické a aplikační podpory provozu 
datových center č. DOH/32/03/000146/2020 (dále jen „Rámcová dohoda") uzavřené dne 
29.4.2020 mezi Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha - Staré Město, 
Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000 (dále jen „Objednatel") a společností TOTAL SERVICE a.s., 
IČO: 25618067, se sídlem U Uránie 954/18, Holešovice, 17000 Praha 7 (dále jen „Poskytovatel") 
objednává Objednatel Služby specialistů dle článku 3.2.2. Rámcové dohody a Přílohy č. 3 
Rámcové dohody dle níže uvedených požadavků, které byly stanoveny v souladu s odst. 6.5 
Rámcové dohody.

Služby budou Poskytovatelem poskytnutu v rámci Služeb specialistů dle Rámcové dohody, a to 
v rozsahu a za podmínek níže uvedených a v souladu s Rámcovou dohodou.

o 
o 
o 
o 
o

Objednávka č. 2 Objednatele
Dílčí smlouva

............ .

MHMPP09B3SS8

Specifikace Služeb
Na základě řízení migrace aplikací, bude poskytnuta potřebná součinnost pro zajištění prací 
pro migrace aplikačního prostředí. Touto součinností se rozumí hlavně

• Součinnost při návrhu architektury prostředí. Vhodnost navrhnutých systémových 
prostředků, vhodnost použité technologie, vhodnost umístění v síťovém rozsahu 
(DMZ, MepNet, MHMP)

• Příprava serverového prostředí pro migrované aplikace 
Příprava nových serverů dle dodaných sizingů 
Nastavení síťových prostupů dle dodaných podkladů 
Nastavení provozního monitoringu 
Nastavení bezpečnostního monitoringu 
Příprava databázové prostředí

• Laděni síťových prostupů (dle zkušenosti jsou po vytvoření prostřední a nastavení 
síťových prostupů, nutné řešit nefunkční síťové prostupy)

• Testování nových serverů
• Kopírování dat z původních systémů na nové
• Opakované exporty/importy dat databází
• Odstavení původních serverů
• Mazání původních serverů
• Mazání původních serverů
• Součinnosti pro likvidaci původního HW
• Součinnosti při zajištění zálohování
• Součinnost při komunikaci se zainteresovanými stranami (jednání s dodavateli 

apod.)
• Součinnosti při DRP procedurách

o Účast při DRP testech (vypínání serverů, odstavení serverů, zapínání serverů 
apod.)



Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

18 MD

Specialista architekt řešení 4 MD 4MD

Specialista řízení IT služeb 6MD 6MD

IT specialista na databázové systémy-MS SQL 10 MD10 MD

IT specialista na databázové systémy-ORACLE 10 MD 10 MD

role/měsíc
Projektový manažer

-erven
18 MD

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb
Od 01.05.2020-30.6.2020

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za SuŽby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění 
výčtu specialistů a rozsahu plnění dle jednotlivých měsíců.

Migrace OBIS
Příprava a migrace dat na SHP (náhrada za Alfresco)________
Migrace ArcGIS
Migrace ServiceDesk (Icontio)__________________________
Migrace WEBGIS____________________________________
Migrace Praggis
Migrace Cenová mapa
Migrace Volební mapa
Migrace Sypos (ISKŘ, I. a II.etapa)

I Migrace Odpady Praha, EVI8 a ostatní evidence____________
I Migrace Úřední desky
| Migrace My trees___________________________________
| Migrace Evidence kontrol_____________________________
| Migrace Evidence stížností
I Migrace Plán VZ____________________________________
Migrace KOLEČKO 
Migrace KOS

I Migrace Pasport zeleně_______________________________
Migrace ArcMap + funkční specializované nadstavby________
Migrace webových aplikací - Tender Aréna, ASPI, IRZ, CITES, IS
EIA, CRVE_________________________________________
Migrace aplikací odboru Bezpečnosti (odd. Krizového řízení)

Seznam plánovaných migrací aplikací  
Detail agendy



IT specialista pro systémy LAN 6MD 6MD

IT specialista pro systémy Firewall CISCO 4MD 4MD

10 MD 10 MD

8 MD 8MD

5MD 5 MD

2MD 2MD

IT specialista na systémy IP Monitoringu sítí 3MD 3MD

IT specialista na systémy SIEM QRADAR 2 MD2MD

2/ Instalace serverů pro nové aplikační vybavení

o

o

o

o

IT spedalista na OS Microsoft Windows Server - Active 
Directory

IT specialista na serverové virtualizační datacentrové systémy 
Vmware

Akceptační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby. 

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele
Objednatel nestanovuje další požadavky.

IT specialista na serverové operační systémy OS Linux Red 
Hat

o
o
o

IT specialista na desktopové virtualizační datacentrové 
systémy CITRIX

Specifikace Služeb
Předmětem činností je instalace a přípravy systémů, které nejsou migrované, ale jsou 
nově instalované.
V rámci těchto činností se jedná zejména o následující body

Součinnost při návrhu architektury prostředí. Vhodnost navrhnutých 
systémových prostředků, vhodnost použité technologie, vhodnost umístěni 
v síťovém rozsahu (DMZ, MepNet, MHMP)
Příprava serverového prostředí pro migrované aplikace

• Příprava nových serverů dle dodaných sizingů
• Nastavení síťových prostupů dle dodaných podkladů
■ Nastavení provozního monitoringu
■ Nastavení bezpečnostního monitoringu
■ Příprava databázové prostředí

Ladění síťových prostupů (dle zkušenosti jsou po vytvoření prostředni a 
nastavení síťových prostupů, nutné řešit nefunkční síťové prostupy) 
Prováděni importů požadovaných dat (import databází apod) 
Součinnosti při zajištění zálohování
Součinnost při komunikaci se zainteresovanými stranami (jednáni s dodavateli 
apod.)
Součinnosti při DRP procedurách



role/měsíc

IT specialista na databázové systémy-MS SQL

IT specialista na databázové systémy-ORACLE 4MD 4MD

3/ Zajištění konfigurace management switchů

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb
Od 01.05.2020-30.6.2020

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění 
výčtu specialistů a rozsahu plnění dle jednotlivých měsíců.
Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

Akceptační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby 

Případné další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele
Objednatel nestanovuje další požadavky.

■ Účast při DRP testech (vypínání serverů, odstavení serverů, zapínání 
serverů a pod.)

Specifikace Služeb
Pro zajištění správné konfigurace a zapojení management switchů v datových centrech 
je nutné provést výměnu prvků a změnu zapojení tak, aby byla zajištěna jejich vysoká 
dostupnost.
Jedná se o následující prvky:
DC4

• CISCO Catalyst 2960-24
• CISCO Catalyst 2960-24
• CISCO Catalyst 2960-48

DC5
• CISCO Catalyst 2960-24
• CISCO Catalyst 2960-24
• CISCO Catalyst 2960-48

ÍT specialista na serverové operační systémy OS Unux Red Hat_______
IT specialista na serverové virtualizační datacentrové systémy Vmware

2MD
4MD

4MD
4 MD

2MD
4MD

4_MD
4MD

IT specialista pro systémy LAN _________
IT specialista na OS Microsoft Windows Server - Active Directory

Květe 
n____
4MD

Červe 
n____
4 MD



1MD 1 MD

IT specialista pro systémy LAN 1 MD 7MD

IT specialista na systémy IP Monitoringu sítí OMD 1 MD

Akceptační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby 

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele
Objednatel nestanovuje další požadavky.

4/ Provozní zabezpečení síťového prostředí MHMP
Specifikace Služeb

Předmětem Služeb je zajištění nezbytně nutné podpory síťové infrastruktury lokalit, 
připojených v rámci sítě MEPNET a to jak pro stávající technologie a dále pro 
technologie, kde není dosud podpora zajištěna. Jedná se o základní komponenty 
sítového prostředí, kde výpadek v případě selhání znamená přerušení veškeré 
komunikace v dané lokalitě.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb
Od 11.05.2020-30.6.2020

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplněni 
výčtu specialistů a rozsahu plnění dle jednotlivých měsíců.
Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

Jedná se lokality:
ADR

Palác Adria, Jungmannova 31,110 00 Nové Město

Jedná se o nově vybudovanou lokalitu, veškeré nasazené přepínače jsou z řady 
Cisco Catalyst. Konektivita z této lokality je zajištěna jedním SM vláknem do 
přilehlé lokality JUN (Škodův palác).

BOH

Odbor dopravně správních činností, pracoviště Praha 10-Bohdalec, Nad 
Vršovskou horou 88/4,101 00 Praha 10

Jedná se o jednu z větších lokalit, ve které jsou prvky Cisco Catalyst. Pro 
konektivitu je instalován router, sloužící pro propojení se směrovačem providera 
a pro šifrováni a tunelování provozu.

role/měsíc_______
Projektový manažer



BREV

Registr vozidel Praha 6, Radimova 2327/39,169 00 Praha 6-Břevnov-Praha 6 

Používané přepínače Cisco Catalyst byly doplněny o směrovač sloužící k 
vytvoření šifrovaného IPSec tunelu přes providerskou konektivitu.

BUB

Na lokalitě se nachází pouze jeden přepínač Cisco Catalyst. Směrovač slouží k 
vytvoření šifrovaného IPSec tunelu přes providerskou konektivitu.

CHAR

Odbor sociálních věcí, Charvátova 145/9,110 00 Nové Město

V této lokalitě je jeden stack přepínačů Cisco Catalyst a směrovač sloužící k 
vytvoření šifrovaného IPSec tunelu přes providerskou konektivitu.

DC1

Vegacom, Lužná 591/4,160 00 Praha 6

Spolu s lokalitou NUB se jedná o historicky centrální lokalitu sítě MHMP. Je L3 
přepínač Cisco Catalyst, sloužící jako centrální směrovač pro tuto lokalitu.

DC4

DC5

Archiv hlavního města Prahy, Archivní 1280/6,149 00 Praha 4-Chodov

Z pohledu LAN/WAN sítě MHMP se v tomto novém datovém centru nacházejí 
prvky zajišťující internetovou konektivitu - hraniční směrovač Cisco, připojený za 
stohem externích přepínačů tvořeným dvojicí Catalyst, ve kterých jsou 
zakončena optická vlákna poskytovatele. Internetová konektivita je dále 
distribuována prostřednictvím protokolu BGP MPLS smérovačúm nacházejícím 
se v lokalitě DC1. Dále je zde umístěna dvojice L3 přepínačů Cisco Catalyst, které 
jsou spojeny do logického celku pomocí technologie StackWise Virtual a plní 
funkci centrálního L3 prvku pro LAN část sítě MHMP, který agreguje optická 
vlákna z jednotlivých lokalit.

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65,140 21 Praha 4-Nusle

Z pohledu LAN/WAN sítě MHMP se v tomto novém datovém centru nacházejí 
prvky zajišťující internetovou konektivitu - hraniční směrovač Cisco, připojený za 
stohem externích přepínačů tvořeným dvojicí Catalyst, ve kterých jsou 
zakončena optická vlákna poskytovatele. Internetová konektivita je dále 
distribuována prostřednictvím protokolu BGP MPLS směrovačům nacházejícím 
se v lokalitě NUB. Dále je zde umístěna dvojice L3 přepínačů Cisco Catalyst, které 
jsou spojeny do logického celku pomocí technologie StackWise Virtual a plní 
funkci centrálního L3 prvku pro LAN část sítě MHMP, který agreguje optická 
vlákna z jednotlivých lokalit. V současné době tento prvek zajišťuje spojení mezi 
lokalitou NUB a DC4, a zároveň zprostředkovává primární konektivitu přilehlé 
lokalitě KON (BCV)



DUM

KLA

MKP

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1,110 00 Praha 1-Josefov

NR

NUB

Odbor územního plánování, Vyšehradská 2075, Praha 2-Nové Město

Na této lokalitě se nachází několik starších přepínačů.

JAR

Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3,120 00 Vinohrady

V této lokalitě jsou přepínače Cisco Catalyst a směrovač sloužící k vytvoření 
šifrovaného IPSec tunelu přes providerskou konektivitu.

EMA

Odd. dopravně správních agend, Osiková 2688/2,130 00 Praha 3-Jarov

V této lokalitě je přepínač Cisco Catalyst a směrovač sloužící k vytvoření 
šifrovaného IPSec tunelu přes providerskou konektivitu.

JUN

Škodův palác, Jungmannova 750/34,110 00 Praha 1-Nové Město

Jedná se o lokalitu s největším počtem přepínačů. Centrální prvek této lokality 
tvoří dvojice L3 přepínačů Cisco Catalyst, které jsou spojeny do logického celku 
StackWise Virtual. Konektivita z lokality je zajištěna prostřednictvím dvojice 
optických vláken na centrální prvek lokality NUB. Jako přístupové přepínače jsou 
použity Cisco Catalyst.

Clam-Gallasúv palác, Husova 158/20,110 00 Praha 1-Staré Město

Jedná se o menší lokalitu, tvořenou čtyřmi přepínači řad Cisco Catalyst a Cisco 
Catalyst. Objednatel disponuje prvky Catalyst pro jejich nahrazení. Připojení je 
optickými vlákny na NUB.

KON (BCV)

Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17,140 00 Praha 4-Nusle

Jedná se o jednu z větších lokalit a hlavní lokalitu DSA. V lokalitě jsou instalovány 
prvky Cisco Catalyst. Konektivita je zajištěna optickým kabelem na lokalitu DC4, 
záložně pomocí L3VPN.

V rámci budovy MKP je instalován přepínač Cisco Catalyst. Konektivita je 
realizována optickým vláknem zakončeným v lokalitě NUB.

Nová radnice. Mariánské náměstí 2/2,11000 Praha 1-Staré Město

Na této lokalitě se nachází velký počet přepínačů řad Cisco Catalyst. Optická 
vlákna jsou ukončena v lokalitě NUB.



MIN

STR

VAL

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb
Od 1.05.2020-31.5.2020

Jedná se o menší lokalitu, na které se nachází 2 přepínače Cisco Catalyst. Lokalita 
je připojena prostřednictvím pronajaté L3VPN služby.

Odbor evropských fondů. Rytířská 406/10,11000 Praha 1-Staré Město

V této lokalitě je jeden stack přepínačů Cisco Catalyst a směrovač sloužící k 
vytvoření šifrovaného IPSec tunelu přes providerskou konektivitu.

Staroměstská radnice. Staroměstské nám. 1/4,110 00 Prah 1-Staré Město

Na této lokalitě jsou instalovány přepínače Cisco Catalyst a Cisco Catalyst. 
Lokalita je připojena optickým propojem na lokalitu NUB.

Oddělení dopravně-správních agend Praha 9, Na Výběžku 688/11,190 00 Praha 
9-Vysočany

V této lokalitě jsou přepínače Cisco Catalyst 9300, Cisco Catalyst a směrovač 
sloužící k vytvoření šifrovaného IPSec tunelu přes providerskou konektivitu.

Rozvojové projekty Praha, Opletalova 929/22,110 00 Praha 1 

Jedná se o malou lokalitu s jediným přepínačem z řady Catalyst. 

RAB

Rezidence primátora. Mariánské náměstí 1,11000 Praha 1-Staré Město

Na této lokalitě je jediný přepínač Cisc3o Catalyst. Přepínač je připojen přímými 
optickými propojí na centrální lokalitu NUB.

RYT

Valentinská 4, Praha 1

Jedná se o velmi malou lokalitu tvořenou jediným přepínačem Catalyst. Tato 
lokalita disponuje přímými optickými propojí na centrální lokalitu NUB.

VYS

Nová úřední budova, Nám. Franze Kafky 16/1,110 00 Praha 1-Staré Město

Jedna z centrálních lokalit, na které se nachází velké množství přepínačů. Páteřní 
je Catalyst s lOGbps kartami. Přístupové přepínače jsou Cisco Catalyst. Připojení 
je prostřednictvím L3VPN.

OPLET

Tato lokalita je tvořena jediným přepínačem Cisco Catalyst. Konektivita lokality 
je zajištěna prostřednictvím přímého optického vlákna na přilehlou lokalitu NUB.

REZ



IT specialista pro systémy LAN 24 MD

Akceptační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby. 

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele
Objednatel nestanovuje další požadavky.

Cílové servery určené pro tuto funkcionalitu SRM budou teprve určeny dle architektury 
a možností dané aplikace. V rámci této oblasti není zajištěna konfigurace cílových 
aplikací.

Požadovaný termín zahájení a ukončeni poskytování Služeb
Od 1.05.2020-30.6.2020

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění 
výčtu specialistů a rozsahu plněni dle jednotlivých měsíců.

Květen
2 MD

role/měsíc_____________
Specialista architekt řešení

5/ Provedení instalace a konfigurace funkcionality SRM pro VMWare
Specifikace Služeb

Předmětem služby je zajištění funkcionality vysoké dostupnosti mezi datovými centry 
pro virtuální prostředí službou Site Recovery Manager (SRM). Je nutné provést její 
instalaci a konfiguraci. Konfigurací se rozumí úprava diskových kapacit, které budou 
určené pro tuto funkcionalitu a nastavení politik, které budou určovat v jakém režimu 
budou servery ovládány komponentou SRM. Tato funkcionalita bude sloužit pro 
replikaci serverů mezi datovými centry. Seznam aplikací určených pro vysokou 
dostupnost je následující

• E-Spis
• OBIS
• SYPOS
• SafeQ
• IKOS
• Portál bezpečnosti

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
Objednatel požaduje poskytování služby od následujících členů realizačního týmu a v 
rozsahu:



Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

Specialista architekt řešení OMD 1MD

IT specialista na databázové systémy-MS SQL 1MD 2MD

IT specialista na databázové systémy-ORACLE 1MD 2MD

IT specialista pro systémy LAN 1MD 3MD

IT specialista pro systémy Firewall CISCO 1MD 2 MD

1MD 5 MD

1 MD 3MD

2 MD 7MD

IT specialista na systémy IP Monitoringu sítí 1MD 1 MD

Projektový manažer

Akceplační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby. 

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele
Objednatel nestanovuje další požadavky.

IT specialista na serverové virtualizační datacentrové systémy 
Vmware

IT specialista na OS Microsoft Windows Server - Active 
Directory

IT specialista na serverové operační systémy OS Linux Red 
Hat

6/ Odstávka datového centra DC5
Specifikace Služeb

Pro zajištění technologické odstávky datového centra je nutné zajistit součinnosti správce 
datového centra pro plnění potřebných činností pro úplnou odstávku datového centra. 
V rámci této oblasti budou zahrnuty činnosti se související infrastrukturou, které budou 
obsahovat veškeré kroky k úplnému vypnutí infrastruktury na datovém centru a následném 
spuštění.

• Odstavení virtuálních serverů
• Odstavení fyzických serverů
• Odstavení diskových úložišť
• Odstavení síťových prvků
• Spuštění síťových prvků
• Spuštění diskových úložišť
• Spuštění fyzických serverů
• Spuštění virtuálních serverů

I Květen| 
' 2MD



• Testování systémů po spuštění

5MD 5MD

Specialista řízení IT služeb OMD 1MD

IT specialista na databázové systémy-MS SQL OMD 1MD

IT specialista na databázové systémy-ORACLE OMD 1MD

IT specialista pro systémy LAN OMD 2 MD

IT specialista pro systémy Firewall CISCO OMD 2MD

IT specialista pro serverovou infrastrukturu (Intel servery) OMD 2 MD

OMD 2MD

OMD 1MD

OMD 2MD

OMD 2MD

OMD 1MD

IT specialista na systémy IP Monitoringu sítí OMD 1MD

IT specialista na systémy SIEM QRADAR OMD 1MD

; role/měsíc
Projektový manažer

Akceptační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby 

Případné další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

IT specialista na OS Microsoft Windows Server - Active 
Directory

IT specialista na serverové virtualizační datacentrové systémy 
Vmware

IT specialista na serverové operační systémy OS Linux Red 
Hat

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb
Od 01.05.2020-30.6.2020

Předpokládaný rozsah plněni a předpokládaná cena za Sužby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění 
výčtu specialistů a rozsahu plnění dle jednotlivých měsíců.
Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

IT specialista pro infrastrukturu pro ukládání dat HPE 3 PAR a 
sítě SAN

IT specialista na desktopové virtualizační datacentrové 
systémy CITRIX



Akceptační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby. 

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele
Objednatel nestanovuje další požadavky.

Předem koordinačních činností bude zajištění:
• Přípravné a zahajovací činnosti
• Kontrolní dohled při řízení projektu
• Odborné posouzení technologických návrhů a implementačních postupů
• Administrace a dokumentace dílčích projektů
• Akceptace a ukončení projektu

Požadovaný termín zahájeni a ukončení poskytování Služeb
Od 11.O5.2O2O-3O.6.2O2O

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
Objednatel požaduje poskytování služby od následujících členů realizačního týmu a v 
rozsahu:

role/měsíc_______
Projektový manažer

Květen
15 MD

Červen
22 MD

8/Správa WIFI
Specifikace Služeb

Bezdrátová síť je realizována na MHMP pomocí dvou kontrolérů Aruba 7210, které jsou 
spojeny do clusteru, kvůli zamezení možným výpadkům. Oba kontroléry jsou navíc 
umístěny v geograficky oddělených lokalitách - Jungmanova (JUN) a Nová úřední 
budova (NUB).
Kontroléry využívají operační systém Aruba OS, který zabezpečuje celý systém, spravuje 
hardwarově založené routování, přepínání, funkci firewallu a centrální šifrování dat.

7/ Rozvoj technologického zabezpečení MHMP
Specifikace Služeb

Zajištění koordinačních činností pro rozšiřování zabezpečení technologické 
infrastruktury MHMP. Jedná se o projekty:

• Zvýšení odolnosti proti DNS útokům včetně DNS resolving
• Vybudováni nového DC3 - Malovanka - přípravné práce
• Vytvoření mikrosegmentace síťového prostředí
• Vytvoření nové uličky v DC5



1MD 1 MD

IT specialista pro systémy LAN 4MD 5 MD

1MD 1MD

IT specialista na systémy IP Monitoringu sítí 1MD 1MD

- 2020 - * -05- 2020
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Akceptační kritéria
Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby. 

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele
Objednatel nestanovuje další požadavky.

IT specialista na OS Microsoft Windows Server - Active 
Directory

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb
Od 1.05.2020-30.6.2020

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby
Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 13.3. Rámcové dohody).
S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění 
výčtu specialistů a rozsahu plnění dle jednotlivých měsíců.
Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

V operačním systému je integrován systém adaptivního řízení rádiového rozhraní - 
Adaptive Rádio Management (ARM), který optimalizuje chování bezdrátového klienta a 
zajišťuje, že přístupové zůstanou body bez rušení. Výsledkem je spolehlivější a vysoce 
výkonná bezdrátová síť LAN.

role/měsíc
Projektový manažer

Jclav Novák, MBA 
édseda představenstva)

Za

MgnTrTCaroly 
ředitel odboru informatické infrastruktury


