



**Členem sdružení: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 48585955  
DIČ: CZ48585955  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vložka 17849  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupen: [REDACTED]

a

**Členem sdružení: VPÚ DECO Praha a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
IČO: 60193280  
DIČ: CZ60193280  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 2368  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]

a

**Členem sdružení: Horský, s.r.o.**

se sídlem: Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9  
IČO: 25631900  
DIČ: CZ25631900  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vložka 56431  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Provedení běžných prohlídek mostů v roce 2020 ve správě SSÚD 11 Nová Ves
  - Provedení běžných prohlídek podjezdů v roce 2020 ve správě SSÚD 11 Nová Ves
  - Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě číslo 01ST-000575 .
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000575, která nabyla účinnosti dne 16. 08. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>768 500,00</b>	<b>161 385,00</b>	<b>929 885,00</b>

(dále jen „Cena služeb“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je I [REDACTED]

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - Zahájení plnění služeb: do 14 dnů od účinnosti smlouvy
  - Dokončení služeb: dokumentace BPM k projednání do 31. 05. 2020
  - dokumentace BPM k odevzdání do 30. 06. 2020
  - fakturace 100% po odevzdání projednané dokumentace BPM do 30. 06. 2020
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Vybrané dálniční mosty a podjezdy ve správě SSÚD 11 Nová Ves dle soupisu, který je přílohou číslo 1 této Smlouvy.

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: neuvádí se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: neuvádí se

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Předání dokladové části – ŘSD ČR, SSÚD 11 Nová Ves, Nová Ves 184, 277 52 Nová Ves u Mělníka
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: neuvádí se
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016), které Zhotovitel Objednateli předá v termínu 30. 06. 2020.
  - 2x tištěná verze
  - 1x elektronická verze
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Správa a údržba dálnice č. 11  
 adresa: Nová Ves 184  
 PSČ: 277 52 Nová Ves u Mělníka  
 k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Odbor: Správa a údržba dálnice č. 11, Nová Ves 184  
 e-mail: [REDACTED]  
 k rukám: [REDACTED]

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: [budou doplněny konkrétní podmínky pro tuto změnu a obsah změny, např. vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle, dokončení projektu atd.].

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma

smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a podjezdů
  2. Oceněný soupis služeb,
  3. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy;
6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed by [REDACTED]  
[REDACTED]  
Date: 2020.05.14  
10:12:03 +02'00'

[REDACTED]  
[REDACTED]  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s  
o. [Č 48588733], ou=45787,  
Datum: 2020.05.13 14:11:29  
+02'00'

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

## Seznam mostů a podjezdů pro provedení BPM v roce 2020 ve správě SSÚD 11 Nová Ves

Číslo silnice	Číslo mostu	staničení	název mostu	delka přemostění (m)	plocha mostu	počet polí	největší otvor
D8	- 000..1	-0,728	Most přes silnici I/9 za obcí Zdiby			1	
D8	- 000..2	-0,728	Most přes silnici I/9 za obcí Zdiby			1	
D8	- 003..3	3,639	Podchod pro pěší Panenské Břežany			1	
D8	- 007..3	6,896	Dálniční most přes silnici II/522 Postřižín - Odolená Vo			1	
D8	- 009..3	9,600	Dálniční most přes vodoteč			1	
D8	- 010..1	10,331	Dálniční most přes železniční vlečku a trať ČD			1	
D8	- 010..2	10,331	Dálniční most přes železniční vlečku a trať ČD			1	
D8	- 011..3	10,565	Dálniční most přes potok Černávka			1	
D8	- 012..1	10,830	Dálniční most přes polní cestu			1	
D8	- 012..2	10,830	Dálniční most přes polní cestu			1	
D8	- 013..3	12,294	Most přes plynovod			1	
D8	- 014..3	12,308	Most přes plynovod			1	
D8	- 016..3	13,268	Dálniční inundační most			1	
D8	- 017..1	14,690	Dálniční most přes polní cestu			1	
D8	- 017..2	14,690	Dálniční most přes polní cestu			1	
D8	- 018..1	15,604	Dálniční most přes silnici III/10151 Všestudy - Dušníky			1	
D8	- 018..2	15,604	Dálniční most přes silnici III/10151 Všestudy - Dušníky			1	
D8	- 019..1	16,485	Most přes Vltavu, obj. 209			1	
D8	- 019..2	16,458	Most přes Vltavu, obj. 209			1	
D8	- 020..1	17,200	Dálniční most přes polní cestu			1	
D8	- 020..2	17,200	Dálniční most přes polní cestu			1	
D8	- 021..1	17,454	Most v km 17.30102 - 17.607656			1	
D8	- 021..2	17,454	Most v km 17.30102 - 17.607656			1	
D8	- 025..1	21,453	Dálniční most přes silnici III/24623 u obce Ledčice			1	
D8	- 025..2	21,453	Dálniční most přes silnici III/24623 u obce Ledčice			1	
D8	- 026..3	22,066	Most přes otevřený odpad v km 22.066			1	
D8	- 027..3	22,845	Most přes Věšínskou strouhu v km 22.845 465			1	
D8	- 029..1	24,325	Dálniční most v km 24,325 přes trať ČD 095 Libochovic			1	
D8	- 029..2	24,325	Dálniční most v km 24,325 přes trať ČD 095 Libochovic			1	
D8	- 030..1	24,661	Dálniční most v km 24,661 přes trať ČD 096 Zlonice - F			1	
D8	- 030..2	24,661	Dálniční most v km 24,661 přes trať ČD 096 Zlonice - F			1	
D8	- 031..1	25,000	Dálniční most v km 25,000 přes silnici III/24627 Straško			1	
D8	- 031..2	25,000	Dálniční most v km 25,000 přes silnici III/24627 Straško			1	
D8	- 032..1	25,958	Dálniční most přes polní cesty a potok Čepel v km 25,9			1	
D8	- 032..2	25,958	Dálniční most přes polní cesty a potok Čepel v km 25,9			1	
D8	- 033..3	27,124	Dálniční most přes otevřený odpad v km 27,124			1	
D8	- 034..3	27,960	Dálniční most přes polní cestu v km 27,960			1	
D8	- 037..3	33,190	Dálniční most přes polní cestu Dušníky v km 33,190			1	
D8	- 039..1	36,048	Dálniční most přes Ohři v km 36.0476			1	
D8	- 039..2	36,688	Dálniční most přes Ohři v km 36.0476			1	
D8	- 042..1	40,783	Dálniční most přes silnici III/2475 Vrbičany - Rochov			1	
D8	- 042..2	40,783	Dálniční most přes silnici III/2475 Vrbičany - Rochov			1	
D8	- 043..1	43,804	Dálniční most přes silnici III/2477 Sířejovice - Keblice			1	
D8	- 043..2	43,804	Dálniční most přes silnici III/2477 Sířejovice - Keblice			1	
D8	- 044..3	43,906	Podchod pro pěší v km 43,906			1	
D8	- 046..3	47,368	Dálniční most přes Modlu			1	
D8	- 047..1	47,481	Dálniční most přes silnici II/247 v km 47,481			1	
D8	- 047..2	47,481	Dálniční most přes silnici II/247 v km 47,481			1	
D8	- 048..1	48,038	Dálniční most v km 48,038 přes silnici III/00817 a trať Č			1	
D8	- 048..2	48,038	Dálniční most v km 48,038 přes silnici III/00817 a trať Č			1	
<b>PODJEZDY</b>							
D8	- 001..1	0,334	Podjezd silnice III/0083 Klecany-Sedlec				
D8	- 001..2	0,334	Podjezd silnice III/0083 Klecany-Sedlec				
D8	- 002..1	2,700	Podjezd silnice III/0085 Klíčany-Bášt'				

Číslo silnice	Číslo mostu	staničení	název mostu	delka přemostění (m)	plocha mostu	počet poli	největší otvor
D8 -	002..2	2,700	Podjezd silnice III/0085 Klíčany-Báň	████	████		
D8 -	004..1	5,344	Podjezd silnice III/0087-1 Aero-Dolínek	████	████		
D8 -	004..2	5,344	Podjezd silnice III/0087-1 Aero-Dolínek	████	████		
D8 -	006..1	6,117	Podjezd silnice III/24211 Odolena Voda	████	████		
D8 -	006..2	6,117	Podjezd silnice III/24211 Odolena Voda	████	████		
D8 -	008..1	9,181	Podjezd silnice II/0081 Kozomín-Úžice	████	████		
D8 -	008..2	9,181	Podjezd silnice II/0081 Kozomín-Úžice	████	████		
D8 -	015..1	13,019	Podjezd silnice II/101 Veltrusy-Zlosyň	████	████		
D8 -	015..2	13,019	Podjezd silnice II/101 Veltrusy-Zlosyň	████	████		
D8 -	022..1	17,817	Podjezd silnice I/16	████	████		
D8 -	022..2	17,817	Podjezd silnice I/16	████	████		
D8 -	028..1	23,824	Podjezd silnice III/24626	████	████		
D8 -	028..2	23,824	Podjezd silnice III/24626	████	████		
D8 -	035..1	29,279	Podjezd silnice II/240 Račiněves-Roudnice v km 29.279	████	████		
D8 -	035..2	29,279	Podjezd silnice II/240 Račiněves-Roudnice v km 29.279	████	████		
D8 -	036..1	31,968	Podjezd silnice II/246 Budyně-Roudnice v km 31.967	████	████		
D8 -	036..2	31,968	Podjezd silnice II/246 Budyně-Roudnice v km 31.967	████	████		
D8 -	038..1	35,463	Podjezd silnice II/608 Písty-Doksany v km 35.412249	████	████		
D8 -	038..2	35,463	Podjezd silnice II/608 Písty-Doksany v km 35.412249	████	████		
D8 -	040..1	37,858	Podjezd silnice III/2473 v km 37.807245	████	████		
D8 -	040..2	37,858	Podjezd silnice III/2473 v km 37.807245	████	████		
D8 -	041..1	39,207	Podjezd silnice III/2472 v km 39.155520	████	████		
D8 -	041..2	39,207	Podjezd silnice III/2472 v km 39.155520	████	████		
D8 -	045..1	45,636	Podjezd Lukavec pro přivaděč Litoměřice v km	████			
D8 -	045..2	45,636	Podjezd Lukavec pro přivaděč Litoměřice v km	████			

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575**

F		Prohlídky mostů			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	<b>Běžná prohlídka mostu</b>				
	most s délkou přemostění < 10 m	■	ks	■	■
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	■	ks	■	■
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	■	ks	■	■
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	■	ks	■	■
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	■	hod	■	■
<b>Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů</b>					<b>768 500</b>





## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

vyhotovené pro účely Prováděcí smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto Objednatelem a Společností „RS prohlídky 2019“ jakožto Zhotovitelem

**Člen sdružení:** **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**  
se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10  
IČO / DIČ: 48585955 / CZ48585955  
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849  
zastoupený: [REDACTED]

tímto čestně prohlašuje, že

není ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem dané Prováděcí smlouvy, tj. ve vztahu k žádnému z těchto mostů není zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak nepodílí na realizaci PD nebo konstrukce.

[REDACTED]



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

vyhotovené pro účely Prováděcí smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto Objednatelem a Společností „RS prohlídky 2019“ jakožto Zhotovitelem

**Člen sdružení:** **Horský s.r.o.**  
se sídlem: Klánovická 286/12, 198 00 Praha 9 – Hloubětín  
IČO / DIČ: 25631900 / CZ25631900  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56431  
zastoupený: [REDACTED]

tímto čestně prohlašuje, že

není ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem dané Prováděcí smlouvy, tj. ve vztahu k žádnému z těchto mostů není zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak nepodílí na realizaci PD nebo konstrukce.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125058063-8818-191219133838**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: [REDACTED]

**V Praze dne 19.12.2019**

