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DOHODA 
o provedení I. fáze záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění   

a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

číslo jednací oprávněné organizace: 262/318/2020 
 

 

Článek I.  

ÚČASTNÍCI DOHODY 
STAVEBNÍK 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem:  Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

Koresp. adresa:  Petra Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupený:    Ing. Janem Neradílkem, manažerem Pardubického regionu COLAS CZ, a.s. 

IČ:    26177005  

DIČ:    CZ 26177005 

Číslo účtu:   

Kontakty:   

 

a 

 

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem:   Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice 

Zastoupené:      ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem 

IČ:   14450542 

DIČ:   CZ-14450542 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

kontakty:    

 

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen 

„ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného 

podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademii věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze 

dne 12. 11. 2002.  
 

Článek II.  

DEFINICE POJMŮ 

 
a) I. fáze ZAV: dohled nad provedením plošné skrývky nebo sondážního rýhování, které bude prováděno 

stavebníkem dle instrukcí zaměstnanců oprávněné organizace, případně jejích smluvních partnerů (tato část 

dále též jen „I. FZAV“). Pokud nedojde v průběhu I. fáze ZAV ke zjištění pozitivních archeologických 

situací, bude plocha sondážních rýh geodeticky zaměřena. Pokud dojde během I. fáze ZAV ke zjištění 

pozitivních archeologických situací v provedených sondážních rýhách či plošné skrývce, smluvní strany se 

zavazují k uzavření písemného dodatku nebo samostatné dohody, kterým budou řešeny fáze ZAV navazující 

na I. FZAV, kterými jsou:  

 

- II. fáze ZAV, která zahrnuje: celoplošnou skrývku v prostoru výskytu pozitivních archeologických situací, 

vlastní archeologickou exkavaci zjištěných situací, zdokumentování, vyfotografování a geodetické zaměření 

archeologických situací. Dále jen (tato část dále jen „II. FZAV“). 
 

- III. fáze ZAV zahrnující laboratorní ošetření movitých nálezů zajištěných v průběhu I. a II. FZAV, 

odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizaci zaměření a kresebné dokumentace a tvorbu plánu 
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výzkumu, kresebnou dokumentaci vybraných movitých nálezů a vypracování nálezové zprávy podle pokynů 

Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále jen AÚ AV ČR v.v.i.) (tato část dále jen „III. FZAV“). 
 

b) Nedílnou součástí všech fází ZAV jsou administrativní úkony. 

 

Článek III.  

PŘEDMĚT DOHODY 
 

Oprávněná organizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro stavebníka 

I. FZAV na stavbě „Polní cesty HPC 1, 2 a VPC 1, 2, 3, 4, 10, 22 v k. ú. Horní Ředice“ (dále jen 

„stavba“) na pozemcích parc. č.: 2776, 2778/1, 2779, 2785, 2786, 2788, 2790, 2796 v k. ú. Horní Ředice, 

okr. Pardubice, za podmínek dále v této dohodě specifikovaných. Stavebník se zavazuje uhradit sjednanou 

cenu uvedeného záchranného archeologického výzkumu. Rozsah provedených prací je zakreslen v plánku 

(viz. příloha č. 1), který je přílohou této dohody. 

Článek IV.  

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění dle této dohody je stavba uvedená ve čl. III umístěná na pozemcích parc. č.: 2776, 

2778/1, 2779, 2785, 2786, 2788, 2790, 2796 v k. ú. Horní Ředice, okr. Pardubice, okres Pardubice, 

Pardubický kraj (v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1). 

 

2. I. FZAV bude provedena v termínu od 11. 5. 2020 do 31. 10. 2020. (případně dle postupu/zahájení 

stavby) 

3. Termín ukončení I. FZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. přívalové 

deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po které 

nebylo možné terénní práce provádět (dle zápisu do stavebního deníku). 

4. Doba plnění se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu prokazatelně mimo její 

objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat 

z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě včetně prodlení se zaplacením ceny 

ZAV. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného 

odkladu v pracích pokračovat. 

 
 
 

Článek V.  

PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA 
 

1. Stavebník prohlašuje, že je oprávněným stavebníkem na pozemcích uvedených ve čl. IV odst. 1 této 

dohody. 

2. Stavebník oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt 

na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon). 

3. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu 

známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, 

sdělení správců sítí apod. 

4. Stavebník bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech změnách projektu. 

5. Stavebník zajistí přístup na staveniště a umožní provádění I. FZAV pracovníkům oprávněné organizace, 

jakož i jeho smluvním partnerům. Po celou dobu sondážního rýhování budou přítomni pracovníci 

oprávněné organizace nebo jejich smluvní partneři. 

6. Stavebník zajistí před zahájením I. FZAV vytýčení plochy stavby a všech inženýrských sítí v prostoru 

stavby. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou při provádění I. FZAV na inženýrských 

sítích, či jiném majetku, pokud oprávněná organizace postupovala na základě nesprávných či neúplných 

informací stavebníka. 

7. Stavebník zajistí během I. FZAV na své náklady skrývku zeminy pomocí dostatečně výkonných 

kolových strojů (UDS, JCB či jim podobných) s hladkou lžící bez zubů (tzv. svahovkou). Skrývka bude 

provedena v celé ploše komunikace, případně po domluvě (např. z důvodu technologie stavby) v rámci 

sondážní rýhy. Šířka sondážní rýhy bude minimálně 1,2 m. Hloubka skrývky či sondážní rýhy bude až 

na úroveň pláně podloží nebo na úroveň výskytu archeologických situací.  
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8. Stavebník umožní pracovníkům oprávněné organizace, jakož i jeho smluvním partnerům, provádět 

opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů, tj. 

zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebírání zjištěných movitých 

archeologických nálezů.  

9. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů i zhotovitele stavby o 

platných ustanoveních této dohody. 

10. Stavebník bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací 

bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejich 

smluvních partnerů. 

11. Stavebník se zavazuje, že zamezí pojezdu těžké techniky po skryté ploše. Nutný pojezd bude určen 

vedoucím výzkumu. 

12. Stavebník bude po celou dobu trvání I. FZAV činit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na 

plochu výzkumu. 

13. Stavebník se zavazuje uhradit cenu I. FZAV.  

14. Jestliže I. FZAV odhalí archeologické situace nebo nálezy, vstoupí v jednání s oprávněnou organizací o 

uzavření dodatku nebo dohody na II. a III. FZAV, ve které budou upřesněny další podmínky 

pokračování ZAV. 

15. Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla 

při ukončení výkopových prací v rámci ZAV. 

16. Nejpozději při ukončení I. FZAV potvrdí stavebník svým podpisem pracovní deník výzkumu. Neučiní-li 

tak, platí zápis provedený oprávněnou organizací za nesporný. Oprávněná organizace bude postup 

výzkumu zapisovat do stavebního deníku. Má-li stavebník nebo jeho zástupce k obsahu zápisu námitky, 

musí je uplatnit při kontrole deníku a odůvodnit je. Oprávněná organizace je povinna svolat nejpozději 

do 5 pracovních dní jednání. Nedojde-li ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, je oprávněná 

organizace oprávněna práce přerušit až do doby narovnání sporu.  

17. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této 

dohodě. 

 

Článek VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE 
 

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku II. této dohody řádně 

v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu 

stavebníka ho bude informovat o postupu prací. 

2. Oprávněná organizace bude průběh záchranného archeologického výzkumu pro potřeby investora 

dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená 

zástupce oprávněné organizace návštěvu do pracovního deníku výzkumu. 

3. Vedoucí záchranného výzkumu (nebo jím určená osoba) vede pracovní deník výzkumu, ve kterém jsou 

zaznamenány údaje o přítomných pracovnících v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a 

příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu. Tento deník je stavebníkovi k nahlédnutí k jeho žádosti. 

Nepotvrdí-li stavebník pracovní deník výzkumu, platí zápis provedený oprávněnou organizací za 

nesporný a tento deník je jedním z podkladů pro stanovení skutečných nákladů výzkumu a tedy pro jejich 

fakturaci. 

4. Pokud nedojde k odhalení pozitivních archeologických situací, vystaví oprávněná organizace po ukončení 

I. FZAV a uhrazení veškerých nákladů spojených s touto fází, potvrzení o tom, že tento záchranný 

archeologický výzkum řádně proběhl  - tzv. expertní dodatek.  

5. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou 

deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích. 

6. Pracovníci oprávněné organizace, jakož i smluvní partneři budou při provádění I. FZAV dodržovat 

předpisy BOZP, PO i požadavky stavebníka na ostrahu pozemku. 

7. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí 

její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací stavebníka, popř. zhotovitele stavy, 

pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí, a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti 

s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi.  

8. Jestliže I. FZAV odhalí archeologické situace, vstoupí v jednání se stavebníkem o uzavření dohody na  

II. a III.  FZAV, ve které budou upřesněny další podmínky pokračování archeologického výzkumu. 



 4 

9. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této 

dohodě. 

10. Jestliže I. FZAV odhalí archeologické situace, vstoupí v jednání se stavebníkem o uzavření dohody na  

II. a III.  FZAV, ve které budou upřesněny další podmínky pokračování archeologického výzkumu. 

 

Článek VII.  

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 
 

1. Cena I. fáze záchranného archeologického výzkumu se sjednává smluvními stranami na částku  

72 000 Kč bez DPH, slovy sedmdesát dva tisíc korun českých bez DPH. Tato částka je sjednána 

odhadem, je neúplná, nezávazná, když smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter prováděných 

prací spočívajících v archeologickém výzkumu, nelze přesně určit cenu výzkumu.  

2. Fakturace I. fáze záchranného archeologického výzkumu bude provedena podle skutečně vynaložených 

nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, výkazu hodin 

z pracovního deníku výzkumu, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a 

ostatních nákladů spojených se ZAV. Cena I. fáze záchranného archeologického výzkumu tedy může být 

i nižší než uvedená ve větě první toho odstavce. 

3. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat a to bezodkladně po ukončení prací, tj. po posledním dni 

termínu plnění a to nejdéle do 15. 11. 2020.   

4. Platebním dokladem, který vystaví Východočeské muzeum v Pardubicích, je faktura s náležitostmi 

účetního a daňového dokladu 

5. Termín splatnosti faktury je 30 dnů. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace 

oprávněná účtovat stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. Zároveň bude Východočeské muzeum v Pardubicích oprávněné 

uveřejnit informaci o takovém dluhu stavebníka v Centrálním registru dlužníků České republiky.  

6. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky stavebníkovi ve věci vymáhání splatných 

pohledávek Východočeského muzea v Pardubicích dle této dohody bude stavebník povinen uhradit 

zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady Východočeského muzea v Pardubicích 

spojené s vyřízením takové upomínky. 

7. Oprávněná organizace není povinna se stavebníkem uzavřít jakýkoli dodatek k této dohodě nebo dohodu 

na navazující fáze archeologického výzkumu, pokud stavebník nezaplatí cenu archeologického výzkumu 

prováděného na základě této dohody.    

 

 

Článek VIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založení, včetně vztahů výslovně neupravených, se 

řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými 

na území České republiky. 

2. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu  

a tím i neočekávanému zvýšení nákladů na archeologický výzkum se obě strany zavazují vejít v jednání 

směřující k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé skutečnosti, především 

vícenáklady a termín realizace ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě. 

3. V případě neshod v metodice či způsobu provádění I. FZAV bude svolána odborná archeologická 

komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Stavebník se zavazuje akceptovat rozhodnutí této 

komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku k této dohodě. 

4. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude 

mít písemnou formu a bude podepsána oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná. 

5. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy 

písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě. 

6. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové 

neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné 

předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a 

účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního. 

7. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do  

10 pracovních dní. 



 5 

8. Účastníci dohody potvrzují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich 

nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své 

podpisy. 

9. Podepsáním této smlouvy neporuší účastníci dohody žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a 

není jí známa žádná okolnost, která by uzavření této smlouvy a plnění z ní vyplývající bránila. 

10. Oprávněná organizace má právo odstoupit od této dohody, poruší-li stavebník své povinnosti z této 

dohody vyplývající.  

11. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou. 

12. Tato dohoda se skládá z pěti stran a jedné strany přílohy. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

14. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Oprávněná organizace na základě ustanovení §21, odst. 4 

zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR 

v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická 

mapa ČR. 

 

 

 

V Pardubicích dne ……….. 2020 

 

 

za oprávněnou organizaci 

 

 

 

……………………………………. 

Mgr. Tomáš Libánek,  

ředitel Východočeského muzea v Pardubicích             

 

 

V Hradci Králové dne ………..2020 

 

 

za stavebníka 

 

 

 

……………………………………….  

Ing. Jan Neradílek,  

manažer Pardubického regionu COLAS CZ, a.s. 
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Příloha č. 1 k dohodě o provedení I. FZAV č.j. oprávněné organizace 262/318/2020 

– červeně vyznačeno místo provádění I. FZAV (dohled skrývkových prací, převzato z PD stavebníka) 

 

 

 
 

 


